

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

<p>1.</p>	<p>Miejsce i termin składania ofert:</p> <ol style="list-style-type: none"> Termin składania ofert: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> nie został skrócony Miejsce składania ofert sekretariat Zamawiającego w Poznaniu (61-554) przy ul. Spychalskiego 34 Termin składania ofert upłynął w dniu 05.03.2018 r. o godz. 11:00 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Przedłużono termin składania ofert do dnia nie dotyczy Powody odstąpienia od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej przy składaniu ofert (w przypadkach, o których mowa w art. 10c ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych): nie dotyczy.
<p>2.</p>	<p>Otwarcie ofert</p> <ol style="list-style-type: none"> Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 05.03.2018 r. o godz. 11:15 w: siedziba Zamawiającego w Poznaniu (61-554) przy ul. Spychalskiego 34 – sala konferencyjna. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie: <ul style="list-style-type: none"> I części zamówienia – 30 000,00 zł brutto, II część zamówienia – 5 000,00 zł brutto, III część zamówienia – 9 225,00 zł brutto w tym w przypadku dopuszczenia możliwości składania ofert częściowych, kwotę na sfinansowanie: - nie dotyczy <ol style="list-style-type: none"> W postępowaniu: <ul style="list-style-type: none"> ⇒ wpłynęły oferty
<p>3.</p>	<p>Zestawienie ofert</p> <ol style="list-style-type: none"> Do upływu terminu składania ofert złożone zostały następujące oferty: <i>(podać nazwę (firmę) albo imię i nazwisko wykonawcy, znak identyfikacyjny w przypadku zastosowania aukcji elektronicznej – jeżeli dotyczy, adres siedziby lub miejsca zamieszkania, cenę lub koszt)</i> <p>Część I: „Modernizacja infrastruktury kompleksu Rusalka” obejmującego: budowę dwóch pomostów do cumowania sprzętu wodnego (A i B), budowę slipu do wodowania sprzętu wodnego</p> <ol style="list-style-type: none"> TOYA DESIGN Tomasz Wojtkowiak ul. Marcina Kasprzaka 19/6, 60-236 Poznań, cena 18 450,00 zł brutto, skrócenie terminu I etapu dla zadania budowa dwóch pomostów o 1 tydzień, skrócenie terminu I etapu dla zadania budowa slipu o 2 tygodnie, Elektrownie Wodne Zeneris Sp. z o.o., ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznań, cena 61 500,00 zł brutto, skrócenie terminu I etapu dla zadania budowa dwóch pomostów o 1 tydzień, skrócenie terminu I etapu dla zadania budowa slipu o 1 tydzień, OSA Biuro Projektowe Sp. z o.o., ul. Wspólna 23/3, 61-479 Poznań, cena 36 900,00 zł brutto, skrócenie terminu I etapu dla zadania budowa dwóch pomostów o 1 miesiąc, skrócenie terminu I etapu dla zadania budowa slipu o 1 miesiąc, Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego „Hydroprojekt” Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań, cena 23 370,00, skrócenie terminu I etapu dla zadania budowa dwóch pomostów o - , skrócenie terminu I etapu dla zadania budowa slipu o 2 tygodnie, <p>Część II: Modernizacja pawilonu toalet na terenie nieruchomości położonej przy ul. Koszalińskiej 15 w Poznaniu.</p> <ol style="list-style-type: none"> Elektrownie Wodne Zeneris Sp. z o.o., ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznań, cena 30 750,00 zł brutto, skrócenie terminu wykonania etapu drugiego o 1 tydzień, OSA Biuro Projektowe Sp. z o.o., ul. Wspólna 23/3, 61-479 Poznań, cena 40 590,00 zł brutto, skrócenie terminu dla etapu drugiego o 1 miesiąc, <p>Część III: „Modernizacja Ośrodka Rataje – klimatyzacja bowlingu” w budynku głównym Ośrodka Rataje POSiR</p> <ol style="list-style-type: none"> Elektrownie Wodne Zeneris Sp. z o.o., ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznań, cena 24 600,00 zł brutto, skrócenie terminu wykonania etapu drugiego o 1 tydzień <p>W tym oferty wariantowe <i>(jeżeli dotyczy)</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nie dotyczy <ol style="list-style-type: none"> Po terminie składania ofert zostały złożone następujące oferty <i>(podać nazwę (firmę) albo imię i nazwisko wykonawcy)</i> : nie dotyczy

