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I CZĘŚĆ OPISOWA 

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ścieżki w rejonie 
ulic Szpaków i Stalowej w Poznaniu, w trybie procedury zaprojektuj-wybuduj. 
 

Niniejsze zamówienie obejmuje: 

· wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z dochowaniem niezbędnej szczegółowości oraz 
niezbędnych pozostałych projektów, np.: organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, projekty 
warsztatowe oraz inne, jak również przeprowadzenie wymaganych badań, sprawdzeń, pomiarów, itd. 
niezbędnych dla należytego wykonania przedmiotu zamówienia; 

· uzyskanie wynikających z przepisów opinii, uzgodnień w szczególności z gestorem oświetlenia Enea 
Oświetlenie Sp. z o. o., pozwoleń administracyjnych, decyzji, zgód i zatwierdzeń oraz odstępstw od 
obowiązujących przepisów jeżeli zajdzie taka konieczność; 

· przekazanie Zamawiającemu dokładnych wytycznych i danych do zawarcia jak najkorzystniejszej 
umowy z gestorem sieci Enea Oświetlenie Sp. z o. o.; 

· wykonanie opinii, ekspertyz i uzgodnień niezbędnych do prawidłowego wykonania dokumentacji 
projektowo – kosztorysowej i zrealizowania robót budowlanych, np. uzgodnienia z gestorami sieci 
zlokalizowanymi na terenie przedmiotowej inwestycji itp.;  

· uzyskanie braku sprzeciwu zgłoszenia robót budowlanych lub jeśli zajdzie taka konieczność ostatecznej 
decyzji pozwolenia na budowę dla realizacji przedmiotu zamówienia; 

· sporządzenie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR); 
· uzgodnienia z właściwą jednostką czasowej organizacji ruchu na czas realizacji Inwestycji jeśli zajdzie 

taka konieczność; 
· zapewnienia wszelkich mediów niezbędnych na czas realizacji inwestycji; 
· przeprowadzenie wszystkich niezbędnych, zaprojektowanych prac rozbiórkowych; 
· przygotowanie placu i zaplecza budowy wraz z zapewnieniem ochrony terenu w trakcie realizacji; 
· wykonanie robót budowlano – montażowych na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego 

dokumentacji projektowej oraz na podstawie uzyskanego, w imieniu Zamawiającego, braku sprzeciwu 
zgłoszenia robót budowlanych lub w razie konieczności ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę w 
oparciu o harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji zamówienia; 

· uprzątnięcie po zakończeniu Inwestycji zaplecza budowy oraz terenu budowy; 
· zapewnienia wszelkich mediów niezbędnych do użytkowania Inwestycji (kanalizacja opadowa, energia,  

itp.); 
· przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej wraz z 

potwierdzeniem złożenia zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych do 
odpowiedniego organu administracji Geodezyjnej i Kartograficznej; 

· przeprowadzenie wszelkich prób, badań i ekspertyz, które potwierdzą jakość wykonanych robót 
budowlanych, wraz z opracowaniem protokołów z przeprowadzonych prób, badań i ekspertyz, jeśli 
zajdzie taka konieczność; 

· przygotowanie dokumentacji powykonawczej; 
· przeprowadzenie odbiorów oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie; 
· przekazanie Zamawiającemu dokumentacji budowy wraz z dokumentacją powykonawczą; 
· przygotowanie zestawienia majątku powstałego w wyniku realizacji inwestycji oraz zestawienie 

środków trwałych powstałych w wyniku budowy obiektu zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym; 
· przygotowanie zestawienia majątku zlikwidowanego w wyniku realizacji inwestycji; 
· zapewnienie kierownika budowy posiadającego uprawienia do kierowania robotami budowlanymi o 

specjalizacji odpowiedniej do charakteru prowadzonych prac elektrycznych; 
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1.2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu Zamówienia 

1.2.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca sporządzi dokumentację projektową i na podstawie opracowanej i zatwierdzonej przez 
Zamawiającego dokumentacji projektowej wykona roboty budowlano – montażowe. 

Zamawiający wymaga, aby wszystkie roboty były wykonane w sposób powodujący najmniejsze utrudnienia w 
funkcjonowaniu ruchu pieszego i jezdnego w obrębie wykonywanych prac. Wykonawca zobowiązany będzie do 
przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za efekty działalności w zakresie: 

· organizacji robót budowlanych,  instalacji elektrycznych; 
· zabezpieczenia interesów osób trzecich; 
· ochrony środowiska; 
· warunków bezpieczeństwa pracy oraz ochrony przeciwpożarowej; 
· warunków bezpieczeństwa ruchu pieszego i jezdnego. 

 
Wyroby stosowane w trakcie wykonywania robót mają spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca 
będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z odpowiednimi 
przepisami i posiadają wymagane parametry. 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót. Kontroli Zamawiającego będą w szczególności 
poddane: 

· rozwiązania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej przed ich skierowaniem do realizacji – w 
aspekcie ich zgodności z Programem Funkcjonalno Użytkowym oraz warunkami Umowy; 

· stosowane materiały i urządzenia, w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie 
do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w specyfikacjach (STWiOR); 

· sposób wykonania robót w aspekcie zgodności wykonania z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami (STWiOR). 
 

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót oraz 
dokonywania odbiorów, Zamawiający przewiduje ustanowienie Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego w zakresie 
wynikającym z ustawy Prawo Budowlane i postanowień Umowy. Obowiązkiem wykonawcy jest zapewnienie 
kierownika budowy posiadającego uprawienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalizacji odpowiedniej 
do charakteru prowadzonych prac elektrycznych i ewentualnie kierowników robót branżowych. 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów robót: 

·  odbiory częściowe, 
·  odbiór końcowy 
·  odbiór ostateczny (po upływie okresu gwarancji i rękojmi). 

 
Wykonawca jest zobowiązany w ramach zamówienia do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym się 
do użytku, a dalej do likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do zrealizowania przedmiotu 
zamówienia. Do robót tymczasowych będą między innymi zaliczone: organizacja robót budowlanych, 
zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, tymczasowa organizacja ruchu pieszego oraz 
jezdnego na czas prowadzenia robót, spełnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, warunków 
bezpieczeństwa ruchu pieszego oraz jezdnego, zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, 
zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową, itp. 

Do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację budowy oraz dokumentację 
powykonawczą. 

Żadna z informacji zawartych w tym dokumencie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za projekt i 
obliczenia. Każda konieczna zmiana wprowadzona przez Wykonawcę musi zostać zatwierdzona przez 
Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest w ramach przedmiotowego zamówienia do przeniesienia na 
Zamawiającego autorskich praw majątkowych oraz praw pokrewnych do dokumentacji projektowej. 
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Ewentualne, konieczne do realizacji zamówienia ekspertyzy, badania, sprawdzenia, pomiary 
Wykonawca wykona we własnym zakresie. Wszelkie opłaty administracyjne, obsługa geodezyjna 
oraz przygotowanie map niezbędnych dla realizacji zamówienia leży po stronie Wykonawcy. 

1.2.2. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej 

Dokumentacja projektowa powinna zawierać m.in.: część rysunkową i część opisową, niezbędne uzgodnienia 
formalno – prawne wynikające z dokumentacji projektowej (np. decyzja o dodatkowej wycince drzew, zajęcie 
części chodnika, części pasa jezdni na czas wykonywania robót, … itp.) oraz część dotyczącą niezbędnych 
rozbiórek. 

Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania niezbędnych bieżących uzgodnień 
z Zamawiającym na etapie projektowania dotyczących przedmiotu zamówienia (m.in. np.: 
lokalizacja osprzętu oraz poszczególnych elementów dotyczących rodzaju zastosowanych 
materiałów, rozwiązań, technologii, kolorystyki, faktury  zastosowanych elementów itp.), a po 
wykonaniu dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia tego projektu 
Zamawiającemu do akceptacji. W razie stwierdzenia wad lub usterek w przekazanej dokumentacji, 
za które Wykonawca odpowiada, Zamawiający jest uprawniony do żądania poprawienia tej 
dokumentacji w trybie niezwłocznym. Wykonawca nie może odmówić poprawienia wykonanej 
dokumentacji w zakresie wad i usterek. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za rozwiązania projektowe zastosowane w opracowanej 
dokumentacji projektowej. 

Do obowiązków Wykonawcy należy pozyskanie i weryfikacja wszystkich danych niezbędnych do prawidłowego 
zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia, a w szczególności: 

· opracowanie dokumentacji projektowej w wersji papierowej i w wersji elektronicznej (w wersji 
edytowalnej i nieedytowalnej). Wykonawca z upoważnienia Zamawiającego wystąpi o wydanie braku 
sprzeciwu zgłoszenia prowadzenia robót budowlanych lub w przypadku jeśli zajedzie taka konieczność 
decyzji pozwolenia na budowę. Odpowiednio wcześnie przed złożeniem wniosku zgłoszenia robót 
budowlanych lub o wydanie decyzji pozwolenia na budowę, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 
zamawiającemu dokumentację projektową do zatwierdzenia. 
 
Przedmiotowa dokumentacja projektowo – kosztorysowa obejmuje następujące elementy: 

1. wykonanie niezbędnych badań, opinii, ekspertyz itp. koniecznych do realizacji przedmiotowej 
inwestycji . 

2. uzyskanie wszelkich uzgodnień, pozwoleń i decyzji niezbędnych do otrzymania ostatecznej decyzji 
pozwolenia na budowę lub braku sprzeciwu na wykonywanie robót budowlanych i realizacji zadania 
inwestycyjnego, 

3. projekt budowlany – dokumentacja powinna być opracowana w formie planów, rysunków, opisów i 
innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, 
lokalizację elementów przedsięwzięcia, uwarunkowania wykonania przedsięwzięcia itp. Powinna 
obejmować m.in: branżę elektryczną dot. m.in. oświetlenia obiektu, zasilania planowanego 
monitoringu  

4. projekt wykonawczy – uzupełniający i uszczegóławiający projekt budowlany w zakresie i stopniu 
dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru  robót,  kosztorysu (wykonanego metodą 
szczegółową z rozbiciem na R, M i S) i realizacji robót. Dokumentacja powinna być opracowana w 
formie planów, rysunków, opisów i innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie 
rodzaju i zakresu robót budowlanych, lokalizację elementów przedsięwzięcia, uwarunkowania 
wykonania przedsięwzięcia itp. powinna obejmować m.in.: branżę elektryczną dot. m.in. oświetlenia 
obiektu, zasilania planowanego monitoringu  

5. przedmiary robót  
6. kosztorysy inwestorskie wykonane metodą szczegółową z rozbiciem na R, M i S  
7. kosztorys wykonany metodą szczegółową z rozbiciem na R, M i S, obejmujący zakres wykonywanych 

przez wykonawcę robót, stanowiący rozbicie ceny ofertowej w celu częściowego rozliczenia robót, 
8. informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
9. szczegółowe specyfikacje wykonania i odbioru robót  
10. harmonogram rzeczowo – finansowy, w rozbiciu miesięcznym, 
11. opracowanie przed rozpoczęciem robót i przedstawienie do aprobaty  Inspektorowi Nadzoru 

Inwestorskiego Programu Zapewnienia Jakości, 
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Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiarów, 
kosztorysów i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i weryfikacji zawartych w nim 
danych pod względem zgodności z umową i programem funkcjonalno - użytkowym – przed skierowaniem 
projektu do realizacji lub przed uzyskaniem decyzji administracyjnych. 

Zestawienie poszczególnych elementów dokumentacji projektowo – kosztorysowej, które 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu: 

· wykonane opinie, ekspertyzy [wg 1)] – 4 szt. 
· uzyskane uzgodnienia, pozwolenia, decyzje [wg 2)] – 1 szt. oryginał + 3 szt. kopia 
· projekt budowlany [wg 3)] – 5 szt. 
· projekt wykonawczy [wg 4)] – 4 szt. 
· przedmiary robót [wg 5)] – 2 szt. 
· kosztorysy inwestorski wykonane metodą szczegółową z rozbiciem na R, M i S [wg 6)] - wszystkich 

branż - 1 szt. 
· kosztorys wykonany metodą szczegółową z rozbiciem na R, M i S, obejmujący zakres  wykonywanych 

przez wykonawcę robót, stanowiący rozbicie ceny ofertowej w celu  częściowego rozliczenia robót 
[wg 7)], - 2 szt. 

· informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia [wg 8)] – 5 szt. 
· szczegółowe specyfikacje wykonania i odbioru robót [wg 9)] – 2 szt. 
· harmonogram rzeczowo – finansowy, w rozbiciu miesięcznym [wg 10] – 2 szt. 

 

Dokumentacja powinna być przekazana również w wersji elektronicznej tożsamej z wersją 
drukowaną. Wersja elektroniczna musi umożliwiać odczytanie plików w programach Adobe Reader i 
MS Word, a kosztorysy i przedmiary także w ATH. Przekazana wersja elektroniczna dokumentacji 
powinna również umożliwiać odczytanie plików w programach AutoCAD 

 

Dokumentacja projektowa powinna przedstawiać szczegółowe usytuowanie wszystkich urządzeń i ich parametry 
wymiarowe oraz techniczne, szczegółową specyfikację (ilościową i jakościową) urządzeń i materiałów.  

Dokumentacja projektowa musi zawierać informację Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Wszelkie opłaty 
administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z uzyskaniem uzgodnień, opinii i 
decyzji, Wykonawca powinien wliczyć do ceny opracowania dokumentacji projektowej.  

Dokumentacja projektowa musi być na bieżąco konsultowana z Zamawiającym 
i dostarczona do Zamawiającego celem jej wstępnej oraz ostatecznej akceptacji, w terminie odpowiednim i 
umożliwiającym jej sprawdzenie, z uwzględnieniem czasu na ewentualne korekty i poprawki.  

Dokumentacja projektowa winna spełniać wymagania Zamawiającego w zakresie rzeczowym oraz spełniać 
wymagania przepisów, w tym ustawy Prawo Budowlane w zakresie prawidłowości procesu budowlanego. 
Powinna ona być opracowana przez wykwalifikowanych projektantów zgodnie z polskim prawem budowlanym i 
polskimi normami lub odpowiednimi standardami Międzynarodowymi lub Unii Europejskiej, zgodnie z najnowszą 
praktyką inżynierską i najlepszą dostępną techniką. 

 

Należy przyjąć rozwiązania zapewniające prostą, niezawodną eksploatację w długim okresie przy najniższych 
kosztach eksploatacji, jak również możliwość szybkiego reagowania w sytuacji awarii. Wykonawca zobowiązany 
jest zapewnić, że projektanci będą do dyspozycji Zamawiającego aż do daty upływu gwarancji na przedmiot 
Umowy. 

Dokumentacja projektowa winna zawierać oświadczenie Wykonawcy o jej kompletności, zgodności z 
obowiązującymi dla tego rodzaju zamówienia przepisami prawa oraz posiadać wymagane decyzje i pozwolenia 
administracyjne oraz wszelkie uzgodnienia, 

Dokumentacja projektowa powinna być skoordynowana i wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia 
celu, któremu ma służyć, 
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Dokumentacja projektowa powinna określać parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań 
materiałowych, wybranej technologii, maszyn, urządzeń, wyposażenia wraz z informacją wizualną w 
niezbędnym zakresie, 

Przyjęte rozwiązania dotyczące materiałów, urządzeń i wyposażenia technologicznego w dokumentacji 
projektowej muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego przed przystąpieniem do prac projektowych pod 
rygorem nie przyjęcia dokumentacji do realizacji. 

W dokumentacji projektowej powinna znaleźć się informacja o pracach prowadzonych w terenie zalewowym 
oraz specyfikacja wymagań stawianych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej. 

1.2.3. Wymagania dotyczące dokumentacji powykonawczej 

Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru wykonanych przez Wykonawcę robót, Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu dokumentację powykonawczą stanowiącą zbiór dokumentów pozwalających na ocenę 
prawidłowości wykonania przedmiotu zamówienia, w tym m.in.: 

·  inwentaryzację geodezyjną powykonawczą oraz szkice, operaty i wykonanych inwentaryzacji w trakcie 
realizacji obiektu, a także oświadczenia geodety o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z 
projektem zagospodarowania terenu 

· dokumentację projektową z naniesionymi podczas realizacji zamówienia zmianami, 
· oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z 

zatwierdzoną dokumentacja projektową oraz obowiązującymi przepisami, 
· oryginał dziennika budowy, 
· świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atesty na zastosowane i 

wbudowane prefabrykaty, materiały i urządzenia, 
· dokumenty gwarancyjne wystawione Zamawiającemu na wbudowane urządzenia przez Wykonawcę, 
·  wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawozdań, 

badań, prób a w szczególności protokoły odbioru robót branżowych objętych zamówieniem, 
· instrukcje obsługi i konserwacji urządzeń wbudowanych w ramach przedmiotu umowy,  
· dla wszystkich instalacji elektrycznych - protokoły badań rezystancji i izolacji przewodów elektrycznych 

oraz pomiary elektryczne uziemienia słupów,  
· dla opraw oświetleniowych badania natężenia oświetlenia,  
· dokumenty potwierdzające utylizację (odbiór) śmieci, gruzu, nadmiarowego gruntu, humusu  
· oraz pozostałe niezbędne do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie. 

 

Płytę CD/DVD jako załącznik do dokumentacji powykonawczej powinna zawierać kompletną wersję 
elektroniczną dokumentacji w postaci edytowalnej i nieedytowalnej wraz inwentaryzacją 
geodezyjną. Plik zawierający inwentaryzację geodezyjną powinien być w formacie .dwg lub .dxf. 
Informacja w nim zawarta powinna obejmować tylko wybudowaną w ramach zadania 
inwestycyjnego infrastrukturę, skalibrowaną do układu 2000 (układ współrzędnych obowiązujący w 
mieście Poznaniu) oraz powinna być osadzona  w prawidłowym układzie współrzędnych. 
Dokumentacja bez wersji cyfrowej nie będzie przyjmowana do akceptacji. 

1.2.4. Wymagania dotyczące realizacji robót budowlano-montażowych 

Zamawiający stawia następujące ogólne wymagania dotyczące realizacji robót budowlano - montażowych: 

1. Zastosowane materiały i wyroby budowlane muszą posiadać aktualne dokumenty wydane przez 
upoważnione do tego urzędy potwierdzające możliwość zastosowania ich do robót budowlanych(ustawa 
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.; Dz.U. z 2016, poz. 290.), 

2. Elementy budowlane i rozwiązania systemowe powinny posiadać dokumenty formalno – prawne 
potwierdzające wymagane klasyfikacje w zakresie rozprzestrzeniania ognia, wydane przez 
akredytowane laboratoria badawcze. 

3. Elementy, materiały, technologie wprowadzane na budowę na podstawie projektów warsztatowych 
dostawców – producentów, muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami oraz 
standard użytych materiałów nie powinien być gorszy niż podany 
w Programie Funkcjonalno Użytkowym. 

4. Wszystkie roboty budowlano – montażowe należy wykonywać zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją 
projektową, Programem Funkcjonalno Użytkowym, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 
robót oraz odpowiednimi przepisami i Polskimi Normami i tzw sztuką budowlaną, 
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5. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji robót uzyska od Zamawiającego pozytywną opinię dla 
dokumentacji projektowej stanowiącej podstawę do ich realizacji. 

6. Przed rozpoczęciem robót Kierownik Budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie 
Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, projektu organizacji placu budowy, uwzględniając specyfikę 
obiektu i warunki prowadzenia robót. 

7. Zgodnie z wymogami Zamawiający powoła Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla robót zasadniczych 
i branżowych a Wykonawca zapewni Nadzór Autorski w ramach zamówienia. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia uczestnictwa projektantów przygotowujących 
dokumentację projektową przy realizacji robót w ramach nadzoru autorskiego. Szczególnej kontroli 
Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego będą poddane roboty budowlane ulegające zakryciu luz 
zanikające pod kątem ich zgodności z projektem, przepisami technicznymi, a przede wszystkim z 
uwarunkowaniami w zakresie bezpieczeństwa użytkowania. 

9. Obowiązki projektanta szczegółowo określone są w Ustawie Prawo Budowlane (art.20). 
10. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia pomieszczenia do prowadzenia narad 

koordynacyjnych na budowie. 
11. Narady koordynacyjne odbywać się w terminach ustalonych z Zamawiających. 
12. Wykonawca przed rozpoczęciem robót przedłoży Zamawiającemu oświadczenia Kierownika Budowy o 

podjęciu obowiązków wraz z kopiami uprawnień i zaświadczeń potwierdzających wpis do właściwej izby 
samorządu zawodowego. 

13. Wykonawca ma prawo zmienić osoby pełniące samodzielne funkcje na budowie pod warunkiem 
wcześniejszego powiadomienia o tym Zamawiającego i uzyskania jego akceptacji oraz pod warunkiem, 
że osoby te posiadają odpowiednie przygotowanie, doświadczenie i uprawnienia, które nie są niższe niż 
osób wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik do oferty. 

14. Wykonawca ma prawo powierzyć wykonanie części robót podwykonawcom tylko za zgodą 
Zamawiającego (uzyskana  w formie papierowej). Wszelkie szkody wyrządzone w mieniu (w tym m.in. 
uszkodzenie dróg dojazdowych) będą traktowane jako uszkodzenia popełnione przez Głównego 
Wykonawcę. 

15. Na wszelkie elementy pochodzące z rozbiórek dokonanych na placu budowy w trakcie realizacji robót 
Wykonawca okaże dokumenty, wg których materiał został przekazany odpowiednim odbiorcom 
materiałów stałych. 

16. W trakcie realizacji robót Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia właściwych warunków 
ochrony środowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności: 

· ograniczenie emisji hałasu w trakcie wykonywania robót, 
· nie dopuszczenie do zanieczyszczenia lub skażenia wód podziemnych, 
· nie dopuszczenie do zanieczyszczenia ulic sąsiadujących z budową, 
· ochrona zieleni. 
17. Za bezpieczeństwo na placu budowy, organizację pracy, zabezpieczenie placu budowy przed wejściem 

osób nieuprawnionych, oznaczenie (tablice informacyjne) budowy zgodnie 
z wymogami ustawy Prawo budowlane odpowiada Wykonawca. 

18. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania harmonogramu rzeczowo – finansowego. Harmonogram 
musi potwierdzić realność terminu wykonania zamówienia. 

19. Koszty za zużycie wody i energii elektrycznej oraz odprowadzenie ścieków socjalno – bytowych w 
czasie trwania inwestycji obciążają Wykonawcę. Olicznikowanie wody i prądu należy do Wykonawcy, 
który zobowiązany jest do bieżącego regulowania opłat za ich zużycie. 

20. W trakcie realizacji robót należy bezwzględnie zachować przepisy o ochronie środowiska związane z 
ochroną drzew na placu budowy (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody – Dz. U. z 
2015, poz. 1651 z późn. zm., Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004r. w 
sprawie opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew – Dz. U. 
z 2004 r. nr 228, poz. 2306 z późn. zm., Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 16 października 
2007r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 
2008 – Monitor Polski Nr 77/2007, poz. 828 – corocznie nowelizowane, tak aby nie dopuścić do 
pogorszenia stanu zdrowotnego istniejących i pozostających zadrzewień. Wykonawca odpowiada za 
dobrostan istniejącej zieleni i ponosi koszty związane z jej ewentualnym uszkodzeniem. 

21. Po zakończeniu prac, przed całkowitym odbiorem końcowym zamówienia Wykonawca na swój koszt i 
własnym staraniem zobowiązany jest uporządkować plac budowy, opróżnić go ze swoich materiałów i 
urządzeń, usunąć tymczasowe zaplecze budowy, wszelkiego rodzaju gruz, odpady i śmieci zgodnie z 
ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach – Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm. 

22. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów niż podane w 
Programie Funkcjonalno Użytkowym, pod warunkiem zapewnienia materiałów równoważnych, nie 
gorszych niż określone w tych dokumentach. W takiej sytuacji na Wykonawcy ciążyć będzie obowiązek 
przedłożenia Zamawiającemu stosownych dokumentów stwierdzających, że proponowane materiały 
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zamienne nie są gorsze od projektowanych oraz uzyskania zgody Zamawiającego na ich 
wprowadzenie. 

23. Wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania dokumentacji projektowej i wszelkich ewentualnych 
zmian z Zamawiającym oraz z autorami dokumentacji projektowej. 

24. Wykonawca zobowiązany będzie do udostępnienia placu budowy innym Wykonawcom na żądanie 
Zamawiającego w zakresie realizacji innych robót, wykonywanych na zlecenie Zamawiającego. 
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2. Ogólny opis przedmiotu zamówienia 

2.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu 

Zaprojektowanie i budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ścieżki oraz montaż małej architektury w 
rejonie ulic Szpaków i Stalowej w Poznaniu ma na celu zwiększyć atrakcyjność i bezpieczeństwo ruchu pieszego 
i rowerowego w obrębie przedmiotowego odcinka ścieżki nieutwardzonej. 

Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu: 

Długość linii elektroenergetycznej oświetlenia  – ok. 90,00 m 

2.2. Zestawienie materiałów 

Element Ilość [szt.] 
Oprawy oświetleniowe LED montowane na słupie aluminiowym h=3,00m 6 
Ławki 2 
Kosze na psie odchody 2 

 
2.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Lokalizacja terenu inwestycji obejmuje: obr. 0008 KOBYLEPOLE; ark. 09, dz. 17/1; 
 
Odcinek ścieżki w obrębie, której ma zostać wykonane oświetlenie jest odcinkiem istniejącej ścieżki gruntowej 
nieutwardzonej biegnącej od przejścia przez tory przy ul. Stalowej do ul. Szpaków. Na części odcinka po 
zachodniej stronie ścieżki biegnie oświetlenie w postaci lamp drogowych. Gdzieniegdzie zlokalizowane są 
elementy małej architektury, tj. kosze na śmieci. Na trasie brak natomiast monitoringu oraz koszy na psie 
odchody.  

Zamawiający posiada decyzję lokalizacji na przedmiotową inwestycję – załącznik nr 3 do opracowania. 

2.4.  Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 

Głównym celem inwestycji jest budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ścieżki oraz montaż małej 
architektury ma na celu zwiększyć atrakcyjność i bezpieczeństwo ruchu pieszego i rowerowego w obrębie 
przedmiotowego odcinka ścieżki nieutwardzonej, tym bardziej, że ścieżka prowadzi w kierunku Szkoły 
Podstawowej nr 55 im. J. Gagarina przy ul. Szpaków, a w ciągu ścieżki obiekt sportowy – skatepark. 

2.5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno - użytkowe. 

Przewiduje się zaprojektowanie i wykonanie sieci elektroenergetycznej oświetlenia wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną, składającą się z: 

· 6 słupów o wysokości 3,0 m, 
· 6 opraw oświetleniowych aluminiowych, 
· linie kablową długości ok. 90 m min. YAKY 4x25, odcinek linie kablowej układać bez kolizyjnie 

względem istniejącej infrastruktury technicznej, a także drzewostanu, linie kablową układać w rurze 
ochronnej o średnicy min. 75 mm na glebokości min. 70 cm 

 

W celu doboru opraw załączono obliczenia dla opraw Iskra LED ALFA PROG 12W 3500K T4, które w 
celach informacyjnych załączono do opracowania. 

3. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

3.1. Przygotowanie terenu budowy 

Założenia przyjęte do realizacji przedmiotowego zadania powinny powodować możliwość użytkowania ciągów 
pieszych i jezdnych z zapewnieniem bezpieczeństwa i możliwości przejścia i przejazdu.  

Wykonawca jest zobowiązany: 
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· każdego dnia sprzątać plac budowy i zabrudzenia wynikające z prowadzenia robót budowlanych 
powstałe na terenie przedmiotowej inwestycji a także zabrudzenia na sąsiednich działkach będące 
wynikiem działań wykonawcy, 

· przygotować teren budowy poprzez wykonanie następujących robót przygotowawczych: 
· wydzielić i ogrodzić plac budowy oraz tereny składowania materiałów  budowlanych 

i odpadów według przygotowanego wcześniej projektu organizacji placu budowy, uzgodnionego z 
Zamawiającym, 

·  oznakować teren budowy i wykonać prace zabezpieczające według wytycznych BIOZ, 
· zapewnić organizację transportu materiałów budowlanych i dojazdu do realizowanego obiektu w 

sposób bezszkodowy dla zrealizowanych wcześniej prac, 
· zapewnić dostawy energii elektrycznej i wody do zasilania placu budowy (podpisanie oraz 

sfinansowanie stosownych umów), oświetlenie placu budowy zgodnie z przyjętym harmonogramem 
prac (na przykład w celu umożliwienia pracy nocnej), 

· przygotować zaplecze biurowe i socjalne budowy, 
· na czas prowadzenia robót zapewnić ochronę obiektu i mienia na przejętym placu budowy, 

 

Wykonawca odpowiednio zagospodaruje plac budowy oraz wykona w razie potrzeby tymczasowe sieci, drogi i 
place manewrowe, niezbędne dla prawidłowej realizacji inwestycji 

Materiały i urządzenia wymagające ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi należy 
przechowywać w kontenerach stalowych. 

Materiały sypkie należy składować z uwzględnieniem ich maksymalnej wysokości składowania. Odpady powinny 
być przechowywane w odpowiednich pojemnikach dostarczonych przez Wykonawcę. Ich wywozem i utylizacją 
będą zajmować się wyspecjalizowane w tym zakresie firmy posiadające odpowiednie uprawnienia. W procesie 
realizacji należy dążyć do minimalizacji ilości odpadów, a także do ograniczania ilości zanieczyszczeń 
emitowanych do atmosfery. Kierownictwo robot dążyć powinno również do minimalizowania hałasu uciążliwego 
dla realizatorów i otoczenia. Humus i grunt pozyskany z wykopów w trakcie budowy należy wywieźć na 
składowisko, część po zakończeniu budowy wykorzystać do zasypywania, niwelacji i rekultywacji terenu. Roboty 
należy wykonywać zgodnie z wymaganiami BHP i ppoż. Pracownicy zostaną wyposażeni przez Wykonawcę w 
sprzęt ochrony osobistej, odzież, obuwie robocze oraz odzież ochronną zgodnie z wymaganiami Polskich Norm 
w tym zakresie. Wszyscy pracownicy muszą mieć ważne badania lekarskie oraz posiadać aktualne szkolenie w 
zakresie BHP. Kierownicy robót zobowiązani są do przeszkolenia pracowników przed przystąpieniem do robót do 
szkolenia stanowiskowego BHP, które należy odnotować i potwierdzić podpisem osoby szkolącej i szkolonej. 
Strefy niebezpieczne na budowie powinny być odpowiednio wyznaczone i oznakowane zgodnie z obwiązującymi 
przepisami. Do realizacji robót stosować należy materiały i wyroby zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją 
techniczną, dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadające wymagane dokumenty jakościowe. Na 
stosowane materiały, wyroby budowlane i urządzenia techniczne Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności, 
deklaracje właściwości użytkowych lub zgodności z Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi, świadectwa 
jakości, atesty, wymagane prawem opinie i oświadczenia. 

Maszyny i urządzenia oraz narzędzia pracy powinny być wyposażone w certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa i powinny być oznakowane znakiem bezpieczeństwa. Jeżeli nie ma obowiązku 
wyposażenia maszyn i urządzeń pracy w certyfikat, wówczas producent, importer, dystrybutor lub 
inny dostawca mają obowiązek wydać deklaracje zgodności tych wyrobów z normami 
wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi 
przepisami. W/w maszyny i urządzenia powinny charakteryzować się minimalnym poziomem hałasu 
w czasie pracy. 

3.2. Wymagania dotyczące elementów oświetlenia 

Zamawiający podkreśla, iż zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązania i lokalizacje dot. oświetlenia muszą 
uzyskać akceptację Zamawiającego. 

3.3. Wymagania formy i kształtu latarni 

Nowoprojektowane latarnie należy wkomponować w otaczający teren zadrzewiony, leśny przez jaki przechodzi 
ścieżka. Formą i kolorem powinny stanowić przedłużenie istniejącego odcinka, jednak o gabarytach 
umożliwiających ich umieszczenie bez koalicji sąsiadującym drzewostanem. 
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Fot. Teren inwestycji. 

 
Fot. Teren inwestycji. 
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Fot. Teren inwestycji. 

 

3.3.1. Słupy oświetleniowe 

Dla projektowanych opraw zastosować słupy ocynkowane, cylindryczne o wysokości 3m. Słupy ustawiać tak, 
aby wnęki znajdowały się poza ścieżką. Fundament słupa typu B-50. Rozmieszczenie słupów na koncepcji 
zagospodarowania terenu załączonej do programu funkcjonalno-użytkowego. Słupy oświetleniowe zostały 
rozmieszczone w odległościach ok. 15,0 m.  

· zasilanie nowego odcinka sieci oświetlenia należy wykonać jako przedłużenie obwodu SO-182 zgodnie 
z warunkami technicznymi nr wtp/039/2019 z dnia. 04.06.2019 r. 

· linie kablową długości ok. 90 m min. YAKY 4x25, odcinek linie kablowej układać bez kolizyjnie 
względem istniejącej infrastruktury technicznej, a także drzewostanu, linie kablową układać w rurze 
ochronnej o średnicy min. 75 mm na glebokości min. 70 cm 

 
3.3.2. Oprawy oświetleniowe 

Oprawy ze źródłem LED o mocy 14W do nasadzenia na słup h=3m.  

Wykończenie:   ocynk; 
Montaż oprawy:  bezpośrednio na słupie, oprawy z mocowaniem ø60; 
Fundament:   betonowy prefabrykowany;  
 
Montaż:   bezpośrednio na słupie z zakończeniem ø 60 x 80 mm 
Stopień ochrony:  IP 66 dla części optycznej i układu zasilającego 
Materiał:   stop aluminium, anodowany 
Kolor:    zbieżny z kolorem słupa 
Liczba diod:     12 
Zakres temperatur pracy: od   -40°C do +55°C 
Przewidywany czas eksploatacji:   < 50000 h 
 
Moc diod LED:    12W 
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Moc całkowita:    14W 
Prąd zasilania:    350 mA  
Temperatura barwowa światła:  3500K  
Strumień świetlny diod LED:  1900 lm 
Strumień oprawy:   1750 lm 
 

Oprawa powinna posiadać następujące funkcje inteligentnego układu zasilającego:  

· Podłączenie do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs; 
· Możliwość zaprogramowania wielostopniowego ściemnienia oprawy; 
· do 5 przedziałów czasowych w zakresie od 10 do 100% mocy nominalnej,  
· Zabezpieczenie temperaturowe modułu LED przed przegrzaniem, w przypadku niezamierzonej pracy 

oprawy w ciągu dnia. 
 

3.3.3. Szafka sterownicza 

W celu sprostania zachowaniu bezpieczeństwa i dbałości o środowisko, projektowany odcinek oświetlenia należy 
wyposażyć w szafę sterującą oświetleniem wyposażoną w rozdzielnicę o: 

· Możliwość włączania i wyłączania zasilania na podstawie zegara astronomicznego, 
· Możliwość zaprogramowania wielostopniowego ściemnienia oprawy w różnych godzinach dnia oraz 

przetwornika natężenia oświetleniem; 
 

Rozdzielnica powinna być jednosegmentowa, wolnostojącą z przyłączeniem kabli od dołu, wyposażona w cokół 
do montażu przy ziemi, płytę stabilizacyjna do montażu w ziemi, zamocowaniem kabli wchodzących do szafy 
oraz kruszywem glińcowym do wypełnienia podstawy, które zapewnia drenaż skroplin pary wodnej. Sama szafa 
powinna być wykonana z blachy – wykończenie ocynk. 

Wszelkie mocowania oraz śruby powinny być antykradzieżowe. 

3.4. Wymagania dotyczące konstrukcji 

3.4.1. Konstrukcja fundamentów pod słupy oświetleniowe 

Słupy oświetleniowe posadowić na fundamentach prefabrykowanych B-50, które powinny być na całej 
powierzchni zabezpieczone warstwą bitumiczną. Przy posadowieniu należy uwzględnić geotechniczne warunki 
lokalne zgodnie z wykonanymi badaniami geotechnicznymi załączonymi do opracowania – załącznik nr 2. W 
przypadku występowania gruntów wysadzinowych lub wątpliwych należy zwiększyć głębokość posadowienia do 
minimalnej głębokości wynikającej z przemarzania gruntu w określonej strefie. W przypadku wystąpienia 
w poziomie posadowienia gruntów nienośnych należy dokonać wymiany na nasyp budowlany zagęszczonych 
gruntów niespoistych o wskaźniku jednorodności U≥5, wskaźniku zagęszczenia o Is≥0.98, wartości wtórnego 
modułu odkształcenia Evz≥120MPa, wskaźniku odkształcenia Io≤2,2.Lokalizacja fundamentów powinna być 
wykonana pomiarem geodezyjnym. Po zasypaniu fundamentów należy sprawdzić stopień zagęszczenia, który 
winien wynosić co najmniej 0,97 wg BN-72/8930-01.  Przed zasypaniem należy sprawdzić współrzędne 
posadowienia fundamentów i poziom górnej ich powierzchni w stosunku do obrzeży betonowych. Pustą 
przestrzeń w fundamentach należy wypełnić piaskiem, w celu zapobiegnięcia ich zamulania. 

Wszelkie mocowania oraz śruby powinny być antykradzieżowe. 

3.4.2. Konstrukcja fundamentów pod kosze na psie odchody 

Fundament należy przewidzieć w postaci stożka betonowego lub żelbetowego zagłębionego na minimum 50cm 
poniżej poziomu terenu. Do wykonania fundamentu zastosować mieszankę betonową klasy minimum C16/20. 
Przy posadowieniu należy uwzględnić geotechniczne warunki lokalne. W przypadku występowania gruntów 
wysadzinowych lub wątpliwych należy zwiększyć głębokość posadowienia do minimalnej głębokości wynikającej 
z przemarzania gruntu w określonej strefie. W przypadku wystąpienia w poziomie posadowienia gruntów 
nienośnych należy dokonać wymiany na nasyp budowlany zagęszczonych gruntów niespoistych o wskaźniku 
jednorodności U≥5, wskaźniku zagęszczenia o Is≥0.98, wartości wtórnego modułu odkształcenia Evz≥120MPa, 
wskaźniku odkształcenia Io≤2,2. 

Wszelkie mocowania oraz śruby powinny być antykradzieżowe. 
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3.5. Wymagania dotyczące instalacji 

3.5.1. Linia kablowa 

Projektowany obwód oświetlenia zasilany będzie przez przedłużenie obwodu SO-182 zgodnie z warunkami 
technicznymi nr wtp/039/2019 z dnia. 04.06.2019 r., kablem ziemnym typu YAKY 4x25 mm2. Bednarkę 
wykonać kablem ziemnym typu FeZn 25x4 mm. Trasa kabla winna przebiegać zgodnie z projektem po 
wytyczeniu geodezyjnym.  

Kable zaprojektować w odległości od 0,5 m do 1,0 m od istniejącej ścieżki. Jeżeli istnieje możliwość prowadzić  
poza nawierzchnią. Kable układać w ziemi na głębokości 1,2 m linia falistą z zapasem 3% trasy wykopu na 10 
cm podsypce z piasku. Do osłony kabla należy stosować rury osłonowe systemowe. Odległość kabli od urządzeń 
podziemnych należy sytuować zgodnie z wymaganiami określonymi w normie N-SEP-E-004. Na trasie kabla, w 
odstępach nie większych niż 10 m, przy mufach, w słupach, przy rurach ochronnych – należy umocować na 
kablu o znaczniki w formie opasek zawierające dane tj. typ kabla, przekrój, relację trasy kabla, rok ułożenia i 
nazwę wykonawcy. Przed zasypaniem kabla w rowie, trasa kabla podlega odbiorowi przed zasypaniem przez 
Inspektora nadzoru oraz powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. Ułożony kabel zasypać warstwą piasku 10 
cm, później warstwą rodzimego gruntu 15 cm, a następnie przykryć folią koloru niebieskiego. 

3.6. Pozostałe urządzenia infrastruktury podziemnej 

Instalacje podziemne przechodzące kolidujące z przeprowadzaną w obszarze inwestycji należy zabezpieczyć 
bądź przebudować zgodnie z warunkami technicznymi. Nie wyklucza się potrzeby innych przebudów nie ujętych 
w opiniach gestorów sieci na etapie sporządzania projektu budowlanego. 

3.7. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu 

3.7.1. Zieleń 

Odtworzeniu należy poddać wszystkie naruszone niniejszymi pracami tereny zielone. 

3.7.2. Mała architektura 

Kosze na psie odchody 

Kosz na odchody psie z blachy malowanej na kolor szary (RAL7043 - traffic grey B). O prostokątnej formie, z 
miejscem wrzucania odpadków zamkniętym klapką oraz bocznym podajnikiem na woreczki foliowe. Koszt 
zgodny z istniejącymi koszami na psie odchody zlokalizowanymi w Parku w Starym Korycie Warty. Kosze na 
psie odchody należy lokalizować w pobliżu latarni, ale w znacznej odległości od ławek i koszy na śmieci.  

 

Fot. Zdjęcie przedstawiające formę kosza na psie odchody. 
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Ławki 

Ławka bez oparcia o wymiarach 181x45x50cm (dł. X wys. X szer.) stal ocynkowana malowana proszkowo, 
stopa metalowa: grafitowa (RAL 7043) – farba półmatowa, siedzisko: drewno iglaste malowane lakierobejcą 
(jasny orzech). 

Ławka musi być zgodna z Poznańskim „Katalogiem Mebli Miejskich”, nr ref. LAW-07-H-TO/TZ. 

W przypadku terenów atrakcyjnych turystycznie zastosować ławkę LAW-08-CHO-UL/PL/SK/PA/TO/TZ w kolorze 
RAL 7043. 

 

Fot. Zdjęcie przedstawiające formę ławki. 

 

3.7.3. Tymczasowa organizacja ruchu 

Organizację ruchu na czas budowy opracowuje we własnym zakresie wykonawca, uzgodni z zarządcą 
(Zamawiającym zabezpieczenie w związku z działającą placówką szkoły nr 55, sugeruje się w miejscu 
prowadzenia prac ustawić ogrodzenia metalowe o wys. 1,8 m. 
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4. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych. 

Zamawiający wymaga, aby rozwiązania i materiały zapewniały trwałość dla montowanych elementów 
oświetlenia. 

4.1. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

4.1.1.  Wstęp 

Przedmiot  

 Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych. 

Zakres stosowania  

 Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1 

Zakres robót objętych  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych 
objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (ST). 

Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 
a) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
b) obiekt małej architektury; 
 

budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany 
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek o 
zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący 
konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali 
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nie 
przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 

budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące 
maszty antenowe, wolno stojące trwale związane 
z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 
zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska 
odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci 
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych 
(kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne 
pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 

obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, 
a w szczególności: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, 
śmietniki. 
 

tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego 
użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce 
lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony 
sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 
barakowozy, obiekty kontenerowe. 



BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ OŚWIETLENIA ŚCIEŻKI W REJONIE ULIC SZPAKÓW I STALOWEJ W 
POZNANIU 

 

18 

budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, 
rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym 
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia 
instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place 
postojowe i place pod śmietniki. 

terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł prawny 
wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo 
stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy 
służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą 
montażu – także dziennik montażu. 

dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa 
geodezyjnego i kartograficznego: 
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych 
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw 
Zagranicznych, 
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
 

aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego 
przydatność do stosowania w budownictwie. 
właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 

wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we 
wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 
2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 
5, poz. 42 z późn. zm.). 

obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na 
podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu 
tego terenu. 

opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą 
obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do 
ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich 
zakończeniu. 
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dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w czasie wykonywania robót. 

kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 
prowadzoną budowę. 

rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu 
przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne 
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych 
badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych 
robót. 

materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i 
wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a 
jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju robót budowlanych. 

poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 

projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji 
projektowej. 

rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełniania 
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 
340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę 
zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której 
inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i 
wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze 
gotowego obiektu. 

instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i 
zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna 
obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów 
interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub 
„dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
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przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy 
opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z 
wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem 
ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 
rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających 
z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 

Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia 
akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.  

Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach 
umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania 
realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający 
realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

Przekazanie terenu budowy 

 Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy. Na 
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 
koszt. 

 

Zabezpieczenie terenu budowy 

 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne 
do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę umowną. 

 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 
lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania. 
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Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
 

Ochrona przeciwpożarowa 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynowych oraz w maszynach i 
pojazdach. 

 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 
jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 
zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. 

 

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 

 W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
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Ochrona i utrzymanie robót 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały 
i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 
września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 

 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły 
będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 

 

4.1.2. Materiały 

Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania 
materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (ST). 

 

Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek złoża. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy 
stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane 
w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w 
dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy 
lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze. 
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Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

 

Wariantowe stosowanie materiałów 

 Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może 
być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

 

4.1.3.  Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. 

 

4.1.4.  Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi 
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

4.1.5.  Wykonanie robót 

· Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
1. projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 
2. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
3. projekt organizacji budowy, 
4. projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 

konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 
· Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

· Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez 
Inspektora nadzoru. 

· Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 

· Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a 
także w normach i wytycznych. 

· Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

4.1.6.  Kontrola jakości robót 

Program zapewnienia jakości 

 Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, ST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

· organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
· organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
· plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
· wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
· wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
· system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
· wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
·  sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 
formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

·  wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz  w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

· rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 

· sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót. 
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Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji  projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, 
aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich 
inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor 
nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 
tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

 

Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora 
nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do 
jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

 

Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie 
ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

 

Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
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Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
projektową 
i ST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 

 

Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1.posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich 
istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),, 
2.posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
3.Polską Normą lub 
4.aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. 
5.znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
  
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

Dokumenty budowy 

[1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

· datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
· datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
· uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
· terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
· przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
· uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
· daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
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· zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót, 

· wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
· stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
· zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
· dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót, 
· dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
· dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem kto je przeprowadzał, 
· wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
· inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi 
nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 
lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

[2] Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w 
ST. 

 

[3] Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na 
każde życzenie Inspektora nadzoru. 

 

[4] Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 
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4.1.7.  Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i ST, 
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z 
częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 
umowie. 

 

Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz 
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej. 

 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 

 

Wagi i zasady wdrażania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. Będzie 
utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych 
przez Inspektora nadzoru.  

 

4.1.8.  Odbiór robót 

Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
c) odbiorowi częściowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi  
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz 
ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor 
nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 

Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

 

Odbiór ostateczny (końcowy) 

Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) 
oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru 
i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych 
elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót 
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 

Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
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2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
4. protokoły odbiorów częściowych, 
5. recepty i ustalenia technologiczne, 
6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i programem 
zapewnienia jakości (PZJ), 
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń, 
10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 

 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót”. 
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4.1.9. Podstawa płatności 

Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych (ofercie). 

Wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

· robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
· wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 
· wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
· koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
· podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

 

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i 
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
(c) opłaty/dzierżawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 

barier i świateł, 
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca. 
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II CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

5. Wykaz dokumentów jakie posiada Zamawiający: 

a) Mapa zasadnicza w formie elektronicznej – załącznik nr 1 
b) Badania geotechniczne – załącznik nr 2 
c) Decyzję lokalizacji nr 181/2020 z dnia 10.09.2020 – załącznik nr 3 
d) Warunki techniczne nr wtp/039/2019 z dnia 04.06.2019 r. – załącznik nr 4 
e) Obliczenia doboru oświetlenia oraz przykładowe karty katalogowe opraw i slupów  – załącznik nr 5  
f) Zbiorcze zestawienie kosztów – załącznik nr 6 

 

6. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego 

Ustawy 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz  290.). 
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164). 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883 z późn. 

zmian). 
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. 

z 2016 r. poz. 191). 
– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1125). 
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672). 
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (Dz. U z 2015 r. poz. 460 z późn. 
 
Rozporządzenia 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 
1779). 

– Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie, 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i 
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 
1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

 
 Inne dokumenty i instrukcje 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, 

Warszawa 1989-1990. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 

2003. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 

Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
   
W przypadku zmian ustaw, rozporządzeń lub norm należy stosować najbardziej aktualne. Nie wypisanie w 
wykazie norm i przepisów nie zwalnia Wykonawcy z zastosowania wszystkich obowiązujących i wymaganych. 
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III CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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IV ZAŁĄCZNIKI 







OPINIA GEOTECHNICZNA 

dla ustalenia warunków gruntowo-wodnych wyst�puj�cych 

w POZNANIU, w ci�gu planowanej budowy �cie�ki dla pieszych  

na odcinku pomi�dzy Szkoł� Podstawow� nr 55 przy ul. Szpaków, a ul. Stalow�

OBIEKT ZALICZONO DO PIERWSZEJ KATEGORII GEOTECHNICZNEJ 

Opracowali: 

mgr Wojciech Gruntmejer 

upr. geol. nr VII-1115 

mgr Kamil Gruntmejer 

upr. geol. nr XI/37/2013 i XII/38/2013 

Pozna�, maj 2019 r. 

PRACOWNIA DOKUMENTACJI 

GEOLOGICZNYCH I GEOTECHNICZNYCH 

���������	
��
��������	����������
������������������������
�������� ���������������

!"#$%���������&������������www.gruntmejer.pl�����������%'�����������&��&�

grunt98@neostrada.pl          wojciech@gruntmejer.pl 
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ZAWARTO��  OPRACOWANIA   

TEKST   str. 1 – 9 

ZAŁ�CZNIKI  GRAFICZNE 

1. Mapa orientacyjna skala 1 : 10000 

2. Fotomapa orientacyjna (geoportal.gov.pl) skala 1 : 2000 

3. Mapa dokumentacyjna skala 1 : 1000 

4. Obja�nienia u�ytych znaków i symboli 

5. Legenda do przekrojów 

6. Przekrój geotechniczny skala 1 : poz.
pion.

1000
100

7. Wyniki bada� sond� DPL 
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1. WST�P 

1.1  Zleceniodawca: Pozna�skie O�rodki Sportu i Rekreacji Samorz�dowy Zakład 

Bud�etowy, 61-553 POZNA�, ul. Jana Spychalskiego 34 

1.2 Cel bada�: ustalenie warunków gruntowo-wodnych i parametrów geotechnicznych 

gruntów oraz ocena przydatno�ci podło�a gruntowego i �rodowiska 

wodnego dla potrzeb zaprojektowania nieutwardzonej �cie�ki dla pieszych 

wraz z o�wietleniem pomi�dzy Szkoła Podstawow� nr 55 przy ul. Szpaków 

na wschodzie, a ul. Stalow� na zachodzie, na odcinku o długo�ci około 200 

m. 

1.3  Podstawa prawna 

Opini� geotechniczn� wykonano na podstawie i zgodnie z ni�ej wymienionymi aktami 

prawnymi i normatywami, dotycz�cymi realizacji dokumentacyjnych prac geologicznych 

i geotechnicznych: 

− Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011 r. 

nr 163 poz. 981), 

− Rozporz�dzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarski Morskiej, z dnia 

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463, z dnia 27 kwietnia 2012 r.), 

− polska norma PN-81/B-03020: Grunty budowlane – posadowienie bezpo�rednie 

budowli – obliczenia statyczne i projektowanie., 

− polska norma PN-86/B-02480: Grunty budowlane. Okre�lenia, symbole, podział i opis 

gruntów., 

− polska norma PN-74/B-04452: Grunty budowlane. Badania polowe., 

− polska norma PN-88/B-04481: Grunty budowlane. Badania próbek gruntu., 

− polska norma PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady 

ogólne., 

− norma PN-EN 1997-2: 2007 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cz��� 2: 

badania podło�a gruntowego. 
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1.4  Prace terenowe 

W celu udokumentowania warunków gruntowo-wodnych wyst�puj�cych w podło�u 

przyszłej �cie�ki dla pieszych, 21 maja 2019 r. wykonano 3 penetracyjne wiercenia badawcze 

ø 70-84 mm o gł�boko�ci 3 m p.p.t. oraz sondowanie gruntów niespoistych ,,in situ” sond�

dynamiczn� typu DPL. 

    

Otwory wiertnicze wytyczono metod� domiarów prostok�tnych w nawi�zaniu do 

istniej�cych w terenie obiektów, w oparciu o map� do celów projektowych w skali 1 : 500, 

przeskalowan� dla celów niniejszej opinii na 1 : 1000.  

Ww. map� otrzymano od Zamawiaj�cego usług� za po�rednictwem poczty elektronicznej. 

Rz�dne powierzchni terenu w miejscach wykonanych bada� odczytano 

i wyinterpretowano z opisu wysoko�ciowego przedstawionego na zał�czonej mapie 

dokumentacyjnej. 

Prace terenowe realizowane były przy stałym dozorze geologicznym. W ich trakcie 

prowadzona była na bie��co ocena makroskopowa osadów wynoszonych na powierzchni�, 

tj. opis rodzaju i stanu gruntów oraz obserwacje i pomiary zwierciadła wody gruntowej. 

Zakres prac terenowych, tj. miejsca wierce� oraz ich ilo�� i gł�boko��, wykonano 

w oparciu o uzgodnienia ze Zleceniodawc� oraz w oparciu o wymogi obowi�zuj�cych norm, 

rozporz�dze� i wytycznych stosowanych w projektowaniu bada� geotechnicznych. 
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1.5  Materiały archiwalne 

W niniejszym opracowaniu wykorzystano ogólne dane dotycz�ce budowy geologicznej 

i warunków gruntowo-wodnych wyst�puj�cych w podło�u terenów s�siaduj�cych z aktualnie 

omawianym, pochodz�ce z wcze�niej wykonanych przez P.D.G. i G. ,,GRUNT” ni�ej 

wymienionych opinii geotechnicznych: 

− ,,POZNA� – Kobylepole – rozbudowa hali napraw lokomotyw elektrycznych PKP”, 

2001 r., 

− ,,POZNA� – Kobylepole – ul. 	bikowa 16, dom mieszkalny”, 2008 r. 

2. POŁO	ENIE  I  GEOMORFOLOGIA  TERENU  BADA


Opiniowany obszar poło�ony jest we wschodniej, peryferyjnej cz��ci Poznania obr�b 

Kobylepole. 

    

Badania geotechniczne wykonywano w ci�gu istniej�cej, obj�tej planowan� modernizacj�

�cie�ki dla pieszych pomi�dzy Szkoł� Podstawow� nr 55 im. Jurija Gagarina przy 

ul. Szpaków 1 na wschodzie, do skrzy�owania z ul. Stalow� na zachodzie.  

Ł�czna długo�� �cie�ki zbli�ona jest do około 200 m, a jej trasa przebiega przez skraj 

przedszkolnych trawiastych boisk sportowych, wzdłu� i cz��ciowo przez zadrzewione tereny 

rekreacyjne wokół jeziora Malta�skiego oraz stawów na Cybinie. 
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Pod wzgl�dem geomorfologicznym opiniowany obszar le�y na kontakcie erozyjno-

akumulacyjnych tarasów sandrowych w dolinie rzeki Cybiny i jej pobocznych dopływów, od 

południa na kontakcie ze zboczem polodowcowej wysoczyzny dennomorenowej fazy 

pozna�skiej zlodowacenia bałtyckiego. 

Nawierzchnia i pobocza istniej�cej �cie�ki wyniesione s� około 81,0-81,3 m n.p.m. 

3. BUDOWA  GEOLOGICZNA 

Rozpoznaniem geologicznym obj�to podło�e gruntowe do gł�boko�ci 3 m p.p.t. 

Pod przypowierzchniow� około 30-centymetrow� gleb�, a w ci�gu �cie�ki cienk� warstw�

piaszczysto-�wirowych nasypów, stwierdzono wyst�powanie czwartorz�dowych, 

plejstoce�skich piasków akumulacji wodnolodowcowej, pod�cielonych glinami zwałowymi, 

tj. utworami bezpo�redniej akumulacji lodowca. Strop glin nawiercono na gł�boko�ci około 

1,2-2,3 m p.p.t. 

4. WARUNKI  GEOTECHNICZNE 

Warunki geotechniczne ustalono na podstawie wyników terenowych bada�

makroskopowych osadów podaj�c rodzaj i stan gruntów oraz na podstawie prac kameralnych, 

z uwzgl�dnieniem wyników bada� archiwalnych (patrz: pkt. 1.5 niniejszego tekstu), 

w oparciu o wymogi i zalecenia obowi�zuj�cych norm PN-81/B-03020, PN-B-02479, PN-B-

04452 i PN-EN 1997-2: 2007 Eurokod 7. 

Grunty rodzime wyst�puj�ce w charakteryzowanym podło�u uj�to w dwóch grupach 

i zarazem dwóch warstwach geotechnicznych osadów o zbli�onych warto�ciach cech 

fizyczno-mechanicznych. 

Grupa 

i warstwa I - obejmuje mineralne, niespoiste piaski o drobnym uziarnieniu, miejscami 

z przewarstwieniami piasków �rednich i ze �ladow� domieszk� pospółek. 

S� to grunty wilgotne i nawodnione w stanie �redniozag�szczonym, 
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o zbadanym sondowaniem DPL i u�rednionym stopniu zag�szczenia 

ID
(n)

=0,50. 

Grupa 

i warstwa II - zaliczono do niej mineralne gliny zwałowe, tj. nieskonsolidowane utwory 

bezpo�redniej akumulacji lodowca, według PN-81/B-03020 oznaczone 

symbolem ,,B” geologicznej konsolidacji. 

Technicznie grunty te wykształcone s� jako spoiste gliny piaszczyste 

o konsystencji twardoplastycznej i przyj�tym stopniu plastyczno�ci IL=0,15. 

W podziale gruntów na grupy i warstwy geotechniczne pomini�to przypowierzchniow�

piaszczysto-próchniczn� gleb� oraz odcinek �wirowo-�u�lowej nawierzchni istniej�cej �cie�ki 

dla pieszych o ł�cznej grubo�ci około 0,3-0,5 m.  

Normowe warto�ci cech fizyczno-mechanicznych zbadanych osadów okre�lono 

tabelaryczn� metod� ,,B” w korelacji z ich cech� wiod�c�, tj. ze stopniem zag�szczenia (ID) 

piasków oraz ze stopniem plastyczno�ci (IL) glin. 

     Zestawienie parametrów wytrzymało�ciowych gruntów w wydzielonych warstwach 

geotechnicznych zawarto w tabeli, na ,,Legendzie do przekrojów”. 

5. WARUNKI  WODNE 

Opiniowane podło�e zbudowane jest z przepuszczalnych piasków, pod�cielonych trudno 

przepuszczalnymi glinami. Przepuszczalna jest te� przypowierzchniowa gleba i lokalne 

nasypy. 

Nadglinowe piaski buduj� pierwszy od powierzchni terenu poziom wodono�ny, a utrzymuj�ca 

si� w nich woda gruntowa posiada zwierciadło swobodne, b�d
 wyst�puje w postaci s�cze�

wody tzw. zawieszonej na stropie słabo przepuszczalnych glin. 

Jednorazowe jej pomiary i obserwacje przeprowadzono w otworach wiertniczych w trakcie 

ich wykonywania, tj. 21 maja 2019 r. 

Woda swobodna stabilizowała si� na gł�boko�ci około 1,8 m p.p.t., na rz�dnej około 

79,2 m n.p.m., a s�czenia wody zawieszonej zaobserwowano na gł�boko�ci około 2,1 m p.p.t., 

na rz�dnej około 78,9 m n.p.m. 



8

W podło�u zachodniego fragmentu �cie�ki, do gł�boko�ci 3 m p.p.t. obecno�ci wody 

gruntowej nie stwierdzono. 

Wody gruntowe omawianej okolicy Poznania zasilane s� przez opady atmosferyczne oraz 

przez spływ wód roztopowych.  

Bardzo orientacyjnie prognozuje si�, �e po długotrwałych i intensywnych opadach deszczu 

oraz po wiosennych roztopach grubej pokrywy �nie�nej, poziom swobodnej wody 

w nadglinowych piaskach mo�e ulec podwy�szeniu o około 0,3-0,5 m w stosunku do jej 

stanów z maja 2019 r. 

W odległo�ci około 300-350 m na północ od omawianego terenu, przepływa w gł�boko 

wci�tej dolince rzeka Cybina – prawobrze�ny dopływ Warty. Wraz z zało�onymi na jej biegu 

stawami, ciek ten stanowi lokaln� baz� drena�u. 

Szczegółowe dane dotycz�ce wody gruntowej, tj. okre�lenie wodono�ca, rodzaju 

zwierciadła oraz gł�boko�ci jej nawiercenia i stabilizacji, przedstawiono na zał�czonym 

przekroju geotechnicznym. 

6.  WNIOSKI 

Wykonane badania wykazały, �e w miejscu planowanej budowy nieutwardzonej �cie�ki 

dla pieszych oraz monta�u słupów o�wietleniowych, podło�e posiada prost� budow�

geologiczn� z regularnym, horyzontalnym układem wydzielonych warstw geotechnicznych 

gruntów. 

Pod około 0,3-0,5-metrow� warstw� piaszczysto-próchnicznej gleby i nasypami, wyst�puj�

�redniozag�szczone (ID
(n)

=0,50) piaski o drobnym uziarnieniu, miejscami lekko zaglinione 

oraz z domieszk� i z przewarstwieniami piasków �rednich oraz pospółek. 

Pod�cielaj� je twardoplastyczne (IL=0,15) gliny piaszczyste, a ich strop nawiercono na 

gł�boko�ci około 1,2-2,3 m p.p.t. 

Nadglinowe piaski buduj� pierwszy od powierzchni terenu poziom wodono�ny. Utrzymuj�ca 

si� w nich woda gruntowa posiada zwierciadło swobodne, b�d
 wyst�puje w postaci s�cze�. 

Wod� �ródglinow� i s�czenia wody tzw. zawieszonej zaobserwowano na gł�boko�ci około 

1,8 i 2,1 m p.p.t. 
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Szczegółow� charakterystyk� warunków gruntowo-wodnych wyst�puj�cych 

w charakteryzowanym podło�u przedstawiono na zał�czonym przekroju geotechnicznym oraz 

zawarto w komentarzu do zrealizowanych geologicznych prac badawczych, we 

wcze�niejszych rozdziałach niniejszego tekstu. 

Według obowi�zuj�cych zapisów § 4.1 i 4.2 ust. 1 Rozporz�dzenia Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. poz. 463) w sprawie 

ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, opiniowane 

warunki gruntowe uznano jako proste, a przyszł� �cie�k� wraz z o�wietleniem 

zakwalifikowano do obiektów budowlanych pierwszej kategorii geotechnicznej. 

Stwierdzono, �e w podło�u planowanej inwestycji wyst�puj� korzystne warunki gruntowe, 

a tym samym dobre warunki budowlane dla prostego zaprojektowania i wykonania nowej 

nawierzchni �cie�ki dla pieszych oraz osadzenia słupów o�wietleniowych. 

Miejscowe piaski posiadaj� dobre parametry wytrzymało�ciowe, a ich wodoprzepuszczalno��

charakteryzuj� współczynniki filtracji ,,k”=10
-4

÷10
-5

 (m/s). 

Według Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych, 

rodzime piaski zaliczono do grupy no�no�ci podło�a gruntowego G1. 

Ze wzgl�du na trudno�ci odspajania i ładowania, według PN-B-06050 osady te nale�� do 

gruntów łatwo urabialnych kategorii 3. 
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Teren 1

Plan sytuacyjny opraw

Poznań, Szpaków
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Teren 1

Plan sytuacyjny opraw

Poznań, Szpaków
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Producent ZPSO ROSA

Numer artykułu 2133127/3/T4

Nazwa artykułu Iskra LED ALFA PROG

12W 3500K T4

Pojedyncze oprawy

X Y Wysokość
montażu

Oprawa

145.440 m 95.515 m 3.000 m 1

159.899 m 92.812 m 3.000 m 2

173.973 m 89.998 m 3.000 m 3

188.172 m 88.345 m 3.000 m 4

201.685 m 86.650 m 3.000 m 5

215.983 m 88.956 m 3.000 m 6

230.209 m 91.756 m 3.000 m 7



Teren 1

Lista opraw

Poznań, Szpaków

4

12250 lm

Φrazem

98.0 W

Prazem

125.0 lm/W

Skuteczność świetlna

Szt. Producent Numer artykułu Skuteczność świetlnaΦPNazwa artykułu

7 ZPSO

ROSA

2133127/3/T4 125.0 lm/W1750 lm14.0 WIskra LED ALFA PROG 12W 3500K T4



Teren 1

Obiekty obliczeniowe

Poznań, Szpaków
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Teren 1

Obiekty obliczeniowe

Poznań, Szpaków

6

Powierzchnie obliczeniowe

Właściwości Ē Emin. Emaks g1 g2 Indeks

Powierzchnia obliczeniowa 1

Poziome natężenie oświetlenia

Wysokość: 0.000 m

10.1 lx 3.19 lx 26.8 lx 0.32 0.12 S1

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnątrz)



Teren 1

Powierzchnia obliczeniowa 1

Poznań, Szpaków

7

Właściwości Ē Emin. Emaks g1 g2 Indeks

Powierzchnia obliczeniowa 1

Poziome natężenie oświetlenia

Wysokość: 0.000 m

10.1 lx 3.19 lx 26.8 lx 0.32 0.12 S1

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnątrz)








