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1. Określenie przedmiotu zamówienia 

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 

Nazwa: Naprawa nawierzchni dachu w celu spełnienia wymagania dla dachu nierozprzestrzeniania ognia 

BProof (t1) 

 

Adres: Poznań, ul. Jana Spychalskiego 34 

 

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 

1) Zamawiający: Miasto Poznań, Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji, Poznań 61-553, ul. Jana 

Spychalskiego 34 

 

2) Użytkownik : Miasto Poznań, Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji, Poznań 61-553, ul. Jana 

Spychalskiego 34 

 

1.3.   Charakterystyka przedsięwzięcia 

1.3.1. Przeznaczenie obiektu i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe 

 Przedmiotem opracowania jest naprawa nawierzchni nad basenem dużym (lewa strona) budynku 

Chwiałka przy ul. Jana Spychalskiego 34 w Poznaniu. 

 

1.3.2. Ogólny zakres robót 

 W zakres prac wchodzą prace budowlane związane z wykonaniem : 

• Demontażu instalacji odgromowej 

• Rozebraniem obróbek blacharskich 

• Drobnych napraw istniejącego pokrycia przez umocowanie i zakotwienie 

• Uzupełnieniem ubytków w izolacji wełną 

• Ułożeniem 2 warstw papy termozgrzewalnej na całości wraz z korytem 

• Wykonaniem obróbek blacharskich z blachy powlekanej 

• Wykonaniem wpustów dachowych z blachy  

• Odtworzeniem instalacji odgromowej z nowych materiałów 

• Naprawy murku oddzielającego 

 

1.4. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę 

do realizacji robót 

1.4.1. Spis szczegółowych specyfikacji technicznych 

• SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
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1.4.2. Zgodność robót z dokumentacją techniczną 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i 

techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiającego. 

 

1.5.  Definicje i skróty 

OBIEKT BUDOWLANY: budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

BUDYNEK: obiekt budowlany , który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni 

za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundament i dach. 

TEREN BUDOWY: przestrzeń, w której są prowadzone roboty budowane wraz z przestrzenią zajmowaną 

przez urządzenia zaplecza budowy 

URZĄDZENIA BUDOWLANE: urządzenia techniczne związane  obiektem budowlanym zapewniające 

możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w 

tym służące czyszczeniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, place 

pod śmietniki 

DOKUMENTACJA BUDOWY:  pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 

dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy 

służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 

metodą montażu – także dziennik montażu 

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA: dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 

w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi 

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO - dalej   zwany „INŻYNIER": osoba prawna lub fizyczna, 

posiadająca odpowiednie uprawnienia, wyznaczona przez Inwestora do reprezentowania jego interesów 

przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, 

specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami sztuki budowlanej oraz  postanowieniami warunków 

umowy. 

KIEROWNIK BUDOWY: osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia wyznaczona przez 

Wykonawcę do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

kontraktu. 

PROJEKTANT: uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej 

KOSZTORYS OFERTOWY: wyceniony ślepy kosztorys  

PRZEDMIAR OFERTOWY: wykaz robót z podaniem ich ilości ( przedmiar) w kolejności technologicznej 

ich wykonania. 

MATERIAŁY: wszystkie materiały niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową, 

specyfikacjami technicznymi - zaakceptowane przez Inżyniera i posiadające odpowiednie atesty, 

certyfikaty lub świadectwa zgodności. 
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ODPOWIEDNIA ZGODNOŚĆ: zgodność wykonanych  robót  z dopuszczalnymi  tolerancjami, i 

poleceniami Inżyniera. 

APROBATA TECHNICZNA: pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 

stosowania w budownictwie 

WYRÓB BUDOWLANY: wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 

wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym 

połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową 

POLECENIE INŻYNIERA: wszystkie  polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie 

pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy , 

np. porządki na budowie , sprawy B.H.P.  

NADZÓR PROJEKTOWY: uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej lub osoba upoważniona przez Projektanta. Osoba ta musi posiadać odpowiednie kwalifikacje 

i uprawnienia. 

ZADANIE BODOWLANE: część przedsięwzięcia 

 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczych - 

przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych składających się na kompletność robót wynikających z 

norm, przepisów technicznych, warunków technicznych, niniejszej specyfikacji, przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy, kodeksu pracy, oraz zasad sztuki budowlanej. Wykonawca robót jest 

odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z  poleceniami Inżyniera. 

Nie wywiązywanie się z jakiegokolwiek z wyżej wymienionych warunków może 

być podstawą do zerwania kontraktu z winy wykonawcy z całą konsekwencją skutków wynikających 

z umowy. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a w razie ich wykrycia winien natychmiast powiadomić inwestora, który dokona 

odpowiednich zmian i poprawek. 

 

PODSTAWOWE CZYNNOŚCI I WYMAGANIA ORGANIZACJI PLACU BUDOWY 

 

Zgodność robót z SST 

SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy, stanowią część umowy, 

a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby 

zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów decyzję o ich ważności 

podejmuje Inżynier. 
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 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych 

(umowa, kosztorysy) a o ich wykryciu winien powiadomić inwestora, który dokona odpowiednich ustaleń. 

 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z SST. 

 Dane określone w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 

odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

 Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność 

z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 

tolerancji. 

 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z SST i wpłynęło to na 

niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi,  a roboty 

naprawcze będą wykonane na koszt Wykonawcy. 

 

2. Prowadzenie robót 

2.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 

harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami Zamawiającego. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także 

w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający 

uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące 

przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 

inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 

po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

poniesie wykonawca. 

 

2.2. Teren budowy 

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy 

 Prace wykonywane będą na terenie budynku Chwiałka przy ul. Jana Spychalskiego 34 w 

Poznaniu. 

 

2.2.2. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 

określonych w ogólnych warunkach umowy  

W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy dokumentację techniczną 
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określoną w p.1.4. 

 

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 

elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. 

Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący 

Zamawiającego. Zamawiający może wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca 

zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 

 

2.2.4. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót  

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do 

czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do 

wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 

terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie  

zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 

 

2.2.5. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież 

wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty 

zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są 

wliczone w cenę umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie 

gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we 

wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały 

łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od 

budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny 

za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 

spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 

promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek 

materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone 

przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne 

tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały 
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pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich 

wbudowania. Przed użyciem takich materiałów wykonawca musi uzyskać aprobatę od odpowiednich 

władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

 

2.3. Dokumenty budowy 

2.3.1. Inne istotne dokumenty budowy 

a) Dokumenty wchodzące w skład umowy; 

b) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 

c) Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne; 

d) Instrukcje zamawiającego oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie; 

e) Protokoły odbioru robót, 

f) Opinie ekspertów i konsultantów, 

g) Korespondencja dotycząca budowy. 

 

2.3.2  Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym 

miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi 

wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu zamawiającego oraz 

upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 

 

2.4. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

2.4.1. Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany 

do dostarczania na polecenie zamawiającego  następujących dokumentów: 

• Rysunki robocze 

• Dokumentacja powykonawcza 

• Instrukcja eksploatacji i konserwacji  

 Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność 

z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, 

rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez 

wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą 

wyłącznie przez wykonawcę. 

 

2.4.2. Rysunki robocze 

 Elementy, urządzenia i materiały, dla których zamawiający wyda polecenie przedłożenia 

wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie otrzyma on 
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niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. 

Zamawiający sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania i w żadnym 

przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 

 Zamawiający zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, zatwierdzi 

i przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z ewentualnej 

konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów określonych w 

umowie. 

 Wykonawca przedkłada zamawiającemu do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich 

dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie mogą być łatwo 

reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży trzy (3) kopie dokumentu lub 

dostarczy jego zapis w formie elektronicznej.  

 Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy 

koordynować w taki sposób, aby zamawiający otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, żeby mógł poza 

przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań. 

 Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie 

niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu szczegółowych specyfikacji 

technicznych. Składanym dokumentom każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, 

zawierające następujące informacje: 

1) Nazwa inwestycji:  

2) Nr umowy:  

3) Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu 

4) Tytuł dokumentu 

5) Numer dokumentu lub rysunku 

6) Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy 

7) Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, 

materiał lub element 

8) Data przekazania 

 O ile zamawiający nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez wykonawcę, który 

potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony 

sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, że roboty w nich przedstawione są zgodne z 

warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi 

elementami. Zamawiający, w uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji składanych 

dokumentów przez nadzór autorski. 
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2.4.3. Dokumentacja powykonawcza 

 Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w 

rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie 

rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać zamawiającemu 

aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po 

zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zamawiającemu. 

 

3. Materiały  

3.1. Źródła uzyskiwania materiałów  

Wszystkie wbudowywane materiały instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z 

wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych.  

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów dla 

każdej dostawy, żeby udowodnić, że spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji 

technicznej. 

 

3.2. Kontrola materiałów  

Zamawiający może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały, żeby sprawdzić czy 

są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 

 

3.3. Atesty materiałów i urządzeń 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane 

są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej 

cechy.  

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 

wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez 

wykonawcę zamawiającemu.  

Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane 

przez zamawiającego w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność 

właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi 

w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.  

 

3.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały uznane przez zamawiającego za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli zamawiający 

pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie 

nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez zamawiającego. Każdy rodzaj 
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robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez 

zamawiającego, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te 

roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i  niezapłacone. 

 

3.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na 

budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie 

jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla 

przeprowadzenia inspekcji przez zamawiającego, aż do chwili kiedy zostaną użyte.  

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w 

obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zamawiającym, lub poza placem budowy, w miejscach 

zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i 

urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.  

 

3.6. Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 

zamienne, inne niż przewidziane w szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim 

zamiarze zamawiającego przynajmniej na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest 

badanie materiału lub urządzenia przez zamawiającego. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału 

lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zamawiającego. 

 

4. Sprzęt  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie 

organizacji robót, zaakceptowanym przez zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu powinna 

gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy 

zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez zamawiającego. 

Nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
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Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną 

przez zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

5. Transport  

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one 

zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych oraz wskazaniami zamawiającego, w terminach wynikających z harmonogramu robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą przez Inżyniera usunięte z 

terenu budowy na polecenie zamawiającego. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.   

 

6. Obmiary robót 

6.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 

przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w 

jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. 

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zamawiającego o zakresie i 

terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są 

wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd 

lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w 

szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich 

robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zamawiającego. 

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w 

rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie 

wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach.  

 

6.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i 

dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zamawiającego. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą 

one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  



 
 

 
 

14 

6.3. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu 

dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie lub 

uzgodnionym przez wykonawcę i zamawiającego.         

Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w 

przypadku  wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.  

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 

wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 

 

7. Odbiory robót i podstawy płatności 

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.  

 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

- odbiorowi częściowemu 

-  odbiorowi ostatecznemu 

-  odbiorowi pogwarancyjnemu 

 

ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 

Inżynier. 

 

ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT 

Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ilości, jakości i wartości. 

 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do ostatecznego odbioru będzie stwierdzona przez  

Wykonawcę bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 

 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 

odpowiednim punkcie umowy. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z  SST. 
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 Dokumenty do odbioru ostatecznego robót: 

Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robót jest protokół ostatecznego 

odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 -    Protokoły odbiorów częściowych i zapisów technicznych w trakcie robót 

 -  dokumentację  powykonawczą  

 -    atesty   materiałowe, deklaracje zgodności oraz certyfikaty zgodności wbudowanych 

materiałów 

 -    wyniki badań i oznaczeń laboratoryjnych. 

 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja odbioru. 

 

ODBIÓR POGWARANCYJNY 

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny 

będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 

"ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT'. 

PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności za wykonane roboty będzie umowa sporządzona między inwestorem i 

Wykonawcą z zaznaczonymi zakresami robót i terminami płatności. 

Podstawą okresowej płatności za ustalony zakres robót i termin będzie protokół odbioru robót podpisany 

przez Inżyniera - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 

8. Przepisy związane  

8.1. Ustawy 

� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2019 poz. 1186) 

� Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843) 

� Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - O wyrobach budowlanych (Dz. U. 2020 poz. 215) 

� Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.- O ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2019 poz. 1372) 

� Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - O dozorze technicznym (Dz. U. 2019 poz. 667)  

� Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2019 poz. 1396) 

� Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - O drogach publicznych (Dz. U. 2020 poz. 470) 

8.2. Rozporządzenia 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w 

sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz 
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sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966 z późn. zm.). 

� Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie wykazu 

jednostek organizacyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej upoważnionych do 

wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do 

europejskich aprobat technicznych (M.P. 2011 nr 44 poz. 481)   

� Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 

2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i 

Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. 

U. 2003 nr 169 poz. 1650 z późn. zm.). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie  

bezpieczeństwa i higieny  pracy podczas wykonywania   robót   budowlanych   (Dz. U. 

2003 r. nr 47 poz. 401) 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia  23 czerwca  2003 r. - w  sprawie   

informacji    dotyczącej bezpieczeństwa   i ochrony    zdrowia   oraz  planu  

bezpieczeństwa   i  ochrony   zdrowia   (Dz. U.  2003 r. nr  120 poz. 1126). 

� Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 

maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych   wykonania   i odbioru   robot   budowlanych   oraz 

programu  funkcjonalno-użytkowego  (Dz.U. 2013 poz. 1129). 

� Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. poz. 

963).  

8.3. Inne dokumenty i instrukcje 

� Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montżowych, (tom I, II, III, 

IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990 

� Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut techniki 

budowlanej, Warszawa 2011 

� Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek 

Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

 

 

 

ROBOTY POKRYWCZE  
 

 

 

 

 

Nazwa inwestycji: Naprawa nawierzchni dachu w celu spełnienia wymagania dla dachu 

nierozprzestrzeniania ognia BProof (t1) 

 

Adres inwestycji: Poznań, ul. Jana Spychalskiego 34 

 

Zamawiający: Miasto Poznań, Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji, Poznań 61-553, ul. Jana 

Spychalskiego 34 
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SPIS TREŚCI 

 

1. Określenia podstawowe 

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych  

3. Pokrycie dachu 

4. Obróbki blacharskie 

5. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn  

6. Wymagania dotyczące środków transportu 

7. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

8. Układanie papy termozgrzewalnej 

9. Obróbki z blachy powlekanej 

10. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych 

11. Wymagania dotyczące obmiaru i przedmiaru robót 

12. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 

13. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

14. Dokumenty odniesienia 
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1. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe zawierające definicje pojęć i określeń wymagających zdefiniowania w 

celu jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót w zakresie wykonywania prac izolacyjnych, pokrywczych podano w 

Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

 

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych  

Podstawowe wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne 

wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i 

kontrolą jakości w zakresie wykonania prac pokrywczych, izolacyjnych podano w Ogólnej 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

 

3. Pokrycie dachu 

Do wykonania pokrycia dachu przewidziane są następujące wyroby: 

• Hydroizolacja 

• Izolacja termiczna z wełny mineralnej 

• Papa termozgrzewalna podkładowa 

• Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia 

 

4. Obróbki blacharskie 

Do wykonania obróbek blacharskich przewidziane są następujące wyroby: 

• Blacha powlekana 

 

5. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn  

Podstawowe wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do 

wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością jakości w zakresie wykonania prac 

izolacyjnych, pokrywczych podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

� Sprzęt podstawowy 

o elektronarzędzia mechaniczne, 

o narzędzia ręczne (strugi, siekiery, młotki, dłuta itd.). 
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� Sprzęt do wykonania robót w technologii pap zgrzewalnych: 

o palnik gazowy jednodyszowy z wężem, 

o mały palnik do obróbek dekarskich, 

o palnik gazowy dwudyszowy bądź sześciodyszowy z wężem (w przypadku zgrzewania 

dużych powierzchni), 

o butla z gazem technicznym propan-butan lub propan, 

o szpachelka, 

o nóż do cięcia papy, 

o wałek dociskowy z silikonową rolką, 

o przyrząd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka 

odpowiednio wygięta). 

� Sprzęt do wykonania obróbek blacharskich: 

o narzędzia mechaniczne - wiertarki, wkrętarki, nożyce elektryczne, 

o narzędzia ręczne takie jak nożyce, młotki, lutownice. 

 

6. Wymagania dotyczące środków transportu 

Podstawowe wymagania dotyczące środków transportu w zakresie prowadzenia prac 

izolacyjnych i pokrywczych w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

 

7. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

Podstawowe wymagania dotyczące wykonania robót technologicznych z podaniem sposobu 

wykończenia poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz 

niezbędne informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także 

wymagania specjalne  w zakresie prowadzenia prac pokrywczych, izolacyjnych podano w Ogólnej 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

Wszystkie prace należy wykonać ściśle według wytycznych producenta.  

 

8. Układanie papy termozgrzewalnej 

Przed przystąpieniem do wykonywania trzeba zapoznać się ze stanem podłoża i dokonać 

wyboru odpowiednich materiałów. 
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Przed przystąpieniem do prac należy dokonać pomiarów, sprawdzić poziomy osadzenia wpustów 

kanalizacyjnych, wielkość spadków oraz ilość przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie 

rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów papy na powierzchni. 

Prace z użyciem pap zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niższej niż 0°C - +5°C. 

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą 

magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone na miejsce wbudowania 

bezpośrednio przed zgrzaniem 

Nie należy prowadzić prac w przypadku mokrej powierzchni, podczas opadów atmosferycznych oraz 

przy silnym wietrze. 

Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie po 

przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przycięciu zwinąć ją z dwóch 

końców do środka. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy (z którym łączona będzie 

rozwijana rolka) należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na 

całej szerokości zakładu (12-15). 

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy 

aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym 

rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną rolką. Miarą jakości 

zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu. W 

przypadku, gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład, 

używając wałka dociskowego z silikonową rolką. 

Siłę docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o żądanej szerokości. 

Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt duży lub niejednakowej 

szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy. 

Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady: 

� podłużny 8 lub 10 cm, 

� poprzeczny 12-15 cm. 

Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody. Zakłady należy wykonywać 

ze szczególną starannością . Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość 

wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i 

ponownie skleić. W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem 

siebie tak, aby zakłady (zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień 

papy na zakładach, zaleca się przycięcie narożników układanych pasów papy leżących na spodzie 

zakładu pod kątem 45°. 
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9. Obróbki z blachy powlekanej 

Podkład pod obróbki z blachy powinien stanowić równą i gładką powierzchnię. Wcześniej 

przygotowane obróbki należy mocować do podłoża za pomocą kołków rozporowych O 6 mm 

wyposażonych w uszczelkę pod główką wkręta. Rozstaw mocowań nie większy niż 300 mm. W 

każdym punkcie mocowania stosować po dwa kołki. Obróbki łączyć ze sobą na rąbek leżący.. 

Obróbkę wykonać tak, aby zapewnić szczelność i możliwość pracy na dylatacji (zamek). 

 

10. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych 

Podstawowe wymagania dotyczące działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem 

wyrobów i robót budowlanych  w zakresie prowadzenia prac pokrywczych i izolacyjnych podano w 

Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

 

11. Wymagania dotyczące obmiaru i przedmiaru robót 

Podstawowe wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru  w zakresie prowadzenia prac izolacyjnych, 

pokrywczych podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

 

12. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 

Podstawowe wymagania dotyczące sposobu odbioru robót budowlanych  w zakresie prowadzenia prac 

izolacyjnych, pokrywczych podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

Sprawdzenie przyklejenia papy termozgrzewalnej do podłoża odbywa się przez oględziny. Miejsca 

nasuwające wątpliwości należy badać przez wykonanie w pokryciu dwóch równoległych nacięć na 

głębokość warstwy długości około 5cm i odrywanie paska papy szerokości nie większej niż 5cm - 

Oderwanie powinno nastąpić na warstwie papy a nie na warstwie szczepnej. 

Zauważone usterki należy oznaczyć w sposób umożliwiający ich odszukanie i naprawę po 

wyschnięciu pokrycia. 

 

13. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Podstawowe wymagania dotyczące sposobu rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących  w 

zakresie prowadzenia prac pokrywczych podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i 

odbioru robót. 
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14. Dokumenty odniesienia 

Podstawowe dokumenty odniesienia podano w Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót oraz na końcu niniejszego opracowania. 

� PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań Poprawki 1 Bl 13/93 poz. 76 

Zmiany 1 Bl 10/93 poz. 65. 

� PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 

� PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

� PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa. 

� PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa. 

� PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa. 

� PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa. 

� PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa. 

� PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa. 

� PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno Poprawki 1 Bl 9/91 poz. 60 2 Bl 

8/92 poz. 38 Zmiany 1 Bl 11-12/84 poz. 84 2 Bl 1/85 poz. 1. 

� PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania Poprawki 1 Bl 9/91 poz. 60 Zmiany 1 

Bl 11-12/84 poz. 84. 

� PN-90/B-27604 Papa smołowa na tekturze budowlanej. 

� PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny 

szklanej i welonu szklanego. 

� PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej. Instalacja odgromowa 

� WTWiORB Część C: Zabezpieczenia i izolacje - Zeszyt 1: Pokrycia dachowe (396/2004. 

ITB, Warszawa 2004). 

� PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

 

 

 


