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KLASYFIKACJA WG SŁOWNIKA CPV 

 

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 

71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 

71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów 

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

71320000-7 Dokumentacja projektowa - kosztorysowa 

71700000-5 Usługi nadzoru i kontroli 

45000000-7 Roboty budowlane  

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 
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1. CZĘŚĆ OPISOWA  

 
1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia  

 

Wykonanie dokumentacji projektowej i prac związanych z modernizacją boiska 

sportowego w zespole wypoczynkowym ośrodka zlokalizowanego w Poznaniu  

przy ul. Chojnickiej 35, dz. nr 537/16, arkusz 12, obręb Kiekrz zakresie remontu 

nawierzchni boiska zewnętrznego oraz wykonania boisk do koszykówki, siatkówki, tenisa 

ziemnego wraz z niezbędnym osprzętem sportowym i elementami małej architektury 

zgodnie z aktualnymi przepisami i niniejszym programem funkcjonalno – użytkowym.  

Realizacja powinna zabezpieczać istniejące budynki oraz teren zielony  

wraz z drogami .   

Niniejsze zamówienie obejmuje w szczególności: 

1) wykonanie koncepcji projektowej z uwzględnieniem planowanych do 

zastosowania technologii oraz rozwiązań technicznych i materiałowych 

2) wykonanie opinii, ekspertyz i badań niezbędnych dla należytego wykonania 

przedmiotu zamówienia 

3) szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia 

4) wykonanie inwentaryzacji obiektu w niezbędnym zakresie do przedmiotu 

opracowania 

5) uwzględnienie istniejącej infrastruktury wraz z ewentualną inwentaryzacją 

w stopniu umożliwiającym realizację przedmiotu zamówienia 

6) wykonanie koniecznej pełnobranżowej dokumentacji projektowej ze 

szczegółowością jak dla projektu wykonawczego wraz ze sporządzeniem informacji 

dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) oraz przedmiarem i kosztorysem 

7) uzyskanie wynikających z przepisów opinii, uzgodnień, pozwoleń 

administracyjnych, decyzji, zgód i zatwierdzeń oraz odstępstw od obowiązujących 

przepisów jeżeli zajdzie taka konieczność; uzyskanie uzgodnienia dokumentacji 

projektowej z rzeczoznawcami BHP, Sanepid,  PPoż, ochrony środowiska oraz innych 

wymaganych przepisami; sporządzenia niezbędnych pozostałych projektów, np. ruchu na 

czas prowadzenia robót, projekty warsztatowe oraz inne, jak również przeprowadzenie 

wymaganych badań ,sprawdzeń, pomiarów, itd. Niezbędnych dla należytego wykonania 

przedmiotu zamówienia 

8) wykonanie kart zatwierdzenia materiałów do akceptacji przez Inwestora 

oraz wykonanie zestawień materiałów 
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9) Sporządzenia Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót  

10) Wykonanie robót budowlano – montażowych na postawie zatwierdzonej 

dokumentacji projektowej w oparciu o harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji 

zamówienia pod nadzorem uprawnionej osoby 

11) Wyposażenie obiektu zgodnie z opracowaną dokumentacją i programem 

funkcjonalno - użytkowym 

12) Przygotowanie dokumentacji powykonawczej 

 

 

1.1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu 

 

Wielkość obiektu określają następujące charakterystyczne parametry: 
• Powierzchnia modernizowanego boiska: 20 m x 25 m, tj. 500 m2 

Wymiary należy dostosować do wymagań i przepisów odpowiednich dla planowanych 

boisk. 

 

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

 

Właścicielem działki są Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji z siedzibą  

przy ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznań. 

Inwestycja realizowana będzie na działce dz. nr 537/16, arkusz 12, obręb Kiekrz 

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie potrzebne uzgodnienia, opinie i 

warunki oraz zastosować się do narzucanych w nich wymaganiach w rozwiązaniach 

projektowych. 

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej w terenie w celu 

właściwej oceny zakresu przedmiotu opracowania. 

Na terenie działki znajdują się następujące przyłącza i sieci: gazowa, 

wodociągowa, kanalizacyjna, sanitarna, elektroenergetyczna. 

 

 

1.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 

 

Celem niniejszego opracowania jest projekt i modernizacja boiska sportowego 

zlokalizowanego przy ul. Chojnickiej 35 w Poznaniu w zakresie remontu nawierzchni 
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boiska zewnętrznego oraz wykonania boisk do koszykówki, siatkówki, tenisa ziemnego 

wraz z niezbędnym osprzętem sportowym i elementami małej architektury. 

Inwestycja obejmuje: 

• Zerwanie istniejącej nawierzchni asfaltowej 

• Utylizacja istniejącej nawierzchni 

• Ułożenie krawężników 

• Wykonanie nowej podbudowy 

• Wykonanie nawierzchni syntetycznej poliuretanowej typu natrysk 

• Malowanie linii segregacyjnych 

• Montaż osprzętu sportowego 

• Montaż ławek 

• Montaż koszy na śmieci 

 

1.1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno - użytkowe 

 

Powierzchnia istniejącego boiska: 20 m x 25 m, tj. 500 m2 (należy dostosować do 

wymagań dla planowanych boisk) 

Na boisku należy przewidzieć, na tej samej powierzchni, lokalizację poprzez wyznaczenie 

linii segregacyjnych i montaż sprzętu sportowego następujących boisk: 

- 2 boiska do koszykówki 3x3 

- boisko do siatkówki 

- 2 boiska do tenisa ziemnego (gra pojedyncza) 

Przez boisko do danej dyscypliny, rozumie się wyznaczenie za pomocą czytelnych znaków 

graficzny powierzchni do powyższych celów. Oznaczenia boisk specjalistycznych muszą 

zawierać znaki graficzne, stosowane powszechnie w poszczególnych dyscyplinach sportu.  

Należy przewidzieć elementy konstrukcji urządzeń do siatkówki, koszykówki i tenisa 

ziemnego. Wejście na boisko istniejące, z kostki brukowej. 

 

Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaźniki określające udział powierzchni 

ruchu w powierzchni netto 

W zadaniu nie przewiduje się zmiany istniejących wskaźników z uwagi na pozostawienie 

istniejącego układu komunikacyjnego. 

 

Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszeń przyjętych parametrów 

powierzchni i kubatury lub wskaźników 
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Zamawiający przewiduje pozostawienie istniejących parametrów.   

 

1.2. Wymagania Inwestora w stosunku do przedmiotu zamówienia 

 

W ramach przedmiotu zamówienia należy: 

- wykonać dokumentację techniczną w zakresie wynikającym z programu funkcjonalno-

użytkowego  

- wykonać roboty budowlane 

Wykonawca sporządzi niezbędną inwentaryzację, ekspertyzy, koncepcję projektową, 

dokumentację projektową wszystkich branż i na podstawie opracowanej i zatwierdzonej 

przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, wykona roboty budowlano-montażowe. 

Zamawiający wymaga, aby wszystkie roboty były wykonane w sposób powodujący 

możliwie najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu sąsiadujących obiektów budowlanych 

oraz ruchu pieszym i jezdnym w obrębie wykonywanych prac. Wykonawca zobowiązany 

będzie do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za efekty działalności w zakresie: 

- organizacji i realizacji robót budowlanych wszystkich branż 

- zabezpieczenie interesów osób trzecich 

- ochrony środowiska  

- warunków bezpieczeństwa pracy oraz ochrony przeciwpożarowej 

- warunków bezpieczeństwa ruchu pieszego i jezdnego 

Wyroby stosowane w trakcie wykonywania robót mają spełniać wymagania polskich 

przepisów, a Wykonawca powinien posiadać dokumenty potwierdzające, że zostały one 

wprowadzone do obrotu zgodnie z odpowiednimi przepisami i posiadają wymagane 

parametry. 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót. Kontroli Zamawiającego 

będą w szczególności poddane: 

- rozwiązania projektowe zawarte w koncepcji, dokumentacji projektowej przed ich 

skierowaniem do realizacji – w aspekcie zgodność z programem funkcjonalno – 

użytkowym oraz warunkami umowy; 

- stosowane materiały i urządzenia, w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 

dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zwartymi w specyfikacji 

(STWiOR) 

- sposób wykonania robót w aspekcie zgodności wykonania z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami (STWiOR). 
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Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenie kontroli wykonywanych 

robót oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający przewiduje ustanowienie inspektorów 

Nadzoru Inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo Budowlane i 

postanowień Umowy.  

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

- odbiory częściowe 

- odbiór końcowy 

- odbiór ostateczny ( po upływie okresu gwarancji i rękojmi) 

Wykonawca jest zobowiązany w ramach zamówienia do wykonywania i utrzymywania w 

stanie nadającym się do użytku, a dalej do likwidacji wszystkich robót tymczasowych 

niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Do robót tymczasowych będą 

zaliczone między innymi: organizacji robót budowlanych, zabezpieczenie interesów osób 

trzecich, ochrony środowiska, tymczasowego organizacji ruchu pieszego oraz jednego na 

czas prowadzenia robót, spełnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, warunków 

bezpieczeństwa ruchu, zabezpieczenie robót przed dostępem osób trzecich, 

zabezpieczenie terenu robót od następstw związanych z budową itp. 

Do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację 

powykonawczą. 

Żadna z informacji zwartych w tym dokumencie nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za projekt i obliczenia. Każda konieczna zmian wprowadzona przez 

Wykonawcę musi być zatwierdzona przez Zamawiającego. 

Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego w całym okresie realizacji robót. 

Wykonawca zobowiązany jest w ramach przedmiotowego zamówienia do pełnienia 

Nadzoru Autorskiego ( w zakresie wszystkich branż) nad wykonywanym zamówieniem w 

oparciu o wykonaną dokumentację projektową oraz zobowiązany jest do przeniesienia na 

Zamawiającego autorskich praw majątkowych oraz praw pokrewnych do dokumentacji 

projektowej. 

Konieczne do realizacji zamówienia ekspertyzy, badania, sprawdzenia, pomiary 

Wykonawca wykona we własnym zakresie. 

Wszelkie opłaty administracyjne, obsługa geodezyjna oraz przygotowanie map 

niezbędnych do realizacji zamówienia leżą po stronie Wykonawcy. 

 

1.2.1. Wymagania Inwestora w stosunku do przygotowania 

dokumentacji projektowej 
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Podane w programie funkcjonalno-użytkowym informacje nie zwalniają oferentów 

z konieczności przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i uwzględnienia innych nie 

opisanych uwarunkowań.  

Opracowanie projektowe winno obejmować cały zakres realizowanego zadania. 

Dokumentacja projektowa winna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu 

ma służyć oraz spełniać obowiązujące przepisy. 

Dokumentacja projektowa powinna obejmować swoim zakresem adaptację 

istniejącego  obiektu dla ponownego użytkowania obiektu. Dokumentacja musi 

uwzględniać niezbędną infrastrukturę techniczną. Dokumentacja powinna zawierać m.in. 

część rysunkową i część opisową jak dla projektu wykonawczego oraz niezbędne 

uzgodnienia formalno – prawne wynikające z dokumentacji projektowej (np. ew. decyzje o 

dodatkowej wycince drzew, zajęcia części chodnika, zajęcie części pasa jezdni na czas 

wykonywania robót itp.) 

 

Na etapie projektowania Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania 

niezbędnych bieżących uzgodnień z Zamawiającym dotyczących przedmiotu zamówienia 

(lokalizacji osprzętu oraz poszczególnych elementów, rodzaju zastosowanych materiałów 

rozwiązań technologicznych, logistycznych itp.) a po wykonaniu pełnobranżowej 

dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia tego projektu 

Zamawiającemu do akceptacji. W razie stwierdzenia wad lub usterek w przekazanej 

dokumentacji, za którą Wykonawca odpowiada, Zamawiający jest uprawniony do żądania 

poprawienia tej dokumentacji w trybie niezwłocznym. Wykonawca nie może odmówić 

poprawienia wykonanej dokumentacji w zakresie wad i usterek. 

 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za rozwiązania projektowe zastosowane w 

opracowaniu pełnobranżowej dokumentacji projektowej.  

 

Do obowiązków Wykonawcy należy pozyskanie i weryfikacja wszystkich danych 

niezbędnych do prawidłowego zaprojektowania i wykonanie przedmiotu zamówienia, a w 

szczególności : 

1) wykonanie niezbędnych opinii i ekspertyz, inwentaryzacji architektoniczno-

budowalnych,  

2) sporządzenie koncepcji projektowej z uwzględnieniem planowanych do 

zastosowania technologii robót; Wykonawca zobowiązany jest przedstawić koncepcję 

Zamawiającemu w 2 egz. w języku polskim w wersji papierowej i 1 egz. wersji 
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elektroniczne celem wstępnej akceptacji. Koncepcja musi zawierać: rysunki 

architektoniczne i niezbędne konstrukcyjne prezentujące koncepcję i część opisową 

zawierającą opis rozwiązań architektonicznych i konstrukcyjnych;  

3) opracowanie dokumentacji projektowej w ilości 4 egz. W wersji papierowej i 

1 egz. w wersji elektronicznej Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu 

dokumentację projektową do zatwierdzenia z odpowiednim wyprzedzeniem przed 

złożeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę o ile będzie taka 

konieczność.  

Dokumentacja projektowa powinna przedstawiać szczegółowe usytuowanie 

wszystkich urządzeń i ich parametry techniczne, szczegółową specyfikację (ilościową i 

jakościową) urządzeń i materiałów. 

Dokumentacja projektowa musi zawierać informację bezpieczeństwa i Ochrony 

Zdrowia. Wszystkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań 

związanych z uzyskaniem uzgodnień opinii i decyzji Wykonawca powinien wliczyć do ceny 

opracowania dokumentacji projektowej. 

Dokumentacja projektowa musi być na bieżąco konsultowana z Zamawiającym i 

dostarczona do Zamawiającego celem wstępnej (koncepcja) oraz ostatecznej akceptacji, w 

terminie odpowiednim i umożliwiającym jej sprawdzenie z uwzględnieniem czasu na 

ewentualne korekty i poprawki. 

Dokumentacja projektowa winna spełniać wymagania Zamawiającego w zakresie 

rzeczowym oraz spełniać wymagania przepisów w tym ustawy Prawo budowalne w 

zakresie prawidłowości procesu budowlanego. Powinna ona być opracowana przez 

wykwalifikowanych projektantów zgodnie z polskim prawem budowlanym i polskimi 

normami lub odpowiednimi standardami Międzynarodowymi i Unii Europejskiej, zgodnie z 

najnowszą praktyką inżynierską i najlepszą dostępną techniką.  

Należy przyjąć rozwiązania zapewniające prostą, niezawodną eksploatację w 

długim okresie czasu przy niskich kosztach eksploatacji, jak również możliwość szybkiego 

reagowania w sytuacji awarii. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, że projektanci będą 

do dyspozycji Zamawiającego aż do daty upływu gwarancji na przedmiot Umowy. 

Pozostałe wymagania dotyczące dokumentacji: 

a) dokumentacja projektowa winna zawierać oświadczenie Wykonawcy o jej 

kompletności, zgodności z obowiązującymi dla tego rodzaju zamówienia przepisami prawa 

oraz posiadać wymagane decyzje i pozwolenia administracyjne oraz wszelkie uzgodnienia, 

b) dokumentacja projektowa powinna być wykonana w stanie kompletnym z 

punktu widzenia celu, któremu ma służyć 
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c) dokumentacja projektowa powinna określać parametry techniczne i 

funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, urządzeń, 

wyposażenia i kolorystyki  

d) przyjęte rozwiązania dotyczące materiałów, urządzeń i wyposażenia 

technologicznego w dokumentacji projektowej muszą być zaakceptowane przez 

Zamawiającego przed przystąpieniem do prac projektowych pod rygorem nie przyjęcia 

dokumentacji do realizacji. 

 

1.2.2. Wymagania Inwestora w stosunku do realizacji prac budowlanych 

 

Zamawiający stawia następujące ogólne wymagania dotyczące realizacji robót budowlano 

– montażowych 

1) Zastosowane materiały i wyroby budowalne musza posiadać aktualną aprobatę 

techniczną wydaną przez upoważnione do tego urzędy  

2) Elementy budowalne i rozwiązania systemowe powinny posiadać dokumenty 

formalno-prawne potwierdzające wymagane klasyfikacje w zakresie rozprzestrzeniania 

ognia, wydane przez akredytowane laboratoria badawcze 

3) Elementy, materiały i technologie wprowadzane na budowę na podstawie 

projektów warsztatowych dostawców lub producentów muszą być zgodne z 

obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami oraz standard użytych materiałów. nie 

powinien być gorszy niż podany w Programie Funkcjonalno – Użytkowym. 

4) Wszystkie roboty budowlano – montażowe należy wykonywać zgodnie z zatwierdzoną 

dokumentacją projektową Programem Funkcjonalno – Użytkowym, specyfikacjami 

technicznymi wykonania i odbioru robót oraz odpowiednimi przepisami i Polskimi Normami 

5) Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji robót uzyska od Zamawiającego 

pozytywną opinię dla dokumentacji projektowej stanowiącej podstawę do ich realizacji 

6) Przed rozpoczęciem robót Kierownik Budowy jest zobowiązany sporządzać lub zapewnić 

sporządzenie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz projektu organizacji placu 

budowy uwzględniając specyfikę obiektu i warunki prowadzenia robót. 

7) Zamawiający powoła Inspektora  Nadzoru Inwestorskiego dla robót zasadniczych i 

branżowych, a Wykonawca zapewni Nadzów autorski w ramach zamówienia 

8) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia uczestnictwa Projektantów 

przygotowujących dokumentację projektową przy realizacji i robót w ramach Nadzoru 

Autorskiego. Szczególnej kontroli Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego będą poddane 

roboty budowlane ulegające zakryciu lub zanikające pod kontem ich zgodności z 
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uwarunkowaniami w zakresie bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, 

bezpieczeństwa użytkowania warunków higienicznych i ochrony środowiska, izolacyjności 

cieplnej, ochrony przed hałasem i drganiami 

9) Obowiązki Projektanta są szczegółowo określone w Ustawie Prawo Budowlane  

10) Wykonawca przed rozpoczęciem robót przedłoży Zamawiającemu oświadczenia 

Kierownika Budowy i Kierowników robót branżowych o podjęciu obowiązków wraz z 

kopiami uprawnień i zaświadczeń potwierdzających wpis do właściwej izby samorządu 

zawodowego 

11) Wykonawca ma prawo zmienić osoby pełniące samodzielne funkcje na budowie pod 

warunkiem wcześniejszego powiadomienia o tym Zamawiającego i uzyskania jego 

akceptacji oraz potwierdzeniu, że osoby te posiadają odpowiednie przygotowanie, 

doświadczenie i uprawnienia, które nie są niższe niż osób wymienionych w wykazie 

stanowiącym załącznik do oferty  

12) Wykonawca ma prawo powierzyć wykonanie części robót podwykonawcom  

13) Na wszelkie elementy pochodzące z rozbiórek dokonanych na placu budowy w trakcie 

realizacji robót Wykonawca okaże dokumenty, wg których materiał został przekazany 

odpowiednim odbiorcom materiałów stałych 

14) W trakcie realizacji robót Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia właściwych 

warunków ochrony środowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności: 

- ograniczenie emisji hałasu w trakcie wykonywania robót 

- niedopuszczenie do zanieczyszczenia lub skażenia wód podziemnych 

- niedopuszczenie do zanieczyszczenia ulic sąsiadujących z budową  

- ochrona zieleni 

15) Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo na placu budowy, organizację pracy, 

zabezpieczenie placu budowy przed wejściem osób nieuprawnionych, oznaczenie (tablice 

informacyjne) budowy zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Budowlane 

16) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego. 

Harmonogram musi potwierdzać realność terminu wykonania zamówienia. Harmonogram 

należy opracować w wartościach netto 

16) Zamawiający wskaże Wykonawcy punkt poboru energii elektrycznej i wody dla celów 

budowy i celów socjalnych. Punkty te znajdować się będą na terenie przedmiotowej działki 

Zadamawiającego. Koszty za zużycie wody i energii elektrycznej oraz odprowadzenie 

ścieków socjalno-bytowych obciążają Wykonawcę. Założenie liczników prądu i wody należy 

do Wykonawcy , który zobowiązany jest do bieżącego regulowania opłat za ich zużycie 
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17) W trakcie realizacji robót należy bezwzględnie zachować przepisy o ochronie 

środowiska związane z ochroną drzew na placu budowy tak aby nie dopuścić do 

pogorszenia zdrowotnego istniejących i pozostających zadrzewień. Wykonawca opowiada 

za dobrostan istniejącej zieleni i ponosi koszty związane z jej ewentualnymi uszkodzeniami  

18) Po zakończeniu prac przed całkowitym odbiorem końcowym zamówienia Wykonawca 

na swój koszt i własnym staraniem zobowiązany jest uporządkować plac budowy, opróżnić  

go ze swoich materiałów i urządzeń, usunąć tymczasowe zaplecze budowy, wszelkiego 

rodzaju gruz, odpady i śmieci zgodnie z ustawą o odpadach  

19) Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie a następnie zastosowanie innych materiałów 

niż podane w Programie Funkcjonalno-Użytkowym pod warunkiem zapewnienia 

materiałów równoważnych nie gorszych niż określone w tych dokumentach. W takiej 

sytuacji na Wykonawcy ciążyć będzie obowiązek przedłożenia Zamawiającemu stosownych 

dokumentów stwierdzających że proponowane materiały zamienne nie są gorsze od 

projektowanych oraz uzyskania zgody Zamawiającego na ich wprowadzenie 

20) Wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania dokumentacji projektowej i wszelkich 

ewentualnych zmian z Zamawiającym oraz Autorami dokumentacji projektowej. 

 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje: 

a) Projekt zagospodarowania placu budowy który powinien składać sięz części 

opisowej i graficznej 

b) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) 

c) Projekt organizacji budowy 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub 

kontraktem oraz za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji Technicznej, projektem 

organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy 

wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub 

przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru 

3. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 

wykonywaniu robót zostaną jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru poprawione 

przez wykonawcę na jego koszt  

4. Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 

dokumentacji projektowej i w Specyfikacji Technicznej a także w normach i wytycznych 
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5. Polecenie inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym pod groźbą wstrzymania 

robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca 

 

1.2.2.1. Przygotowanie terenu pod budowę 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji Kontraktu, aż do zakończenia i ostatecznego odbioru robót. 

Teren prac winien być wygrodzony, zabezpieczony przed dostępem dla osób 

postronnych. Sposób wygrodzenia placu budowy należy uzgodnić z przedstawicielami 

Inwestora. Na ogrodzeniach budowy, szyldach i rusztowaniach nie można wywieszać 

reklam innych niż uzgodnionych z Inwestorem oraz za jego zgodą i wiedzą. 

Przyjęte rozwiązania dotyczące modernizacji i zaplecza budowy muszą zakładać 

bezkolizyjne prowadzenie prac. 

Należy zapewnić dostęp służbom technicznym do znajdujących się na terenie objętym 

pracami urządzeń oraz elementów uzbrojenia. 

Miejsce składowania materiałów zostanie wskazane przez przedstawicieli Inwestora na 

wprowadzeniu. Materiały należy dowozić „na bieżąco” w ograniczonych ilościach unikając 

składowania na terenie dużych ilości nie wbudowanych materiałów. 

Gruz, materiały z rozbiórki nie przeznaczone do ponownego wykorzystania, itp. należy 

wywozić na bieżąco z terenu budowy. Wykluczone jest składowanie i magazynowanie 

materiałów łatwopalnych. Materiały takie winny być dowożone na bieżąco, w ilości nie 

przekraczającej dziennego zużycia. 

 Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza 

socjalno-biurowego. Należy wyznaczyć i zabezpieczyć ciągi komunikacyjne. Szerokość 

dróg komunikacyjnych na terenie budowy powinna być dostosowana do używanych 

środków transportu i nasilenia ruchu. Szerokość ciągu pieszego powinna wynosić przy 

ruchu jednokierunkowym co najmniej 0,75m, a przy dwukierunkowym co najmniej 1,2m.   

Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób 

wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do 

pracy, a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego 

elementu robót i doprowadzić go do należytego stanu po zakończeniu robót i likwidacji 

placu budowy.  
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Wykonawca opracuje szczegółowy harmonogram prac, który uzgodni z 

Inwestorem.  

 

1.2.2.2. Architektura, konstrukcja i wykończenie - wytyczne budowlane i materiałowe 

 

Informacje ogólne 

Forma i standard wykończenia powinien uwzględniać sposób przeznaczenia 

obiektu. Użyte materiały wykończeniowe, powinny cechować się trwałością użytkową i 

estetyką.  

Bezwzględnie wymagane jest spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego, 

bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz 

ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i 

odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. 

 

Architektura 

            Planowana inwestycja dotyczy modernizacji boiska zewnętrznego. 

 

Konstrukcja 

 Konstrukcja pozostaje bez zmian – nie przewiduje się zmian 

 

Instalacja wodmo-kanalizacyjna 

 Przedmiotowa inwestycja nie obejmuje instalacji wodno-kanalizacyjnej – brak 

ingerencji i zmian. 

 

Instalacje wentylacji i klimatyzacji 

 Przedmiotowa inwestycja nie obejmuje instalacji wentylacji i klimatyzacji – brak 

ingerencji i zmian. 

Instalacja ogrzewcza 

Przedmiotowa inwestycja nie obejmuje instalacji grzewczej – brak ingerencji i 

zmian. 

  

Instalacja gazowa 

 Przedmiotowa inwestycja nie obejmuje instalacji gaozwej – brak ingerencji i 

zmian. 
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Instalacja hydrantowa 

 Przedmiotowa inwestycja nie obejmuje instalacji hydrantowej – brak ingerencji i 

zmian. 

  

Instalacje elektryczne, zasilanie obiektu, oświetlenie 

 Przedmiotowa inwestycja nie obejmuje instalacji elektrycznych – brak ingerencji 

i zmian. 

 

 

1.2.2.3. Zagospodarowanie terenu 

1) W zakresie zagospodarowania terenu należy rozebrać istniejącą asfaltową 

nawierzchnię boiska o wymiarach 20,0 x 25,0 m, tj. 500 m2. Starą 

nawierzchnię należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Należy zdemontować istniejący osprzęt sportowy 

2) Należy położyć krawężniki 6 x 2 x 100 mm 

3) Należy wykonać nową podbudowę w proponowanym układzie: 

- 10 cm piasku 

- 20 cm kruszywa grubego 

- 3 – 4 cm kruszywa drobnego 

4) Należy wykonać nawierzchnię syntetyczną poliuretanową typu natrysk w 

układzie: 

- warstwa stabilizująca – etomata o grubości 2-3 cm (połączenie kruszywa, 

granulatu SBR z lepiszczem poliuretanowym) 

- warstwa wierzchnia poliuretanowa typu natrysk gr. ok. 2 mm 

- minimalne parametry nawierzchni: 

• Twardość nawierzchni 60 0 ±5 Sh A  

• Ścieralność ≤  0,11 mm  

- zastosowane do wykonania nawierzchni materiały muszą  spełniać aktualne 

normy oraz spełniać parametry bezpieczeństwa potwierdzone dokumentami 

5) Malowanie linii segregacyjnych dla boiska siatkówki, koszykówki i tenisa  

6) Montaż sprzętu sportowego: 

  - słupki wielofunkcyjne do gry w tenisa i siatkówki 

 - kosze dwusłupowe  

- sprzęt sportowy musi  spełniać aktualne normy oraz spełniać parametry 

bezpieczeństwa potwierdzone dokumentami (np. certyfikat bezpieczeństwa) 
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7) Montaż ławek wraz z wykonaniem fundamentów 

- 10 sztuk min. 150 cm długości 

- rama ze spawanych stalowych profili prostokątnych  

- malowane proszkowo 

- kotwiona do podłoża 

- kolorystyka i ostateczny dobór ławek w uzgodnieniu z Zamawiającym 

 

Przykładowa ławka: 

 

 

 

8) Montaż koszy na śmieci  

- 2 sztuki 

- z daszkiem 

- min. 35 l 

- metalowy, na słupku 

- zakotwiony do podłoża (w razie potrzeby przewidzieć fundamenty) 

- łatwy i wygodny system opróżniania 

- kolorystyka i ostateczny dobór koszy w uzgodnieniu z Zamawiającym 
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Przykładowy kosz: 

 

9) Układ komunikacyjny na terenie (drogi, chodniki) – bez zmian 

10) Stanowiska postojowe – bez zmian 

11) Oświetlenie zewnętrzne – bez zmian 

12) Ogrodzenia – bez zmian 

Wszystkie elementy małej architektury należy dobrać z "Katalogu mebli miejskich 

Poznania". 

 

1.2.2.4. Dostępność dla osób niepełnosprawnych 

Boisko dostępne dla osób niepełnosprawnych, brak zmian w tym zakresie. 

 

1.2.3. Warunki wykonania i odbioru robót 

 

1.2.3.1. Informacje o terenie budowy 

 Teren prac winien być wygrodzony, zabezpieczony przed dostępem dla osób 

postronnych; sposób wygrodzenia placu budowy należy uzgodnić z przedstawicielami 

inwestora na terenie objętym pracami znajdują się urządzenia oraz elementy uzbrojenia i 

należy zapewnić dostęp do nich służbom technicznym. 

 Gruz, materiały z rozbiórki nie przeznaczone do ponownego wykorzystania, itp. 

należy wywozić na bieżąco z terenu budowy. 

 Wykluczone jest składowanie i magazynowanie materiałów łatwopalnych; 

materiały takie winny być dowożone na bieżąco.  

 Wykonawca opracuje szczegółowy harmonogram prac, który uzgodni z 

inwestorem. 
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 Organizacja robót budowlanych 

 

Inwestor w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy.   

Zaplecze budowlane wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez 

Inwestora. 

Wykonawca będzie prowadził roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z 

zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do 

zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót poza placem budowy 

w okresie trwania realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały oraz 

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania 

potwierdzenia zakończenia przez Inwestora). 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 

Wykonawca w ramach zadania ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu robót, 

zlikwidować plac budowy i doprowadzić teren budowy do stanu zdatnego do użytkowania.   

 

1.2.3.2. Określenia podstawowe 

 

Wykonawca – przyjmujący zamówienie na wykonanie robót; 

 

Zamawiający / Inwestor – Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji, ul. Jana Spychalskiego 

34, 61-553 Poznań 

 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu robót. 

 

Inspektor nadzoru / Inżynier kontraktu – osoba upoważniona z ramienia Inwestora w 

myśl przepisów „Prawa Budowlanego” do kontrolowania prowadzonych prac pod katem 

zgodności z dokumentacją projektową, warunkami oferty oraz normami, przepisami i 

zasadami wiedzy technicznej. 

 

Projektant - uprawniona osoba fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.  

 

Nadzór techniczny – osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie: projektanci, 

kierownik robót, kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego. 
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Umowa / Kontrakt – umowa na wykonanie zadania objętego specyfikacjami, zawarta po 

rozstrzygnięciu przetargu pomiędzy Zamawiającym (Inwestorem) i Wykonawcą.  

Polecenie Inżyniera (Inspektora nadzoru) – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 

przez Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw  

związanych z prowadzeniem budowy. 

 

Teren budowy – teren udostępniony przez Inwestora dla wykonania na nim robót 

objętych kontraktem (umową) oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące 

część terenu budowy.  

 

Roboty – ogół działań, niezbędnych do podjęcia w ramach realizacji przez Wykonawcę 

przedmiotu zadania.  

 

Książka obmiarów – akceptowany przez Inspektora nadzoru projektu zeszyt z 

ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 

dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w 

książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.  

 

Istotne wymagania – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 

innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane 

 

Normy europejskie – oznaczają normy przyjęte prze Europejski Komitet Standaryzacji oraz 

Europejki Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej jako „standardy europejskie” lub 

„dokumenty amonizacyjne” zgodnie z ogólnymi  zasadami działania tych organizacji 

 

Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 

kolejności technologicznej ich wykonania ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 

podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilości 

jednostek przedmiarowych robót podstawowych 

 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. 
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Sprzęt pomocniczy – elementy nie stanowiące stałego wyposażenia sprzętu zme-

chanizowanego, a niezbędne przy wykonywaniu robót budowlanych, takie jak: 

zawiesia, uchwyty, bloki przenośne, podstawki ładunkowe, pomosty przenośne, wózki 

ręczne, taczki, narzędzia i urządzenia pomocnicze. 

 

Nadzór autorski – obejmuje: czuwanie w trakcie realizacji nad zgodnością rozwiązań 

technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową i 

obowiązującymi przepisami (techniczno-budowlanymi, normami itp.), uzupełnienie 

szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wykonawcy robót 

budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji, uzgodnienie z inwestorem i 

wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w 

stosunku do materiałów i konstrukcji przewidzianych w dokumentacji projektowej, 

udział w komisjach i naradach technicznych, odbiorze technicznym, w rozruchu 

technologicznym i w czynnościach mających na celu doprowadzenie   do   osiągnięcia  

projektowanych zdolności produkcyjnych lub usługowych. Jednostka projektowania 

odpowiada względem zamawiającego za wadliwe wykonanie czynności nadzoru 

autorskiego. 

 

 

1.2.3.3. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i  materiałów budowlanych, źródła 

uzyskania materiałów 

 

Materiały i technologie stosowane do wykonania robót muszą odpowiadać zaleceniom i 

rozwiązaniom przyjętym w projekcie technicznym, spełniać postawione w nim wymagania 

techniczne, normowe i estetyczne, posiadać stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty 

zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 

Do realizacji kontraktu należy stosować wyroby budowlane które: 

 posiadają atest higieniczny 

 są oznakowane CE, co oznacza, że dokonano oceny ich  zgodności z normą 

zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową 

specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską 

za     zgodną z wymaganiami podstawowymi albo 
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 zostały umieszczone  w określonym przez Komisję Europejską wykazie 

wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla 

których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki 

budowlanej, albo 

 zostały oznakowane znakiem budowlanym  

 dla których udzielono aprobaty technicznej 

Wszystkie materiały winien zapewnić Wykonawca robót budowlanych (koszt należy 

uwzględnić w ofercie). 

W wycenie ofertowej uwzględnić należy opłaty za złożenie gruzu i odpadów budowlanych 

na wysypisku. 

 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów i urządzeń 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 

odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz 

próbki do zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenia pewnych materiałów z danego 

źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskują 

zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania, że materiały uzyskane 

z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznych w 

czasie postępu robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 

ilościowych i jakościowych materiałów z jakichkolwiek źródeł. Wykonawca poniesie 

wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 

dostarczeniem materiałów i urządzeń do robót.  

 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor 

zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do robót innych, niż te, dla których zostały 

zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inwestora. Każdy 

rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  

 

Przechowywanie i składowanie materiałów.  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą 

one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
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jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca 

czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 

przez Wykonawcę.  

 

Wariantowe stosowanie materiałów.  

Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania 

materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim 

zamiarze przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany przez Inwestora rodzaj 

materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inwestora.  

 

Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz stan zabudowy. 

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości warunkom dopuszczającym ruch pojazdów wokół 

kompleksu. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajność sprzętu będzie 

gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji 

projektowej i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzęt 

będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość 

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 

Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 

Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru , nie może być później zmieniony bez 

jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 

zachowania warunków zlecenia, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i 

niedopuszczone do robót.  

 

1.2.3.4. Wymagania dotyczące środków transportu  

 

Organizacja ruchu na czas budowy. 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwość przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i 

wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

 

Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 

dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone do użytku przez właściwy zarząd 

drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 

koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosował się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na  i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia  od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 

będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 

 

1.2.3.5. Ogólne zasady wykonania robót  

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inwestora. Wszelkie wymagania 

Inwestora kierowane będą do Wykonawcy za pośrednictwem Inspektora Nadzoru. 

  Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót, będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji, a także w 

normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni wyniki badań 

materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważana kwestię. Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż 
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w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 

zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  

 

1.2.3.6. Program zapewnienia jakości 

 

Zaleca się opracowanie przez wykonawcę i przedstawienie do akceptacji inwestora 

programu zapewnienia jakości, który zawierać będzie zamierzony sposób wykonania 

robót, możliwości techniczne kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 

zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną.  

 

Badania i pomiary  

Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 

Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 

pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 

Inspektora Nadzoru.  

 

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i 

zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 

producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli 

robót prowadzonych przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 

wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  

 

Atesty jakości materiałów i urządzeń  

Przed wykonaniem badań i jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor 

Nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający 

ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których 

atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest 

określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać 

atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez 

niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
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Inspektorowi Nadzoru. Materiały posiadające atest a urządzenia – ważne legitymacje, 

mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich 

właściwości z ST to takie materiały i / lub urządzenia zostaną odrzucone.  

 

1.2.3.7. Dokumenty budowy 

 

Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty:  

- protokoły przekazania terenu budowy,  

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  

- protokoły odbioru robót,  

- protokoły z narad i ustaleń,  

- korespondencję na budowie.  

 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu              

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 

spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie 

dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora. 

 

Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 

dokumentacją projektową, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela 

Inwestora o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed 

tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w 

przedmiarze robót lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na 

piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie 

lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

 

Zasady określania ilości robót i materiałów 
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Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 

obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 

wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

• m3 wykopu oznacza objętość gruntu mierzoną w stanie rodzimym. 

• m3 nasypu oznacza objętość materiału mierzoną po zagęszczeniu nasypu.  

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 

zgodnie z wymaganiami ST. 

 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać 

ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania Robót. 

 

Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom ST. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 

zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

 

Czas i częstotliwość przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 

odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 

1.2.3.8. Odbiory 

 

W zależności od zapisów umownych roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu,  

c) odbiorowi końcowemu,  
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d) odbiorowi pogwarancyjnemu.  

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór 

robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu 

ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 

badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 

dokumentacja projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  

 

Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.  

 

Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 

odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót 

nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 

mowa w punkcie poniżej pt. „Dokumenty do odbioru końcowego robót”. Odbioru 

końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecności Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 

robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna 

się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 

zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 

końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robot w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji 

projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
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eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszona wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych.  

 

Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 

odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru 

końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

• dokumentację powykonawczą z naniesionymi podczas realizacji zamówienia 

zmianami 

• oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania przedmiotu 

zamówienia zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową oraz 

obowiązującymi przepisami 

• świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób, atesty 

zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiały i urządzenia 

• dokumenty gwarancyjne wystawiane Zamawiającemu na wbudowanie 

urządzenia przez Wykonawcę 

• wymagane dokumenty protokoły zaświadczenia z przeprowadzonych przez 

Wykonawcę sprawozdań, badań a w szczególności protokoły odbioru robót 

branżowych objętych zamówieniem  

• instrukcje obsługi i konserwacji urządzeń wbudowanych w obiekty w 

ramach przedmiotu umowy, instrukcji ppoż wraz z podstawowym 

oznakowaniem 

 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z 

Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone 

przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Inwestora. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 

uzupełniających wyznaczy komisja.  

 

Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.  
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Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i 

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia 

zakończenia przez Inwestora. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego 

odbioru. W 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy 

administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z 

robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw przepisów i 

wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegał praw 

patentowych i będzie w pełnie odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 

prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod iw sposób ciągły 

będzie informować inspektora nadzoru o swoich działaniach przedstawiając kopię 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty 

 

1.2.3.9. Zabezpieczenie terenu budowy 

 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Zagospodarowanie 

placu budowy musi umożliwiać realizację inwestycji w jednym etapie. Należy przewidzieć 

organizację robót budowlanych w taki sposób, aby nie wpływała na funkcjonowanie 

obiektu. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające. 

 

1.2.3.10. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:  

• utrzymywać teren budowy  bez wody stojącej  

• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 

budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 

społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu, lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
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1.2.3.11. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 

przez odpowiednie przepisy.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami, tylko w ilości niezbędnej na dany dzień pracy i zabezpieczone przed dostępem 

osób trzecich.   

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  

 

1.2.3.12. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

 

Kierownik budowy zobowiązany jest do sporządzenia planu BIOZ na postawie 

informacji dotyczącej BIOZ.  

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i 

Ochrony Zdrowia.  

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych 

na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

  Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 

centralne i miejscowe  oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 

przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 

nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  
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Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 

powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociąg, kable itp. Wykonawca 

zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 

współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

 

 

 

2. Część informacyjna 

 

 

2.1. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego 

 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydane zarówno przez 

władze państwowe i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są związane z 

prowadzonymi robotami. Wykonawcza będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 

tych przepisów i wytycznych w trakcie realizowania robót. Istotnym elementem 

wytycznych będą uzgodnienia branżowe, uzyskane przez Wykonawcę na etapie 

sporządzania i zatwierdzania projektu budowlanego. 

 

2.1.1. Ustawy: 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 z 

późniejszymi zmianami), 

− Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 

poz. 1129), 

− Ustawa z dnia 12 września 2002r. o normalizacji (Dz. U. 2002 nr 169 poz. 1386), 
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− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 

1213), 

− Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2020 

poz. 2052), 

− Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne ( Dz. U Nr 54, poz. 348 z 

późn. zm.) wraz z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych  i terenów 

(Dz.U. 2021 poz. 716), 

− Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (Dz.U. 2021 poz. 272), 

− Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r, o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2021 poz. 

869), 

− Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2021 poz. 779), 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (Dz.U. 2020 poz. 

1219), 

2.1.2. Rozporządzenia: 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 

Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz.U. 2019 poz. 1065 z późn. zm.), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129 ze zm.), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z 

późn. zm.). Zakres i forma projektu budowlanego powinna odpowiadać warunkom 

określonym w w/w. Rozporządzeniu.  oraz z wynikającymi z ww. ustawy 

przepisami odrębnymi, w zależności od zakresu inwestycji, 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 

poz. 1650 z późn. zm.), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 

Nr 47, poz. 401), 
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− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz.1126 ze zm.), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. ( Dz.U.Nr 130 

poz.1389) w sprawie  określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno 

– użytkowym, 

− Rozporządzenie Ministra  Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 2 grudnia 

2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 

przeciwpożarowej (Dz.U. 2015 poz. 2117), 

2.1.3. Normy: 

− Podstawowy wykaz norm ujęto w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia  2002r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać  budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 z 

późn. zm.), 

− przepisami techniczno-budowlanymi, 

− zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 

polskim. 

 

2.2.  Wykaz dokumentów jakie posiada Zamawiający 

 

2.2.1. Mapa zasadnicza – Załącznik nr 1 

2.2.2.  Załączniki graficzne i dokumentacja fotograficzna – Załącznik nr 2 


