
str. 1 
 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT 

  

Temat:

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W BUDYNKACH 302 I 408  
NA TORZE REGATOWYM MALTA W POZNANIU 

Obiekt:

Biuro obsługi imprez na torze regatowym Malta - Budynek nr 302 
i hangar - Budynek nr 408 

Kategoria obiektu
budowlanego: XI - budynki służby zdrowia, 

 XV - budynki sportu i rekreacji, 
 XVI - budynki biurowe i konferencyjne, 
 XVII - budynki handlu, gastronomii i usług 

Lokalizacja:

 ul. Wiankowa 3 , 61-131 Poznań 
 województwo wielkopolskie, powiat poznański, gmina Poznań 
 działka nr ewid. 1/5,  3/3,  3/6, 4, 7, 8, 19, 20/2 
 obręb ewidencyjny:  0003, KOMANDORIA 

Inwestor:

 Miasto Poznań - Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji  
 Samorządowy Zakład Budżetowy, z siedzibą w Poznaniu  
 ul. Chwiałkowskiego 34, 61-553 Poznań 

jednostka
projektowa: Centrum Projektu EKO-INVEST Sp. z o.o. 

 ul. Klemensa Janickiego 20B 
 60-542 Poznań 

Branża: ARCHITEKTURA  
Opracowujący: mgr inż. arch. Katarzyna Gauden 

 WP-OIA/OKK/UpB/28/2011 
 uprawnienia w spec. architektonicznej  
 do projektowania bez ograniczeń 

 

 

Data 
opracowania:

Lipiec 2017r. 

 
Kody wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
- Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45421000-4 
- Roboty elewacyjne 45443000-4 
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Kody wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV 

1. Dział:  
Roboty budowlane 45000000-7 
2. Grupy robót 
- Przygotowanie terenu pod budowę 45100000-8 
- Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45400000-1 
3. Klasy robót 
- Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 45450000-6 
4. Kategorie robót 
- Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45421000-4 
- Roboty elewacyjne 45443000-4 
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Zakres projektowy dla : WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W BUDYNKACH 302 
I 408 NA TORZE REGATOWYM MALTA W POZNANIU, ul. Wiankowa 3 , 61-131 Poznań 

województwo wielkopolskie, powiat poznański, gmina Poznań, działka nr ewid. 1/5,  3/3,  
3/6, 4, 7, 8, 19, 20/2, obręb ewidencyjny:  0003, KOMANDORIA 

 
 

Zawartość opracowania : 
1. ST 00 – Część ogólna 
2. SST-01 Roboty w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej 

 
 

Spis treści :  
1. Cześć ogólna 
2. Wymagania dotyczące materiałów 
3. Wymagania dotyczące sprzętu 
4. Wymagania dotyczące środków transportu 
5. Wymagania dotyczące wykonania robót  
6. Opis działań związanych z kontrolą oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych  
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru 
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Specyfikacja Techniczna - Część Ogólna - (ST-00) 

1.   Część Ogólna 
 
1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej [ ST ] : 
 

Zakres projektowy dla : WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W 
BUDYNKACH 302 I 408 NA TORZE REGATOWYM MALTA W POZNANIU, ul. Wiankowa 

3 , 61-131 Poznań 
województwo wielkopolskie, powiat poznański, gmina Poznań, działka nr ewid. 1/5,  3/3,  

3/6, 4, 7, 8, 19, 20/2, obręb ewidencyjny:  0003, KOMANDORIA 

 

1.2  Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Przedmiotem jest wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach 302 i 408 na Torze 
Regatowym Malta w Poznaniu. Zakres przewidywanych robót obejmuje wykonanie : 

• demontaż starych okien i drzwi 

• montaż nowych okien i drzwi 

• wymiana parapetów wewnętrznych (wymiana parapetów zewnętrznych ujęta w projektach 

termomodernizacji) 

• uzupełnienie tynków ościeży, szpachlowanie 

• malowanie ościeży zewnętrznych i wewnętrznych  

• wywóz zdemontowanych okien do wskazanego przez inwestora miejsca 
 
 

1.3  Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących 
a/ roboty towarzyszące  

· Roboty rozbiórkowe  
· Wykonanie niezbędnych prac tynkarskich i malarskich w ościeżach okiennych    
· Uporządkowanie placu budowy wraz z wywozem gruzu i odpadów  

 

b/ roboty tymczasowe  
· Zabezpieczenie terenu i przygotowanie go do prowadzenia w/w robót  
· Oznaczenia i zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych  
· Ustawienie rusztowań, wykonanie pomostów roboczych i barierek ochronnych  
· Rozebranie rusztowań 

 

1.4  Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane 
istotne z punktu widzenia : 
a) organizacji robót budowlanych: 
Inwestor, w formie protokołu, przekaże Wykonawcy (w terminie określonym w umowie) 
teren remontu oraz komplet dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacja techniczna. Od 
dnia przekazania terenu remontu (spisania protokołu przekazania) do dnia zakończenia 
remontu (spisania protokołu odbioru końcowego) za teren remontu w pełni odpowiada 
Wykonawca. Obowiązkiem Wykonawcy jest prowadzenie robót zgodnie z obowiązującym 
Prawem Budowlanym i współczesna wiedza techniczna. 
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b) zabezpieczenia interesów osób trzecich 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu remontu w okresie trwania realizacji 
umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 
będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót i ochrony osób postronnych mogących 
pojawić się na terenie remontu Koszt zabezpieczenia terenu remontu nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje sie, że jest włączony w cenę umowna ryczałtowa. Prowadząc roboty 
demontażowe i rozbiórkowe szczególna uwag ę Wykonawca zwróci ć powinien na istniejące 
wyposażenie obiektu (instalacje, urządzenia techniczne oraz meble, materiały okładzinowe), 
a w razie uszkodzenia zobowiązuje się Wykonawcę do jego odtworzenia. Po każdej zmianie 
roboczej i w trakcie niej Wykonawca zapewni, aby powstałe po demontażu odpady 
porządkowane były na bieżąco, aby nie mogło dojść do skaleczenia osób przebywających na 
terenie remontu. 

 
c) ochrony środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót budowlanych 
wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W czasie prowadzenia robót 
Wykonawca w szczególno ści zapewni dbałość o systematyczne ograniczanie zanieczyszczenia 
powietrza, gleby, wody, o minimalizowanie ilości odpadów oraz ich segregacje, o oszczędne 
gospodarowanie zasobami naturalnymi oraz zgodne z obowiązującymi przepisami 
składowanie odpadów. 
 
d) warunków bezpieczeństwa pracy 

· W trakcie wykonywania prac rozbiórkowych i montażowych należy zachować warunki 
bezpieczeństwa pracy robotników zapewniaj ąc im odpowiednie narzędzia i sprawne 
urządzenia.  

· Wszelkie roboty winny być prowadzone przez wykwalifikowanych robotników, przy 
spełnieniu odpowiednich dla danego rodzaju robót przepisów b.h.p.  

· W czasie trwania remontu Wykonawca będzie utrzymywać teren remontu w 
stanie zgodnym z przepisami BHP i w odpowiednim porządku.  

· Wykonawca będzie przestrzega przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie remontu, w pomieszczeniach biurowych i 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.  

· Zasady montażu rusztowania : 
1. Rusztowania będą wykonywane zgodnie z dokumentacja producenta.  
2. Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny by wykonywane zgodnie 
z instrukcja producenta albo projektem indywidualnym.  
3. Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez 
uprawniona osobę.  
4. Rusztowania powinny by wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.  
5. Rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem 
umożliwiającym odpływ wód opadowych.  
6.  Rusztowania powinny posiada co najmniej: 
- zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotów z rusztowania;  
- zabezpieczenie przechodniów przed możliwością powstania urazów oraz uszkodzeniem 
odzieży przez elementy konstrukcyjne rusztowania.  
7. Przed montażem lub demontażem rusztowań należy wyznaczy i ogrodzić strefę 

niebezpieczna. 
8. Równoczesne wykonywanie robót na różnych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, 

pod warunkiem zachowania wymaganych odstępów miedzy stanowiskami pracy. 
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e) zaplecza dla potrzeb wykonawcy  
Nie przewiduje sie odrębnego zaplecza sanitarnego dla Wykonawcy, Zamawiający udostępni 
pomieszczenia sanitarne dla pracowników.  Materiały niezbędne do wbudowania dostarczane 
będą systematycznie, a do ich magazynowania Zamawiający udostępni pomieszczenia 
piwniczne. Za zmagazynowane materiały i sprzęt własny odpowiada bezpośrednio 
Wykonawca. 

 
f) warunków dotyczących organizacji ruchu  
Dla zapewnienia prawidłowej organizacji robót dostawy materiałów wykonywane mogą być 
droga dojazdowa ( wewnętrzna droga). 

 
g) ogrodzenie  
Zakres remontu nie wymaga odgrodzenia całego terenu robót, jedynie wygrodzenia 
wymagają te miejsca, które kolidować będą z komunikacja piesza pozostałych pracowników 

 
h) zabezpieczenia chodników i jezdni 
Istniejące ciągi piesze przy budynku  oraz jezdnia ze względu na znaczna odległość od 
budynku wymaga odrębnego zabezpieczenia 
 
 

 

1.5. Określenia podstawowe. 
 
Określenia podstawowe występujące w niniejszej Specyfikacji Technicznej przyjęto zgodnie z 
określeniami ujętymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dziennik Ustaw z 2006 
roku Nr 156, pozycja 1118 z późniejszymi zmianami). 

 
1.5.1 Roboty budowlane 

Roboty budowlane to budowa, a także prace polegające na montażu, remoncie lub rozbiórce 
obiektu budowlanego. 

 
1.5.2 Remont 

Remont to wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na 
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się 
stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. 
 
 1.5.3 Urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym 

Urządzenia techniczne zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym oczyszczania lub gromadzenia 
ścieków, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
 

1.5.4  Aprobata techniczna 

Aprobata techniczna to pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzającą jego przydatność 
do stosowania w budownictwie. 
 

1.5.5  Wyrób budowlany 

Wyrób budowlany to wyrób w rozumieniu przepisów o o cenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym. 
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2. MATERIAŁY 

 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 
 
Wykonawca udzieli Inspektorowi nadzoru szczegółowych informacje dotyczących, zamawiania lub 

wydobywania materiałów i odpowiednie certyfikat i dostarczanych materiałów, które będą załączone do 
protokołu odbioru robót. Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa  
w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie oznaczone:  

· wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, 
że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich 
Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych w 
odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji,  

· wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat 
zgodności lub deklaracje zgodności z Polska Norma lub z aprobata techniczna mające 
istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych w 
odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacja na znak bezpieczeństwa, wyroby 
budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na 
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych 
według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, będącym załącznikiem do 
rozporządzenia, 

· wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi 
przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowana norma europejska 
wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub 
krajowa specyfikacja techniczna państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznana 
przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi. 

· Do zrealizowania przedmiotu umowy Wykonawca zastosuje wyroby budowlane o 
właściwościach użytkowych umożliwiających po wykonaniu prac remontowych 
spełnienie następujących wymagań: 

− bezpieczeństwo konstrukcji, 
− bezpieczeństwo pożarowe, 
− bezpieczeństwo użytkowania, 
− warunki higieniczne i zdrowotne, 
− warunki ochrony środowiska, 
− warunki ochrony przed hałasem i drganiami, 
− oszczędność energii oraz izolacyjność cieplna przegród. 

 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Jakiekolwiek wyroby nie spełniające wyżej wymienionych wymagań nie mogą być zastosowane przy 
realizacji budowy. Zastosowanie materiałów innych, niż przewiduje to dokumentacja projektowa, 
wymaga zgody Inwestora. W przypadku użycia przez Wykonawcę materiałów odmiennych bez 
wymaganej zgody - Inwestor może nakazać rozbiórkę tych elementów na koszt Wykonawcy lub 
obniżyć wysokość należnego wynagrodzenia. Użyte do remontu materiały powinny spełniać 
minimalne parametry podane w SST. Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazania na 
materiały należy traktować jako przykładowe, ze względu na postanowienia ustawy Prawo 
zamówień publicznych i w związku z tym dopuszcza sie zastosowanie wyrobów równoważnych pod 
warunkiem, że wyroby powinny charakteryzować sie parametrami technicznymi i jakościowymi nie 
gorszymi niż podane w dokumentacji projektowej. 
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2.3. Przechowywanie, warunki dostaw, składowanie i transport 
materiałów 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe i bezpieczne składowanie i transport materiałów. 
Materiały należy składować zgodnie z zaleceniami producenta tak, by zabezpieczyć je przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, utrata parametrów, właściwości i jakości. Sposób składowania musi 
zapewniać również bezpieczeństwo dla osób znajdujących się w pobliżu. Miejsca czasowego 
składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu remontu w miejscach uzgodnionych 
z Inspektorem nadzoru. 
 

2.4. Kontrola jakość materiałów 
Wszystkie użyte na budowie wyroby winny być dopuszczone do powszechnego stosowania w 
budownictwie i musza posiadać: certyfikat na znak bezpieczeństwa dla wyrobów podlegających 
certyfikacji certyfikat zgodności lub deklaracje zgodności dla wyrobów nie podlegających 
certyfikacji. Wykonawca dostarczy w/w dokumenty na etapie ich wbudowywania. Wykonawca 
zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Na każdorazowe wezwanie Inspektora nadzoru 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić odpowiednie dokumenty potwierdzające pochodzenie, 
jakość i spełnienie parametrów technicznych dostarczanych na teren remontu materiałów. W razie 
wątpliwości co do jakości materiałów Inspektor nadzoru może zażądać przeprowadzenie badan 
tych materiałów. W razie potwierdzenia zastosowania niewłaściwego materiału koszt badan ponosi 
Wykonawca. 

 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST. Sprzęt znajdujący sie na budowie musi posiadać świadectwa stwierdzające jego 
dopuszczenie do wykonywania określonego rodzaju robót. Dokumenty takie upoważniony 
pracownik Wykonawcy winien przedstawić na każde żądanie Inspektora nadzoru. Wykonawca 
będzie utrzymywać sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia znajdujące się na budowie w dobrym 
stanie technicznym i gotowości do pracy. Wykonawca zadba o właściwe wykorzystanie sprzętu, 
maszyn, urządzeń oraz narzędzi zgodnie z ich przeznaczeniem. Inspektor nadzoru może wstrzymać 
roboty wykonywane przy użyciu niewłaściwego sprzętu, użyciu sprzętu niezgodnie z jego 
przeznaczeniem, przepisami BHP, albo oferta, dokumentacja lub specyfikacja techniczna. 
 

4. TRANSPORT 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania na budowie jedynie takich środków transportu, 
które zapewnia dobra jakość wykonywanych robót oraz nie spowoduje uszkodzeń mechanicznych 
bądź zmiany parametrów technicznych użytych do prac materiałów. Ilość środków transportowych 
musi zapewnia ć sprawne prowadzenie robót, bez zbędnych przerw i przestojów. Wykonawca 
będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu remontu. Wykonawca usunie, na 
własny koszt, wszelkie uszkodzenia nawierzchni dróg publicznych spowodowane prowadzeniem 
robót niezgodnie z warunkami umowy oraz warunkami wydanymi przez zarządcę drogi lub 
przepisami ogólnymi o ruchu drogowym. 
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5. WYKONANE ROBOTY 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót  zgodnie z umowa oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja projektowa, 
wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie 
Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru 
dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i 
wytycznych. Ponieważ roboty prowadzone będą w czynnym obiekcie należy uwzględnić okresowa 
konieczność wykonywania robót w godzinach popołudniowych, poza godzinami pracy obiektu oraz 
w dni wolne od pracy. Prace związane z instalacjami wodociągowymi nie mogą zakłócać normalnej 
pracy obiektu, a każdorazowa możliwość zastawienia wody musi być uzgadniana z komendantem 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, pozwalający w każdym okresie procesu 
remontowego dokonanie takiej kontroli Wszystkie koszty związane z sprawdzaniem jakości 
materiałów i robót ponosi Wykonawca jeżeli badania te potwierdza nieprawidłowości. Parametry 
jakościowe określają SST. 
 

6.2. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  
Dla celów kontroli jakości Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania u źródła ich wytwarzania. Zapewniona będzie mu wszelka potrzebna do tego 
pomoc ze strony Wykonawcy oraz producenta materiałów. Jeżeli Inspektor nadzoru zarządzi 
dodatkowe, ponadnormatywne badania, to koszt tych badan obciąży wykonawcę w przypadku 
stwierdzenia, że zastosowane materiały lub roboty są niezgodne z wymaganiami podanymi w 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. W innym przypadku koszt badan poniesie 
Inwestor. 

 
6.3. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. 
U. Nr 99,poz. 637), 
2. posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 
a) Polska Norma lub  
b) aprobata techniczna, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacja określoną w pkt. l i które spełniaj ą wymogi SST.  
c) znajdują sie w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. 
U.Nr 99, poz. 637),  
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty s ą wymagane przez SST, każda ich partia 

dostarczona do robót musi posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1 Obmiar robót 
Przedmiar robót wykonany zostanie na etapie opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072) i dostarczony 
będzie Wykonawcy wraz z SIWZ jako materiał pomocniczy do określenia ceny ofertowej, która 
będzie cena ryczałtowa. 
 

7.2  Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacja 
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca 
po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Odstępstwa pomiędzy wynikami obmiaru a przedmiarem 
zostaną spisane protokolarnie Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót przy 
wycenie ceny ryczałtowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiary robót 
przeprowadzane będą przed częściowymi oraz ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w prowadzeniu robót lub zmiany Wykonawcy robót. Obmiarów 
robót zanikowych należy dokonać w czasie ich wykonywania, a robót ulęgających zakryciu - przed 
ich zakryciem. Obmiarów robót należy dokonywać dla każdej pozycji przedmiaru w sposób, w 
jednostkach i z dokładnością podana w opisie tej pozycji w KNR-ach. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
dostarczone zostaną przez Wykonawcę i będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zapewni własność świadectw legalizacyjnych dla urządzeń tego wymagających. 
 

7.3. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach szczegółowych 
technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami 
określonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
Dla robót objętych umowa określa się następujące rodzaje odbiorów robót: 

− odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu,  
− odbiór częściowy robót,  
− odbiór końcowy robót,  
− odbiór ostateczny pogwarancyjny robót. 

 

8.2. Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu 
Wykonawca ma bezwzględny obowiązek zgłaszania do odbioru wszystkich robót zanikowych oraz 
robót ulegających zakryciu. O ile nie dopełni on tego obowiązku Inspektor nadzoru ma prawo do 
wstrzymania dalszych prac i nakazania Wykonawcy odkrycia tych robót lub wykonania odpowiednich 
odkuć lub otworów niezbędnych do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócenia ich do 
stanu pierwotnego na koszt Wykonawcy. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru oraz powiadamia 
o tym Inspektora nadzoru, Inspektor nadzoru niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni 
od daty powiadomienia Inspektora nadzoru dokonuje odbioru zezwalając na dalsze prowadzenie  
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robót lub nakazując usuniecie nieprawidłowości. Dalsze prowadzenie robót możliwe jest dopiero po 
stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru usunięcia wszystkich usterek. Odbiór robót zanikowych i 
robót ulegających zakryciu polega na ocenie ilości, jakości oraz zgodności z dokumentacja 
projektowa i Specyfikacja Techniczna wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji budowy 
ulegną zakryciu. Odbioru tych robót należy dokonać w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólne go postępu robót. Odbioru robót 
zanikowych i robót ulegających zakryciu dokonuje Inspektor nadzoru. 
 

8.3. Odbiór częściowy robót 

Odbiór częściowy robót polega na ocenie ilości, jakości oraz zgodności z dokumentacja projektowa i 

Specyfikacja Techniczna wykonanych robót. Wykonawca powiadomi Inwestora o zakresie robót do 

odbioru częściowego. Inspektor nadzoru dokona odbioru tych robót w terminie do trzech dni od 

daty zgłoszenia i powiadomienia. Jeżeli w toku czynności odbiorowych stwierdzone zostaną wady 

lub usterki, to Inwestor odmawia odbioru i zapłaty za roboty do czasu ich usunięcia. Częściowego 

odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 

8.4. Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy robót jest finalna ocena w zakresie ilości, jakości, wartości oraz zgodności z 
dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna. Całkowite zakończenie robót i  gotowość 

do odbioru końcowego Wykonawca zgłasza Inspektorowi nadzoru, który wyznacza na tej podstawie 
terminie odbioru. Komisja odbiorowa, w skład której wchodzą przedstawiciele Inwestora i 

Wykonawcy, w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy dokonuje oceny przedłożonych 

dokumentów (protokoły odbiorów częściowych i zanikowych, prób szczelności, protokoły pomiarów 
badan, certyfikatów, deklaracji zgodności itp.) oraz dokonuje oceny wizualnej wykonanych robót. 

Wykonawca obowiązany jest uczestniczyć w odbiorze. W przypadku jego nieobecności, pomimo 

powiadomienia, nie wstrzymuje sie czynności odbiorowych. W takim przypadku Wykonawca traci 
jednak prawo do zgłaszania zastrzeżeń, uwag co do treści protokołu. Z przeprowadzonych czynności 

odbiorowych sporządza się protokół, który winien zawiera ć ustalenia poczynione w trakcie odbioru 
i być podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Inwestora. Każda ze stron 

uczestniczących w odbiorze otrzymuje egzemplarz protokołu odbioru. Zauważone w trakcie odbioru 

usterki i braki (również w stosunku do kompletności wymaganych dokumentów) stwierdza sie w 
wykazie stanowiącym załącznik do protokołu odbioru końcowego. Wykonawca nie może przy tym 

powoływać sie na to, że poszczególne roboty były wykonywane pod nadzorem Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Może natomiast przedstawić dokumenty, że wykonał roboty ściśle z pisemnym 
poleceniem inspektora nadzoru, jeśli w swoim czasie zgłosił zastrzeżenia co do treści 

odpowiedniego polecenia, a Inspektor nadzoru ponownie pisemnie potwierdził swoje polecenie. 
Usterki i braki stwierdzone przy odbiorze Wykonawca winien usunąć własnym kosztem w terminie 

ustalonym w protokole odbioru. O usunięciu usterek Wykonawca zawiadomi pisemnie Inspektora 

nadzoru, prosząc o dodatkowe odebranie zakwestionowanych robót Po protokolarnym 
stwierdzeniu usunięcia usterek czynności odbioru są uznane za zakończone, co stanowi początek 

biegu okresu gwarancyjnego. Niezastosowanie sie Wykonawcy do obowiązku usunięcia usterek 

oraz braków w wyznaczonym terminie powoduje usuniecie ich przez Inwestora na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. W przypadku wystąpienia istotnych wad i braków obniżających zdolność użytkowa 

wykonanego remontu, a powstałych z winy Wykonawcy, Inwestor może żądać obniżenia 
wynagrodzenia umownego. Jeżeli wady stwierdzone, a czasie odbioru uniemożliwiają Użytkowanie 

obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, Inwestor może odstąpić od umowy lub żądać 

wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 
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8.5 Odbiór pogwarancyjny ostateczny 
Przed upływem terminu gwarancji Inwestor zwołuje odbiór pogwarancyjny ostateczny, pisemnie 

powiadamiając o tym Wykonawcę. Polega on na ocenie wizualnej robót w celu stwierdzenia 

usunięcia starych bądź nowych usterek powstałych na skutek wadliwego wykonywania robót. a nie 
widocznych przy odbiorze końcowym. Z przeprowadzonych czynności spisywany jest protokół na 

zasadach jak dla odbioru końcowego. 
 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena ryczałtowa jaka rozlicza sie Inwestor z Wykonawca powinna uwzględniać wszystkie roboty 

określone w przedmiarze robót oraz te roboty które nie s ą ujęte w przedmiarze robót, a ich 
wykonanie wynika z przepisów Prawa Budowlanego  i przepisów BHP. Podstawa  wyliczonej ceny 

ryczałtowej jest kosztorys ofertowy złożony przez Wykonawcę jako załącznik do umowy i 

sporządzony w oparciu o dostarczony przez Inwestora przedmiar robót i dokumentacje projektowa. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysu ofertowego obejmować będzie wszystkie czynności, badania i 

wymagania określone dla tej pozycji w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji technicznej. Do 

cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. Cena jednostkowa proponowana przez 
Wykonawcę za dana pozycje w wycenionym kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza 

możliwość zadania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych ta pozycja kosztorysowa. 
Zasady określania obmiaru podlegającego rozliczeniu podane są w odpowiednich specyfikacjach 

technicznych ( szczegółowych) lub określają je pozycje przedmiaru opartego na KNR-ach oraz KNNR-

ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i przedmiarze robót. 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ustawy 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 
156, poz. 1118 z pózn. zm.).  
2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówi  eń publicznych (tekst jednolity 
z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz.1655 z póz. zm).. 
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach b udowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).  
4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie p rzeciwpoŜarowej (jednolity tekst Dz. U. 
z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).  
5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochron y srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 
z póz. zm.). 

10.2 Rozporządzenia 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budo wlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).  
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projekto wej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno uŜytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z pó Ŝ. 
zm).  
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiada ć budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z 
pózn. zm.) 
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Specyfikacja Techniczna - Część Szczegółowa - (SST-01) 

 
- Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45421000-4 
- Roboty elewacyjne 45443000-4 

 
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 

• wykucie z muru stolarki okiennej i drzwiowej   

• Wykucie z muru podokienników wewnętrznych 

• Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odległość 
do 15 km - w miejsce wskazane prezez Inwestora 

• Montaż okien aluminiowych ze szkłem barwionym w masie w kolorze na wzór 
istniejącego 

• Montaż drzwi aluminiowych ze szkłem barwionym w masie w kolorze na wzór 
istniejącego 

• Osadzenie nowych parapetów wewnętrznych 

• Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowowapiennej 
na ościeżach szerokości do 30 cm 

• Gruntowanie podłoży preparatami  

• Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ościeżach 

• Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży 
gipsowych z gruntowaniem 

• Wykończenie ościeży zaprawą 

• Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m 
  

1.Część ogólna 
 
1.1.Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania : 

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W BUDYNKACH 302 I 408 NA TORZE 
REGATOWYM MALTA W POZNANIU, ul. Wiankowa 3 , 61-131 Poznań 

województwo wielkopolskie, powiat poznański, gmina Poznań, działka nr ewid. 1/5,  3/3,  
3/6, 4, 7, 8, 19, 20/2, obręb ewidencyjny:  0003, KOMANDORIA 

 

1.2.Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 . 

 

1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności związane z wykonaniem 

wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. 

 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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2. MATERIAŁY 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
- Parametry techniczne niezbędne do w/w zakresu robót 
 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 
- W budynku stolarka drzwiowa i okienna w częściach wspólnych w całości podlega wymianie. 
Stolarkę okienną należy wymienić na PCV, a drzwiową na aluminiową.  

o Współczynnik przenikania ciepła drzwi  U≤1,5/(m2*K). 
o Współczynniku przenikania ciepła okien U≤1,1 W/(m2*K) 
o Okna winny posiadać atest PZH 
o Profile i pakiety powinny być trwale nacechowane 

Zestawienie stolarki zewnętrznej budynku w załączeniu do części rysunkowej. 
 

Piana montażowa 

Należy zastosować dobrej jakości pianę wężykowa w wersji zimowej.  

Należy dobrać produkt o parametrach technicznych: 

- Czas wstępnej obróbki: ≤1 h (w temp. +20ºC), 3 h (w temp. 0ºC) 

- Temperatura otoczenia: od -10ºC do +30ºC 

- Temperatura puszki: od +10ºC do +30ºC 

- Nasiąkliwość wodą ≤1 kg/m³ 

- Wysoka izolacja termiczna i akustyczna 

- Odporność na pleśń i grzyby 

- Klasa palności: F/B3 (EN 13 501/DIN 4102-1) 

- Wyprodukowana zgodnie z ISO 9001:2000 

- Nie emituje gazów typu CFC i HCFC („ozone friendly”) 

- Termin ważności: 12 miesięcy 

- nie emituje oparów MDI podczas aplikacji 

- wydajność: od 36 do 45 l (w temp. +20ºC), od 25 do 35 l (w temp. 0ºC) - pojemność 1000 ml 

- przyrost objętości (post-ekspansja): 140 do 190% 

- nowy zawór, bardziej odporny na zatykanie się i ucieczkę gazów 

 

Montaż drzwi i okien wykonać przy użyciu mechanicznych łączników i rozpórek. Wolne od kurzu i 

brudu powierzchnie robocze zwilżyć wodą. Energicznie wstrząsnąć puszką kilka razy i przykręcić do 

pistoletu. Pianę dozować w pozycji „do góry dnem”. Wypełniać szczeliny w 50%. Ostatecznej obróbki 

dokonać nie wcześniej niż 24 h po aplikacji. 

 
 

3. SPRZĘT 
 
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOT. SPRZĘTU 
Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
 

3.2. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOT. SPRZĘTU 
- można używać dowolnego sprzętu pozwalającego na bezpieczną i prawidłową realizację robót 
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4. TRANSPORT 
 
4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOT. TRANSPORTU 
- informacje ogólne zostały określone w ST 00 
 

4.2. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOT. TRANPORTU 
- materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 00 „Wymagania 
ogólne”. Wszystkie użyte materiały powinny mieć aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadać aktualne aprobaty techniczne, certyfikat 
na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z aprobatą techniczną lub inne 
stosowne dokumenty objęte prawem. 
 

Wymiana stolarki drzwiowej 

Budynek 302: 

• Wymiana: D19- 1 szt., D20- 1 szt., D21- 3 szt., D22- 8 szt., D23- 1 szt.; razem: 15 szt., 

Nową stolarkę projektuje się jako drzwi aluminiowe szklone (D23), aluminiowe z naświetlem 

(D21, D22) i system okienno-drzwiowy (D19, D20), w kolorze RAL 8014. Wymienione zostaną stare 

drzwi wraz z ościeżnicami na nowe, pozwalające uzyskać wymagane parametry techniczne. 

Współczynniku przenikania ciepła U≤1,5W/(m2*K). Dobór nowych drzwi wymaga zachowania 

wielkości otworu drzwiowego. Drzwi wyposażone w zestawy trój szybowe (barwiony w masie na 

wzór istniejących) P3 zespolone (dobór wg producenta pozwalający uzyskać wymagany współczynnik 

przenikania ciepła). Przed zamówieniem stolarki należy sprawdzić wymiary z natury.  

Budynek 408: 

• Wymiana: DZ1- 1 szt., DZ2- 1 szt., DZ3- 1szt., DZ4- 1szt., DZ5- 1szt., DZ6- 1szt., DZ7- 3szt., 

DZ8- 14szt.; razem: 23szt., 

Nową stolarkę projektuje się jako drzwi aluminiowe szklone (DZ1, DZ3, DZ4, DZ5, DZ7), 

aluminiowe pełne (DZ6) i system okienno-drzwiowy (DZ2). Drzwi DZ8 projektuje się jako aluminiowe 

bramy do hangarów. Drzwi w projektowane w kolorze RAL8014,  a DZ6 na wzór istniejących jako 

białe.  Wymienione zostaną stare drzwi wraz z ościeżnicami na nowe, pozwalające uzyskać 

wymagane parametry techniczne. Współczynniku przenikania ciepła U≤1,5W/(m2*K). Dobór nowych 

drzwi wymaga zachowania wielkości otworu drzwiowego. Drzwi wyposażone w zestawy trój szybowe 

(szkło barwione w masie na wzór istniejących) P3 zespolone (dobór wg producenta pozwalający 

uzyskać wymagany współczynnik przenikania ciepła). Przed zamówieniem stolarki należy sprawdzić 

wymiary z natury.  
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Czynności montażowe można podzielić na następujące etapy:  

1. Przygotowanie otworu  

2. Uzupełnienie ubytków w murze  

3. Ustawienie i umocowanie drzwi w otworze  

4. Uszczelnienie szczeliny pomiędzy ościeżnicą a ościeżem  

5. Przeprowadzenie regulacji  

6. Uzupełnienie tynków i wykończeń dolegających ścian  

 

Wymiana stolarki okiennej 

Budynek 302: 

• Wymiana: O1- 2szt., O2- 1szt., O3- 1 szt., O4- 1 szt., O5- 12szt., O6- 15 szt., O7- 1szt., O8- 

2szt., O10- 2szt., O11-3 szt., O12- 1szt., O13- 2szt., O14- 1szt., O15-  1szt., O16- 1szt., O17- 

1 szt., O18- 1szt., razem: 48 szt. 

Budynek 408: 

• Wymiana:  O1- 7szt., O2-4szt., O3-9szt., O4- 11szt., O5- 5szt., O6-1szt., O7- 1szt., O8- 1szt., 

O9- 1szt., O10- 2szt., O11- 1szt., O12-  1szt., O13- 1szt., razem:  45szt. 

• Wymiana świetlika dachowego nad holem głównym 

 

Projektuje się wymianę stolarki okiennej - nowa, aluminiowa o współczynniku przenikania 

ciepła U= 1,1 W/(m2*K) w kolorze RAL8014. Dobór okien wymaga zachowania kształtów, proporcji i 

formy zewnętrznego otworu, zaprojektowane jako dwuszybowe, stałe.  Należy zamontować 

nawiewniki higrosterowane w górnej części stolarki. W przypadku okien wieloskrzydłowych - 

nawiewnik należy zamontować w jednym skrzydle.  Przed zamówieniem stolarki należy sprawdzić 

wymiary z natury. Przy montażu okien zastosować systemową taśmę rozprężną lub systemowe taśmy 

paroizolacyjne i paro przepuszczalne z pianą montażową, wg technologii producenta.  

 Zakłada się wymianę świetlika na nowy o współczynniku przenikania ciepła 

U=1,3W/(m2*K). 

 

• Czynności montażowe można podzielić na następujące etapy 
1. Przygotowanie otworu  

2. Uzupełnienie ubytków w murze  

3. Ustawienie i umocowanie okien w otworze  

4. Uszczelnienie szczeliny pomiędzy ościeżnicą, a ościeżem  

5. Przeprowadzenie regulacji  

6. Uzupełnienie tynków i wykończeń dolegających ścian 

  

Wymiana parapetów wewnętrznych 

Przy wymianie okien należy zdemontować parapety wewnętrzne. Nowe parapety zaprojektowane zostały jako 
PCV  w kolorze stolarki okiennej - RAL8014. 

 

 



str. 18 
 

PRZED ZASTOSOWANIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z KARTĄ BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU LUB 

PRZECZYTAĆ ETYKIETĘ NA OPAKOWANIU. 

ZE WZGLĘDU NA WYMAGANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO WSZYSTKIE 
ZAPRAWY ORAZ TYNKI MUSZĄ BYĆ WODOROZCIEŃCZALNE. PRODUKTY TE NIE MOGĄ ZAWIERAĆ 
ROZPUSZCZALNIKÓW ORGANICZNYCH, ALKOHOLU, GLIKOLU LUB POCHODNYCH WYMIENIONYCH 
SUBSTANCJI. 

 

6. Kontrola jakości robót 
- Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
- Badania przed przystąpieniem do robót: przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien 
uzyskać: w zakresie betonowej kostki brukowej aprobatę techniczną,  certyfikat zgodności lub 
deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki badań cech charakterystycznych kostek, w 
przypadku żądania ich przez Inżyniera, 
wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek 
 
Kontroli jakości będzie podlegać : 

o Sposób osadzenia ościeżnic 
o Zamocowanie i uszczelnienie stolarki 
o Prawidłowe umocowanie w pionie i w poziomie 
o Właściwe otwieranie i zamykanie skrzydeł okiennych i drzwiowych 

 
 
7. Obmiar robót. 
-Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

- Jednostką obmiarową jest m2. 

 
8. Odbiór robót 
-Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

- Roboty podlegają odbiorowi   
- Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 

Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Odbiorowi robót zanikających i ulegających 

zakryciu podlegają: przygotowanie podłoża,  ewentualnie wykonanie podbudowy, ewentualnie 

wykonanie ław (podsypek) pod obrzeża, wykonanie podsypki pod nawierzchnię 

 

9. Podstawa płatności. 
- Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

- Cena jednostki obmiarowej obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie 

robót, dostarczenie materiałów i sprzętu, wymiana okien, wymiana drzwi zewnętrznych,  

przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, odwiezienie 

sprzętu. 

 

10. Przepisy związane 

- Informacje ogólne zostały określone w ST 00 

- Aktualne i obowiązujące instrukcje, atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty 

- Dokumentacja projektowa: Projekt budowlany termomodernizacji budynku 
 
 
 

 


