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WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne
dotyczgce wykonania i odbioru robdt w obiektach budowlanych.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla
robot budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi (ST).

1.4 Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:
obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catose techniczno-uzytkowq wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;
budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocq przegrdd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.
budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng cato$é¢, w ktérym dopuszcza sie
wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego
i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowite] nie przekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej
budynku.
budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedgcy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tfunele, sieci
tfechniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce frwale zwigzane z gruntem
urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie
Sciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne
i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottdw, piecdw przemystowych
i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, joko odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotdw sktadajgcych sie na catosé uzytkowq.
obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijinego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posggi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codzienne] i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,

hustawki, drabinki, Smietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany
niepotgczony frwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej
i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.
budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okresSlonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidérce obiektu budowlanego.
remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwaciji.
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urzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé urzgdzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniagjgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.
terenie budowy - nalezy przez to rozumiel przestrzeh, w ktérej prowadzone sq roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajimowanq przez urzgdzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomosciq na cele budowlane — nalezy przez to rozumied tytut
prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzqgdu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania robét budowlanych.

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcq na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw cze$ciowych i kohcowych,
w miare poftrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.
dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w  dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezpodredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedqgcy w dyspozycji zaktadu
gorniczego.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcq jego przydatno$é do stosowania w budownictwie.

witasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych
w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé wyrdb w rozumieniu przepisdw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy
lub jako zestaw wybordéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkowq.

organie samorzqdu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisdbw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu fego terenu.

optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosSci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawqg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montaiowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowanq, przeznaczong do ruchu pojazddw obstugujgcych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonhczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumiec dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych
oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowqg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumieé - akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcqg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
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dokonanych robdét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikédw. Wpisy
w rejestrze obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
laboratorium — nalezy przez to rozumied laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaaokceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
stosowanych wyrobdw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

materiatach — nalezy przez to rozumiec wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjq projektowqg
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdt
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancii nie zostaty okreslone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumiec wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji roboét
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedqgcqg
autorem dokumentaciji projektowe;.

rekultywacji - nalezy przez to rozumiec roboty majgce na celu uporzgdkowanie
i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt
budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé cze$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania
i przekazania do eksploatacii.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie
okreSlone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamodwien (Dz. Urz. L 340 2 16.12.2002r., z pdzn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowqg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowq obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezqgcg kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzgdzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnose lub wspodtzaleznosc czynnosci
obstugi, przegladow i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploataciji) jest rdwniez sktadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczehstwa, zdrowia
i pewnych innych aspektdw interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.
normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacii
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzaciji elekirotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy
europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami
dziatania tych organizacii.

przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzionych do wykonania robdt podstawowych
w kolejnosci technologiczne] ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopieh scalenia
robét.

Wspdlnym Stowniku Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robdt
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamodwien publicznych. Sktada sie ze stownika
gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
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Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie koddéw CPV do okreslania
przedmiotu zamaowienia przez zamawiajgcych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato
sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Poliskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczagwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzqdzajgcym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreSlona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania readlizacji robdt i administrowania umowqg w zakresie
okresSlonym w udzielonym petnomochictwie (zarzgdzajgcy realizacjq nie jest obecnie prawnie
okreslony w przepisach).

1.5 Ogdlne wymagania dotyczqgce roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjqg projektowq, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspdtrzedne punktdw gtdwnych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektoweji dwa komplety ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$s¢ za ochrone przekazanych mu  punktow
pomiarowych do chwili odbioru kohcowego robdét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cze$¢ graficzng, obliczenia
i dokumenty, zgodne 1z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowq:

- dostarczonq przez Zamawiajgcego,
- sporzgdzong przez Wykonawce.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlinione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

W  przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentdéw obowigzuje
kolejnoé¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gdinych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktoéry
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowq i ST.

Wielkosci okresSlone w dokumentacji projektowe] i w ST bedqg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatdow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé
z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedqg zgodne
z dokumentacjg projektowq lub ST i majg wptyw na niezadowalajgcq jakos¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie
na koszt wykonawcy.

1.5.3 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robdt.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywad tymczasowe urzqgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcoéw, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robdét, wygody spotecznosci i innych.
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wtgczony w cene umowna.

1.5.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znacé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie tfrwania budowy i wykonywania robdt wykohczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikacd
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych,

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwosciq powstania pozaru.

1.5.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegad przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob ot albo przez personel wykonawcy.

1.5.6 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzenh zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociqggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania
budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy pofrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.7 Ograniczenie obciqzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowacd sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposdb ciggty bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedq dopuszczone na Swiezo ukonczony fragment budowy
w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten
sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas redlizacji robdét wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiedniq odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne.

1.5.9 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robdét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracii
panstwowej i samorzgdowej, ktdére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robdt.
Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych urzgdzen
lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwoleh i inne odnosne dokumenty.

2 MATERIALY

2.1 irédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczqgce,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okresSlonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania ST
w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych (ST).

2.2 Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wtascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek ztdz miejscowych, wtgczajgc w to zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robdt, chyba ze postanowienia ogdine lub
szczegdtowe warunkdw umowy stanowiq inacze;.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku
i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonhczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedq wykorzystane do robdt lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami  prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, bqdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
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2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatéow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedqg one
pofrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc
i wtasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedqg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatéw

Jedli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajdw materiatdw do wykonywania poszczegdlinych elementdw robdét Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdiniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacii robdt, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w ferminie przewidzianym umowq.

Sprzet bedqgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska
i przepisy dotyczqce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacije przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii Inspektora
nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4 TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotyczqgce transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie
wptynq niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkdéw transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreSlonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce przepisdw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogq by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzgd drogi pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT
* Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:
1. projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac¢ sie z czesci
opisowej i graficznej,
2. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
3. projekt organizacji budowy,
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4. projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub
elementéw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

«  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowq lub kontraktem
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnosé
z dokumentacijq projektowq, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji robdt
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

«  Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementdw robdt okreSlonych w dokumentacii projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.

« Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt.

« Decyzje Inspektora nadzoru dotyczqce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elemen-
toéw robdt bedqg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, doku-
mentacji projektowejiw ST, a takze w normach i wytycznych.

« Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce readlizacji robdét bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbq wstrzymania
robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposdb  wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowq, ST.

Program zapewnienia jokosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposdb prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0séb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robdt,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
roboét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposdéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposdb i forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje iilos¢ srodkdw transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku materiatdw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposdb i procedure pomiardw i badan (rodzagj i czestotliwode, pobieranie préobek, legalizacja
i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlinych elementdw robot.

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badah
materiatdw oraz robdét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robdt
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentaciji projektowej i ST.
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Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sq okreSlone w ST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres konftroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedqg tak powazne, ze mogqg
wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robdt
ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Prébki bedq pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogqg byé
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badanh.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu préobek. Na
Zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiatdw, ktdére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedqg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Préobki dostarczone przez Wykonawce do badan bedqg odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowacd
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o rodzaju, migjscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacii Inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywacd Inspektorowi nadzoru kopie raportdéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celdéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do
umoZzliwienia jemu konftroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tfego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobierac¢ prébki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swodj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sqg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robdt z dokumentacjg projektowq i ST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania préobek poniesione
zostanq przez Wykonawce.
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6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc
z kryteriami technicznymi okres$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepiséw i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz.
U. 99/98)..

posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Normg lub

aprobatqg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sq objete certyfikacjg okresSlong w pkt. 1iktdre spetniajg wymogi ST.

5. znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U.

98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robdét bedzie posiadac te dokumenty, okredlajgce w sposdb jednoznaczny jej
cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymaganh bedqg odrzucone.

Ea

6.8 Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kohca
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedqg dotyczyé przebiegu
robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy bedqg czytelne, dokonane trwatg fechnikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedq oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datqg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacii projektowej,
uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramdw robdt,
terminy rozpoczecia i zakonhczenia poszczegdlnych elementdw robdt,
przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czeSciowych
i ostatecznych odbioréw robdt,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodnose rzeczywistych warunkédw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
dane dotyczgce czynnoici geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania roboét,
dane dotyczqgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
dane dotyczqgce jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,
wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedq
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
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Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie
w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéow,
orzeczenia o jakosSci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w  punktach [1]-[3],

nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedqg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentdéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru
i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robdét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie
z dokumentacjqg projektowq i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robét i terminie olbomiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedqg wpisane do ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie oferfowym
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiqgzku ukohczenia wszystkich robdt. Btedne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdét
bedzie przeprowadzony z czestoScig wymagang do celu miesieczne] ptatno$ci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2 Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych
i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej i kosztorysowej przedmiarze robot.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedq
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa
legalizacii.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedqg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robét.
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7.4 Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposéb ciggty zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowirobdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,
c) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

8.2 Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robdt oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w  czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i iloS¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw  zawierajgcych komplet  wynikdw badan laboratoryjnych i w  oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowq, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3 Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robdt okreSlonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 Odbiér ostateczny (koncowy)

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rolbét w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakohczenia robdt i przyjecia dokumentdw,
o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawicjgcego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikdw badan i pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowq i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdét, komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych
w frakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W  przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub  robdt
uzupetnigjgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykohczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST
z uwzglednieniem toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
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oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzgdzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowal nastepujgce
dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczqg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

4. protokoty odbioréw czesSciowych,

5. receptyiustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki olbbomiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych, zgodne z ST
i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robét wtascicielom urzgdzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze,.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedqg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcq wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe Ilub uzupetniajgce bedq
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdét poprawkowych i robdt uzupetnicjgcych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.

8.5 Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawniq sie w okresie rekojmi i gwarancii.
Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbidr
ostateczny rob 6t (koncowy) robot”.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdlne

Podstawqg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowq ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetq przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych.

Dla robdét wycenionych ryczattowo podstawq ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej Ilub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w STiw dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdét bedqg obejmowac:

robocizne bezposredniq wraz z narzutami,

wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw
i fransportu na teren budowy,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.
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9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
» Koszt wybudowania objazddw/przejazddw i organizacii ruchu obejmuije:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu
robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpie-
czenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikdw, barier, oznakowan
i drenazu,

(f) tymczasowq przebudowe urzgdzen obcych.

» Koszt utrzymania objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

» Koszt likwidacji objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

« Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddw, przejazddw i organizacji ruchu ponosi
Wykonawca.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pdzin. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwieh publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U.
z2002r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdin.
zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pbzn.
zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

10.2 Rozporzgdzenia

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemdw oceny
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U.
Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.
U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogdlnych przepisdw bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdw
deklarowania wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzqgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 198, poz. 2042).

10.3 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |1, Il, lll, 1V,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1,

1.3 Przedmiot i zakres robét objetych ST
Specyfikacja dotyczy wykonania tynkdw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych w
obiektach kubaturowych i obejmuje wykonanie nastepujgcych czynnosci:
a) przygotowanie podtoza (wg pkt. 5.3.),
b) wykonanie warstwy wyrbwnawczej,
c) wykonanie tynkdw zwyktych jedno- i wielowarstwowych.
Przedmiotem specyfikacji jest okrellenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatow
wykorzystywanych do robdt tynkarskich, wymagan w zakresie robdét przygotowawczych oraz
wymagan dotyczgcych wykonania i odbioréw tynkdw zwyktych.

1.4 Okreslenia podstawowe, definicje

Okresdlenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdine”, pkt 1.4,a takze podanymi ponizej:
Podtoze - element budynku, na powierzchni ktérego wykonany ma by¢ tynk.
Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci powierzchni
podtoza.
Warstwa gruntujgca - powtoka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwiekszajgca
przyczepnos$¢ dolnej warstwy tynku.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczqce roboét tynkarskich

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowq, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne powszechnie stosowane wymagania dotyczgce robdt podano w ST ,Wymagania
ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

2 MATERIALY

2.1 Ogdine wymagania dotyczgce wilasciwosci materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 2

2.2 Rodzaje materiatéw
Wszystkie materiaty do wykonania robdét tynkarskich powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
1) Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowac¢ mozna wode odpowiadajgcqg
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesow produkcii betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac wodociggowg wode
pitng.
Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2) Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zapraw”,
a w szczegdlnosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- miec frakcje réznych wymiardéw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich - Srednioziarnisty odmiany 2.
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Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5
mm.
3) Zaprawy budowlane do wykonania tynkéw zwyklych

e Marka i sktad zaprawy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy
budowlane zwykte"” lub aprobatom technicznym (w specyfikacji szczegdtowej nalezy uscislic
wymagania).

* Przygotowanie zapraw do roboét tynkarskich powinno by<¢ wykonywane mechanicznie.

e Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po
jej przygotowaniu, fj. w okresie ok. 3 godzin.

¢ Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

e Do zaprawy cementowo-wapienne] nalezy stosowaé cement wedtug normy
PN-EN 197-1:2002 ,Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczqce
cementdw powszechnego uzytku”. Za zgodg Inspektora nadzoru mozna stosowaé cement z
dodatkiem zuZla lub popiotdéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5°C.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszo-ne w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdére powinno tworzy<
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczysz-czeh obcych.
Wapno powinno spetnia wymagania normy PN-EN-459. Sktad objetosciowych sktadnikow
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno-sci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

2.3 Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobow do robét tynkarskich
Materiaty i wyroby do robdt tynkarskich mogg by¢ przyjete na budowe, jeili spetniajg
nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

— sq wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdéw lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakohczenia
robdét tynkarskich powinien sie konczy¢ przed zakohczeniem podanych na opakowaniach
terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdw).

Przyjecie materiatdéw i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy lub protokotem przyjecia materiatéw.

2.4 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robét tynkarskich

Materiaty i wyroby do robdt tynkarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj.
norm bqgdz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobdw opakowanych
powinno byc¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w  oryginalnych,
zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w
worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw
nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wode nalezy
przechowywac w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywac
wody w opakowaniach po $Srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej
przetrzymywano materiaty moggce zmieni¢ sktad chemiczny wody.
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3 SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdine” pkt 3

3.2 Sprzet do wykonywania tynkéw zwyktych
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedszi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatdw i wykonywanych robdét oraz bedq przyjazne dla
Srodowiska.
Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta.
Do wykonywania robdt tynkarskich nalezy stosowac nastepujgcy sprzet i narzedzia pomocnicze:
a) do przygotowania podtoza — mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzgdzenia do
mycia hydrodynamicznego, urzqgdzenia do czyszczenia strumieniowo-Sciernego, termometry
elektroniczne, wilgotnosciomierze elekiryczne, przyrzgdy do badania wytrzymatosci podtoza,
b) do przygotowania zapraw - betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozine zbiorniki na wode,
naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,
c) do naktadania zaprawy — agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

4 TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4

4.2 Transport materiatéw

« Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cemento-wozem, natomiast
cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami
transportu i w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed zawilgoce-niem;

« Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych;

« Kruszywa mozna przewozic  dowolnymi  Srodkami  transportu  w  warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogdine” pkt 5

5.2 Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakohczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane prze-bicia i
bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczéw murdw 1j. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.
Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C oraz pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw  zabezpieczajgcych, zgodnie z  ,,Wytycznymi wykonywania robdét budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
Uwaga: Jezeli istnieje prawdopodobiernstwo wykonywania tynkdw w obnizonych temperaturach,
w szczegotowej specyfikacji technicznej nalezy podac niezbedne wymagania i warunki.
Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢& w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane wodq.

5.3 Przygotowanie podtoza
« Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.
3.3.2.
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« W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy w czasie murowania $cian
wypetniac zaprawq spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

* Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ 10-proc.
roztworem szarego mydta lub wypalajgc je lampg benzynowaq.

* Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ wodg.

5.4 Wykonywanie tynkéw zwyklych

« Sposoby wykonania tynkdw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z
danymi okre$lonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

« Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub
podktadu powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

« Tynki zwykte kategorii Il i lll nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych
w sposdb standardowy.

« Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

« Tynk trojwarstwowy powinien sie sktadac z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.

« Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by& mocno dociskana do warstwy na-rzutu.

« Do wykonania tynkéw nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne: tynkdw
nienarazonych na zawilgocenie — w proporcji 1:1:4; narazonych na zwilgocenie oraz
w tynkach zewnetrznych — w proporciji 1:1:2.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 6

6.2 Badania przed przystgpieniem do robét tynkowych

Przed przystgpieniem do robdét tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw,
ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robdt oraz kontrole i odbidr (miedzyoperacyjny)
podtozy.

6.2.1 Badania materiatéw

Badanie materiatdéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisdbw w dzienniku
budowy dotyczgcych przyjecia materiatdw na budowe oraz dokumentdéw towarzyszgcych
wysytce materiatdw przez dostawce, potwierdzajgcych zgodnosé uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robdt tynkowych,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia (szczegdtowej), oraz normami
powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji technicznei.

6.2.2 Badania przygotowania podtozy
Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:
a) wilgotnosci — poprzez ocene wygladu, prébe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie
poftrzeby pomiar wilgotnosci szczgtkowej przy pomocy wilgotno$ciomierza elektrycznego,
b) réwnosci powierzchni — poprzez ocene wyglgdu i sprawdzenie przy pomocy taty,
c) przywierajgcych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wyglgdu i prébe
Scierania,
d) obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza - poprzez prébe drapania (skrobania) i
dotyku,
e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene wyglgdu i
prébe zwilzania,
f) chtonnosci podtoza — poprzez ocene wyglgdu oraz préobe dotyku i zwilzania,
g) obecnosc wykwitdw — poprzez ocene wygladu,
h) ztuszczania i powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez ocene wyglgdu.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a nastepnie
odnotowane w formie profokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.
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6.3 Badania w czasie robét

« Badania w czasie robdt tynkowych polegajg na biezgcym sprawdzeniu zgodnosci ich
wykonania z dokumentacjqg projektowg oraz wymaganiami niniejszej specyfikacii
technicznej.

« CzestotliwoS¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w
szczegolnosci jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy
budowlane zwykte".

«  Wyniki badah materiatdéw i zapraw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.4 Badania w czasie odbioru robét

6.4.1 Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych robdt tynkowych, w szczegdlnosci w zakresie:

a) zgodnosci z dokumentacjg projektowq i specyfikacjg techniczng (szczegdtowq) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentaciji powykonawczej,

b) jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

c) prawidtowosci przygotowania podtoza,

d) prawidtowosci wykonania tynkdw zwyktych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych
przed przystgpieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy
dotyczgce wykonanych robdt.

Do badan odbiorowych nalezy przystqpi¢ nie pdiniej niz przed uptywem 1 roku od daty
ukonczenia robdt tynkowych.

Badania w czasie odbioru tynkdw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych przeprowadzacé
nalezy podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentow:

a) czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robdét potwierdzajg, ze
przygotowane podtoza nadawaty sie do potozenia tynku a uzyte materiaty spetniaty
wymagania pkt. 2 niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania tynku zwyktego temperatura ofoczenia w ciggu doby nie
spadta ponizej 0°C.

6.4.2 Opis badan

« Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza nalezy przeprowadzaé metodg podang w
PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza sie stosowanie opukiwania tynku
lekkim drewnianym mtotkiem (brak gtuchego odgtosu $wiadczy o dobrej przyczepnosci).
Przyczepno$¢ miedzywarstwowq tynkédw wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za pomocq
przyrzqdu zwanego mtotkiem Baronnie’go metodq kwadracikowania, 1. préba
krzyzowego nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o ciezarze 250
gramow przy badaniu po 7 dniach od wykonania tynkéw, a co najmniej 500 gramoéw — po
28 dniach. Brak wypadania kwadracikdéw pod uderzeniem Swiadczy o dostatecznej
przyczepnosci.

« Sprawdzenie odpornosci tynkdw na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadzad
mtotkiem Baronnie'go metodqg kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST.

« Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych nalezy przeprowadzaé na
podstawie $wiadectwa badania wg PN-85/B-04500 odpornosci na dziatanie mrozu probek
stwardniatej zaprawy.

« Sprawdzenie grubosci tynkéw. W pieciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni
otynkowanej wynoszgcej nie wiecej niz 5000 m2 nalezy wycigé prébki kontrolne o
wymiarach 2x2 cm lub o $rednicy okoto 3 cm w taki sposdb, aby podtoze zostato
odstoniete lecz nie naruszone. Odstoniete podtoze nalezy oczys$ci¢ z ewentualnych
pozostato$ci zaprawy. Pomiar grubosci tynku powinien by¢ wykonany przymiarem z
doktadnoscig do 1 mm. Za przecietng grubos¢ tynku badanej powierzchni otynkowanej
nalezy przyjmowac wartosc¢ srednig pomiaru w pieciu otworach.

W przypadku badania tynku o powierzchni wiekszej niz 5000 m?2 nalezy na kazde
rozpoczete 1000 m2 wycig¢ jeden dodatkowy otwar.
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« Sprawdzenie wyglgdu i innych wtasciwosci powierzchni otynkowanych. Wyglad
powierzchni otynkowanych (barwa, obecnod¢ wykwitdw, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za
pomocqg ogledzin zewnetrznych. Gtadko$¢ powierzchni oraz brak pylenia nalezy
sprawdzac przez potarcie tynku dtoniq.

Odpornos¢ powierzchni otynkowanych na dziatanie opaddw atmosferycznych lub
rozmywanie podczas renowacyjnych robdt malarskich nalezy sprawdzaé w sposdb
nastepujgcy:

— powierzchnie tynku nalezy zwilzy¢é wodg za pomocqg pedzla tawkowca i natychmiast
przeprowadzi¢ prébe odpornosci na uderzenia metodg kwadracikowania, stosujgc
uderzenie stempla o ciezarze 250 graméw; préba ta powinna da¢ wynik dodatni (brak
wypadania kwadracikéw).

« Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw nalezy
przeprowadzi¢ wg PN-70/B-10100.

« Sprawdzenie wykonczenia tynkédw na narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach
dylatacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar réwnoczesnie z
badaniem wyglgdu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej ST.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru
Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 7

7.2 Szczegdtowe zasady obmiaru robét tynkowych

Powierzchnie tynkdw wewnetrznych $cian oblicza sie w metrach kwadratowych jako
iloczyn dtugosci Scian w stanie surowym i wysoko$ci mierzonej od podtoza lub warstwy
wyréwnawczej na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem.
Powierzchnie tynkdw stropdw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle
$cian surowych na ptaszczyzne poziomd.
Powierzchnie stropdw zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedtug wymiaréw w
stanie surowym.
Powierzchnie tynkdw zewnetrznych $cian oblicza sie jako iloczyn dtugosci scian w rozwinieciu w
stanie surowym i wysokoSci mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do goérnej krawedzi Sciany,
dolnej krawedzi gzymsu lub gdrnej krawedzi tynku, jezeli Sciana jest tynkowana tylko do pewnej
wysokosci.
Powierzchnie pilastrow, stupdw i innych elementdw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w
stanie surowym.
Z powierzchni tynkédw nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, oktadszin,
obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. Przy
potrgcaniu powierzchni otwordw okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynkéw $cian, nalezy
doliczy¢ powierzchnie osciezy w stanie surowym.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 8

8.2 Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach tynkowych elementami ulegajgcymi zakryciu sg podtoza.
Odbiér podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem naktadania wyprawy (odbidr
miedzyoperacyjny).
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacii.
Wyniki badan dla podtozy nalezy porodwnac¢ z wymaganiami okreslonymi w dokumentacii
projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze podtoza zostaty
prawidtowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacjq projektowq oraz specyfikacjq fechniczng
(szczegdtowaq) i zezwoli¢ na przystgpienie do naktadania wyprawy.
Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podtoza nie powinno byc¢
odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do
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usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ ocene przygotowania podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu nalezy zapisaé w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3 Odbiér czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdét. Odbioru
czesSciowego robdét dokonuje sie dla zakresu okreSlonego w dokumentach umownych, wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Celem odbioru cze$ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach iich usuniecie przed odbiorem kohcowym.
Odbidér czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.
Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét (jezeli
umowa takqg forme przewiduje).

8.4 Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbidr kohcowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowq.

Odbidér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozyE komisji nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacje projektowqg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robét,

b) szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w tfrakcie
wykonywania roboét,

c) dziennik budowy i ksigzki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
roboét, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

d) dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatdw i wyrobdéw budowlanych,

e) protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,

f) instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,

g) wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, pordwnac je z
wymaganiami podanymi w dokumentaciji projektowej i niniejszej (szczegdtowej) specyfikacji
technicznej robdét tynkarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamdwienia, oraz
dokona¢ oceny wizualne;.

Tynki zwykte wewnetrzne i zewnetrzne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki
badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe
pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny tynki nie powinny by¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy wybrac jedno z nastepujgcych rozwigzanh:

« jezeli to mozliwe nalezy ustalic zakres prac korygujgcych, usungé nieprawidtowosci
wykonania tynkéw w stosunku do wymagah okresSlonych w dokumentacii projektowej i
niniejszej specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,

« jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczehstwu uzytkownika i trwatosci tynku
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

* w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
usungc¢ wadliwie wykonany tynk, wykona¢ go ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W  przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich
uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdét podpisany  przez przedstawicieli
zamawiajgcego i wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:
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a) ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
b) ocene wynikbw badan,
c) wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
d) stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynku zwyktego z zamdwieniem.
Protokdt odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.5 Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku zwyktego po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
tynku zwyktego, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny (kohcowy)".
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robdt.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiqjgcy powinien zgtosic wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach tynkowych.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy rozliczenia robét
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robdt podano w ST ,,\Wymagania
ogdlne” pkt 9

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma
wycofana bez zastgpienia).

PN-20/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte (Norma wycofana bez zastgpienia).

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do murdw — Pobieranie i przygotowanie probek zapraw
do badan.

PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do murdw — Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za
pomocg stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 1015-4:2000 Metody badanh zapraw do murdw — Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za
pomocg penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody badanh zapraw do murdw — Czes¢ 12: Okredlenie przyczepnosci do
podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do murdw — Okreslenie wspdtczynnika przenoszenia
pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

PN-EN 197-2:2002 Cement — Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 2: Metody badan.

PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 3: Ocena zgodnosci.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkcji betonu.
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czes$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola
zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe — Terminologia.
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PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

10.2 Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2087 z pbzn. zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).

10.3 Rozporzgdzenia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r.
Nr 75, poz. 664).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U.z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczehstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z
2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pdzn. zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdin.
zmianami).

10.4 Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogdlne Kod CPV
45000000-7, wydanie Il OWEOB Promocja — 2005 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Cze$¢ B — Roboty wykohczeniowe,
zeszyt 1 ,,Tynki”, wydanie ITB — 2003 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych tom 1 cze$¢ 4, wydanie Arkady —
1990 rok.

Atlas Budowlany, miesiecznik, wydanie specjalne 1998 rok.

12



Nazwa inwestycji: Projekt napraw usterek konstrukcyjnych obiektu: Stadion INEA w Poznaniu, przy ul.
Butgarskiej 17

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-01.22 KONSTRUKCJA STALOWA

KOD CPV 45262400-5
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt konstrukciji stalowych.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1,

1.3 Przedmiot i zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy szczegdtowa specyfikacja techniczna obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwigjgce i majgce na celu wykonanie i montaz konstrukcji stalowych,
wystepujgcych w obiekcie przetargowym.

1.4 Okreslenia podstawowe, definicje
Okresdlenia podane w ninigjszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w OST ,,Wymagania ogdlne”, pkt 1.4.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczqgce roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowq, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne powszechnie stosowane wymagania dotyczgce robdt podano w ST ,,Wymagania
ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

2 MATERIALY

2.1 Ogdine wymagania dotyczgce wilasciwosci materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 2

2.2 Materialy potrzebne do wykonania robét

Elementy stalowe:

- Konstrukcja stalowa

- Pomosty i schody o masie do 5t

- Pokrycia pomostow ptytami azurowymi

- Konstrukcje podparé, zawieszen i oston

Wszystkie elementy stalowe wykonac zgodnie z dokumentacjq projektowq

3 SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdine"” pkt 3

3.2 Sprzet do transportu i montazu konstrukciji

Do ftransportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, wciggarek, dzwignikdw,
podnodnikdw i innych urzgdzen. Wszelkie urzgdzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajgce
przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami
uprawniajgcymi do ich eksploataciji.

3.3 Sprzet do robét spawalniczych
Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztgczy zgodnie z
technologiqg spawania i dokumentacjg konstrukcyjng.
Spadki napiecia prgdu zasilajgcego nie powinny by wieksze jak 10%.
Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcijg.
Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzgdzone - spawarki powinny sta¢ na
izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych
Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
Stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacjq;
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.
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4 TRANSPORT

4.1 Ogdine wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4

4.2 Transport materiatéow

« Elementy konstrukcyjne mogq by<¢ przewozone dowolnymi srodkami fransportu.

« Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

« Dostawa - dowolnym $rodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora Transport
pionowy za pomocq dzwigu.

4.3 Skiadowanie materiatow i konstrukciji

« Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami.

« Do wytadunku mniejszych elementdw mozna uzy< wceiggarek lub wciggnikdw.

« Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ dla
zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uktadac w sposdb umozliwiajgcy odczytanie
znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miare mozliwosci sktadowane w
sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

* Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu,
segregowac i uktadac¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczac i naprawiac powstate w czasie
fransportfu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjne;.

« Konstrukcje nalezy uktadac w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek
na wyrdwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.

« Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowad w tym samym
potozeniu.

» Elektrody sktadowaé w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogdine” pkt 5

» Przed przystgpieniem do produkciji lub do montazu czy to w warsztacie, czy tez na placu
budowy, konstruktor winien upewnic sie, ze plany dotyczqce tych robdét uzyskaty zgode
Architekta i Inspektoréw Nadzoru oraz ze wszystkie homologacje metod spawania oraz
metoda montazu zostaty zaakceptowane.

+  Wykonawca winien dysponowaé odpowiednimi placami do montazu wstepnego oraz do
sktadowania. Czynnosci montazu wstepnego odbywajq sie obligatoryjnie w zaktadzie
produkcyjnym. Wykonawca winien poczyni¢ wszelkie starania, aby upewnic sie, iz montaz
mozna przeprowadzi¢ na placu budowy bez potrzeby ew. pdzniejszych napraw na miejscu,
powodujgcych opdznienia lub wptywajgce na jakos$¢ obiektu budowlanego. Wszystkie prace
wykonane zaréwno w fabryce, jak i na placu budowy winny by¢ bezwzglednie sprawdzane
przez producenta. Szkielety konstrukcji stalowych nalezy produkowac zgodnie z prawidtami
rzemiosta technicznego.

«  Wszystkie wykorzystane materiaty konstrukcyjne winny by¢& nowe i czyste, a w przypadku
fragmentoéw przeznaczonych do potgczenh srubami o duzej wytrzymatosci - dostarczane na
plac budowy z zabezpieczeniem ostonami.

«  Obroébke plastyczng elementdw konstrukcyjnych nalezy przeprowadzi¢ przy zastosowaniu
takich $rodkéw ostroznosci, aby operacije ksztattowania odbywaty sie stopniowo i w sposdb
ciqgty oraz nie powodowaty ani peknieé, ani rozdaré, ani tez nadmiernego zmniejszenia ich
grubosci. Bardziej wskazana jest obrdbka na prasach anizeli mtotem mechanicznym.

«  Wymiarowanie dtugosci lub ciecie elementdw konstrukcyjnych nalezy wykonac przy pomocy
nozyc, pity lub palnika gazowego. Ciecia powinny byz czyste, bez znieksztatceh ani pekniec.
W zwigzku z tym, ciecia wykonane nozycami nie wymagajg juz obrdébki przecinakiem czy
tarczq szlifierskg. Jezeli jednak czesci ztgczne pozostajg widoczne po zamontowaniu, ostre
krawedzie nalezy doktadnie ukosowac lub wykrawac.

« Elementy tgczone winny dobrze przystawac do siebie.
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« Powierzchnie styczne nalezy doktadnie oczyszci¢ szczotkq lub piaszczarkg. Powierzchnie
styczne elementdw konstrukcyjnych tgczone przy pomocy srub o duzej wytrzymatosci nalezy
poddac piaskowaniu zgodnie z obowigzujgcg normg, doktadnie wyszczotkowad i odttuscic,
oczyszcic z ziaren spawalniczych i nie malowac (chyba ze Architekt i Inspektorzy Nadzoru
wyrazg zgode na zastosowanie specjalnej farby, odpowiedniej dla fego typu potgczenia).
Klasy doktadnosci przygotowania powierzchni wymienione sg na planach, tak samo jak
tolerancje wykonania otworéw w potgczeniach srubowych. Rodzaj przygotowania
powierzchni potqczen na Sruby o duzej wytrzymatos$cich winien by¢ zgodny ze
wspotczynnikiem tarcia wybranym przez Wykonawce oraz zatwierdzonym przez Architekta i
Biuro Projektowe. (Wspdtczynnik ten nie moze by¢ nizszy niz 0,3).

« W przypadku wystgpienia jakichkolwiek zaktdceh w czasie robdt (wadliwa regulacja maszyn,
niewtasciwe manewrowanie operatoréw sprzetu), Wykonawca jest uwazany za jedynego
odpowiedzialnego i winien temu zaradzi¢, ponoszgc przy tym wszelkie koszty.

Powinien on réwniez dostarczy¢ Inzynietrowi i Inspektorom Nadzoru imienne $wiadectwa o
kwalifikacjach i kompetencjach spawaczy zarbwno w zaktadzie produkcyjnym, jak i na placu
budowy, zgodnie z normami.

5.2 Montaz elementéw stalowych

* Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06200.

+ Elementy konstrukcyjne powinny by¢ oznakowane w sposéb trwaty i widoczny .

« W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna miec zdolnos$¢ przenoszenia sit wywotanych
wptywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materiatami. Roboty
nalezy tak wykonywac, aby zadna czes$¢ konstrukciji nie zostata podczas montazu przecigzona
lub frwale odksztatcona.

« State potgczenia elementdw konstrukciji powinny by<¢ wykonane dopiero po dopasowaniu
stykdw i wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezaleznej jej czesci.

»  Przektadki stosowane do regulacii konstrukcji nalezy wykonywac ze stali o takich samych
wtasciwosciach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyc przed
wypadnieciem.

W potgczeniach Srubowych zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym nie powinna
przekraczac¢ 2 mm. Otwory na $sruby zaleca sie dopasowywac za pomocg przebijakdw a w
razie koniecznosci rozwiercac.

« Dopuszczalne odchytki ustawienia geometrycznego konstrukcii:

— odchylenie osi stupa wzgledem osi teoretycznej - 5 mm
— odchylenie osi stupa od pionu - 15 mm

— strzatka wygiecia h/750 - nie wiecej niz 15 mm

— wygiecie belki lub stupa I/750 - nie wiece niz 15 mm

— odchytka strzatki montazowej 0,2 projektowanej

+ Potgczenia spawane

1) Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z
rdzy, farby i zanieczyszczenh oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych
gotym okiem.

2) Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyiki
przyjmuje sie wedtug wtasciwych norm spawalniczych.

3) Szczeline miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie wiekszg od 1,5 mm.

4) Wykonanie spoin

Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej

- 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubo$é mniejszqg:
- 5% - dla spoin czotowych
- 10% - dla pozostatych.

Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczqg sie w

granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sq pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

5) Wymagania dodatkowe takie jak:

— obrdébka spoin

— przetopienie grani

- wymagang technologie spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.
6) Zalecenia technologiczne
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— spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne
- wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem, natomiast pekniecia,
nadmierng ospowato$e, braki przetopu, pecherze nalezy usungc¢ przez szlifowanie spoin i

ponowne ich wykonanie.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 5
Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru

Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 7
Jednostkami obmiarowymi dla wykonania konstrukcji stalowej jest masa gotowej konstrukcji w
tonach [t] oraz ilos¢ gotowych elementdw stalowych w sztukach [szt].

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST , Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznagje sie za zgodne z dokumentacijq projektowq, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji) wg pkt. 6 ST daty
pozytywny wynik.
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy rozliczenia robét
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robdt podano w ST ,Wymagania
ogdlne” pkt 9

9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci
Cena jednostkowa wykonania 1 tony [t] konstrukcji stalowej obejmuije:
— dostarczenie materiatdw i sprzetu,
— montaz catej konstrukcji stalowej z zabezpieczeniem antykorozyjnym,
— roboty wykonczeniowe i uporzgdkowanie terenu,
— przeprowadzenie wymaganych pomiardw.
Cena jednostkowa montazu 1 sztuki [szt] elementu konstrukcji stalowej obejmuje:
— dostarczenie materiatdw i sprzetu,
— montaz poszczegdinych elementdw stalowych z zabezpieczeniem antykorozyjnym,
- roboty wykohczeniowe i uporzgdkowanie terenu,
— przeprowadzenie wymaganych pomiardw.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki
techniczne dostawy.

PN-21/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne badania i
wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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SPECYFIKACJA TECHNICZINA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-01.36 Naprawa konstrukcji betonowych oraz zelbetowych

Kod CPV: 45262330 Roboty w zakresie naprawy betonu
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1 Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru napraw rdznego rodzaju konstrukcji betonowych i zelbetowych obcigzonych
dynamicznie i statycznie, takich jak: stupy, filary, sciany, belki, dzwigary, ptyty.

1.2 Zakres stosowania SST

Standardowa  Specyfikacja techniczna  (SST) stanowi podstawe do  opracowania
szczegdtowych specyfikacji technicznych (SST) - dokumentdw przetargowych i kontraktowych
przy zlecaniu i realizacji robdét, ktérych przedmiotem w cato $ci lub czesci jest wykonanie
napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych w technologii Murexin. Oznacza to, ze osoba
sporzgdzajgca dokumentacije projektowq i odpowiednie szczegd towe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robdt budowlanych moze wykorzystacé niniejsze opracowanie w catosci lub
czesci, wprowadzi¢ zmiany, uzupetnienia, skreSlenia lub uscisSlenia odpowiednie dla
przewidzianych projektem robdét, uwzglednicjgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne
warunki realizacji robét, ktére sq niezbedne do okreslenia ich standardu i jakosci.

1.3 Zakres robdt objetych SST

Oferowany system naprawczy umozliwia naprawe uszkodzonych elementéw konstrukcji
betonowych i zelbetowych monolitycznych oraz prefabrykowanych. Proponowany system
sktada sie z:

* mineralnej powtoki antykorozyjnej,

* mineralnej warstwy sczepnej

e zaprawy do odtwarzania otuliny i uzupetniania ubytkéw o grubosci 5-20 mm,

* zaprawy do odtwarzania otuliny i uzupetniania ubytkdw o grubosci do 40 mm,
e szpachli naprawczej do uzupetniania ubytkdw o grubosci do 5 mm,

* elastycznej powtoki malarskiej do betonu.

1.4  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i
0oznaczajq:

Roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem naprawy powierzchni
konstrukcji zgodnie z ustaleniami dokumentaciji projektowe;,
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania
robét,

procedura - dokument zapewniajgcy jakos$¢; definivjacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
konfroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze byC zastgpiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami,

ustalenia projektowe - dane opisujgce przedmiot i wymagania dla okre$lonego obiektu lub
opisujgce roboty niezbedne do jego wykonania

1.5 Ogédlne wymagania dotyczqce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnos¢ z dokumentacijqg
projektowq, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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2 Materialy

2.1 Mineralna powtoka antykorozyjna

Mineralna powtoka antykorozyjna dla odstonietej stali.

Dane techniczne:

Zapotrzebowanie na wode

Ok. 0,22dm3/kg

Zuzycie:

0k. 0,2 kg/mb preta o §r. 16mm (dwie warstwy)

Temperatura aplikacji

Imin. +5°C

Czas zuzycia

Ok. 90 min.

Minimalna grubos$¢ powtoki

Tmm (dwie warstwy)

Opakowania

Wiaderka po 2 kg

Kolor

Szary

Czas przechowywania

W oryginalnie zamknietych opakowaniach do 12

Imiesiecy

2.2 Mineralna warstwa sczepna

Mineralna zaprawa, modyfikowana polimerami, wodo- i mrozoodporna, przeznaczona do
aplikacji na powierzchniach poziomych i pionowych jako warstwa sczepna pod zaprawy

naprawcze
Dane techniczne:

Zapotrzebowanie na wode

Ok. 0,15 - 0,2 dm3/kg

Zuzycie: 1,50 - 3 kg/m2
Temperatura aplikacji Iin. +5°C

Czas zuzycia 15 - 30 min.
Wielko$¢ ziarna 1.5 mm
Przyczepno$c¢ (28d) Ok. 2 N/mm2
Ciezar objetosciowy Ok. 1,6 kg/dm3
Opakowania Worki 25 kg
Kolor Szary

Czas przechowywania

W oryginalnie zamknietych opakowaniach do 12
Imiesiecy

2.3 ZIaprawa naprawczd

Zaprawa naprawcza o drobnym  kruszywie
modyfikowana polimerami do wypetniania ubytkdw warstwami o grubosci do 20mm.
Stosowana jest do naprawiania i reprofililacji zelbetonowych konstrukcji o sredniej wytrzymatosci

(2 mm), niskiej zawarto$ci chromiandw,

takich jak ptyty, stupy, belki i podciggi, $ciany zbiornikdw iinne

Dane techniczne:

Uziarnienie

2,0mm

Ciezar nasypowy

1,6kg/dcm3

Zapotrzebowanie wody

Ok.. 0,15-0,16dcm/kg

Zuzycie

1,9 kg/m2/1mm grubosci
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Czas zuzycia ok. 60 min. przy + 20°C

Temperatura aplikacji Imin. +5°C, max +30°C

Wytrzymato$¢ na Sciskanie: ok. 45,0 N/mm2

Zawarto$¢ chlorkdw <0,05%

Przyczepno$¢ do podtoza po cyklach zamarzania ok. 1,6N/mm?2

Modut sprezystosci E ok. 15.800N/mm?2

Absorpcja kapilarna <0,46kg*m2n05

Opakowania worki 30kg

Przechowywacd Do 12 miesiecy w oryginalnych opakowaniach

2.4 Iaprawa naprawcza

Zaprawa naprawcza o grubszym kruszywie (4 mm), niskie] zawartosci chromiandw,
modyfikowana polimerami do wypetniania ubytkdw warstwami o grubosci do 50mm.

Stosowana jest do naprawiania i reprofillacji zelbetonowych konstrukcji o  wysokigj
wytrzymatosci takich jak ptyty, stupy, belkii podciqgi, sciany zbiornikdw iinne

Dane techniczne:

Uziarnienie 4,0mm

Ciezar nasypowy 1,7kg/dcm3

Zapotrzebowanie wody Ok.. 0,17dcm/kg

Zuzycie 2,0 kg/m2/1mm grubosci

Czas zuzycia lok. 60 min. przy + 20°C

Temperatura aplikacji Imin. +5°C, max +30°C

Wytrzymato$¢ na Sciskanie: ok. 52,0 N/mm?2

Zawarto$¢ chlorkdw <0,05%

Przyczepno$¢ do podtoza po cyklach zamarzania >1,5N/mm?2

Modut sprezystosci E ok. 22'200N/mm?2

IAbsorpcija kapilarna <0,46kg*m2n05

Opakowania worki 30kg

Przechowywaé Do 12 miesiecy w oryginalnych opakowaniach

2.5 Szpachla do betonu

Szpachla naprawcza o drobnym kruszywie do wypetniania ubytkdw o grubosci do 5mm.
Stosowana do naprawy powierzchniowej uszkodzonych konstrukcji betonowych i zelbetowych,
do szpachlowania, wyréwnywania nieréwnosci, naprawy wykruszonych krawedzi, zamykania

otwordéw montazowych, gniazd zwirowych iinnych uszkodzen.
Dane techniczne:

Gesto$¢ nasypowa 1,40 kg/dm3

Zapotrzebowanie wody ok. 0,26dm/kg (26%)
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Luzycie

1,5 kg/m2/1mm grubosci

Czas zuzycia

ok. 20 min.

Temperatura aplikacji

Imin. +5°C, max +30°C

Max grubo$¢ warstwy

5bmm

Opakowania

worki 25kg

2.6 Farba do betonu

Akrylowa farba do betonu,

wodorozciehczalna, o duzej przyczepnosci do podtozq,

paroprzepuszczalna. Cechuje si e odpornoscig na dziatanie czynnikdw atmosferycznych,
wysokoelastyczna, nie kreduje i jest odporna na alkaliczne podtoza

Dane techniczne:

Pigmentowanie w Mix-System (ponad 10 000
Kolor koloréw)
Ciezar objetosciowy ok. 1,3 g/cm3
Czas wysychania! Ok. 1-2 godz.
Kolejna warstwa!' Ok. 6 godz.
Zuzycie na 1 warstwe 100-150ml/m?2
Zawartos¢ czesci statej Ok. 63,6
Wytrzymato$é na odrywanie >1,3Mpa
Absorpcija kapilarna 0<0,04kg*m2h05
Przepuszczalnosé¢ CO2 50<0,10 m
Przepuszczalno$é pary wodnej 5D<180 M
Opakowania Wiadro 12,5dm

2.7 Woda

Do przygotowania zapraw i nawilzania podtoza stosowac¢ mozna wode odpowiadajgcg
wymaganiom normy PN-88/B-32250 “Materia ty budowlane. Woda do betondw i zapraw". Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowqg wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wdd
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

3 Sprzet

Sciekowych,

kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd

Wykonawca przystepujgcy do prac powinien posiadac nastepujacy sprzet i narzedzia:

do przygotowania zapraw — mieszarka przeciwbiezna lub betoniarka wolnospadowa,

naczynia i mieszadto wolnoobrotowe,

do naktadania warstwy sczepnej - szczotka, pedzel, kielnia,

1 Przy chtodnym i wilgotnym powietrzu czas wysychania ulega wydtuzeniu. Przy bardzo wysokiej
wilgotnosci np.: podczas mgty nie prowadzi¢ prac malarskich
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do naktadania i zacierania zapraw - narzedzia tynkarskie (kielnia, paca),
do odkucia uszkodzonych fragmentéw elementdw betonowych i zelbetowych - mtotki,
przecinaki, mtoty pneumatyczne lub elekiryczne mtotki udarowe.
do oczyszczenia odstonietego zbrojenia - szczotki stalowe (bqdz? przy wiekszych
powierzchniach) sprezarka i urzgdzenie do piaskowania,
do czyszczenia podtoza - wysokocisnieniowy zestaw myjgcy, sprezarka i urzgdzenie do
piaskowania lub hydropiaskowania, frezarka, srutownica,
do odmierzania ilosci sktadnikdw do zapraw - waga i naczynie do odmierzania
wody, do malowania - pedzle, watki malarskie,
do oceny podtoza - mtotek SCHMIDTA, zrywarka, fermometr do pomiaru temperatury
powietrza i podtoza, wilgotno$ciomierz do pomiaru wilgotnosci powietrza i podtoza.

Transport

Materiaty firmy Murexin

Materiaty firmy Murexin sg konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach. Dlatego
mozna je przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu wielkoscig dostosowanego do ilosci
tadunku. Materiaty pakowane w worki powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem, a
pakowane w wiaderka przed przemarznieciem. Materiaty nalezy sktadowaé w zadaszonych
magazynach.

Nalezy sprawdzac termin waznosci produktu.

4.2 Woda

5.1

Wode, (jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru na miejscu wykonywania robdt) nalezy dowozic w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania sie przewozenia i przechowywania
wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesnigj
przetrzymywano inne ptyny lub substancje moggce zmieni¢ sktad chemiczny wody.

Wykonanie robét

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w
instrukcjach technicznych.

Przygotowanie placu budowy

Aby prawidtowo pod wzgledem technologicznym przeprowadzi¢ prace, nalezy wtasciwie
przygotowac teren, na ktérym prowadzone sg czynnosci (plac budowy). Elementy betonowe
poddane zabiegom naprawczym powinny by¢ wiasciwie udostepnione.

a) ogrodzi¢ teren budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrone mienia znajdujgcego
sie na placu budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze zagrazac w
czasie wykonywania robdt osobom majgcym dostep do wykonywania robdt; ogrodzenie
placu budowy powinno by¢ tak wykonane aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego
wysoko$¢ powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,50 m.

b) Ogrodzenie wyposazy¢ nalezy w bramy i furtki umozliwiajgce wjazd samochodéw z
materiatami i wejscie na teren pracownikéw

c) Wykonac¢ rusztowania, jezeli prace prowadzone sg na wysokosci. Zgodnie z wymaganiami
witasciwych norm i przepisdw rusztowania i pomosty zabezpieczajgce podlegajg odrebnej
procedurze wykonania i odbioru.

d) Wykona¢ wykopy, jezeli roboty bedqg prowadzone na elementach konstrukciji znajdujgcych
sie ponizej poziomu gruntu, o szeroko$ci umozliwiajgcq prace - nie mniej niz 60cm. Jezeli
gteboko$¢ wykopu przekracza 1,00 m to wykop nalez wykona¢ ze skarpami (2 m dla skat
zwartych
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jednorodnych przy odspajaniu mechanicznym) lub o $cianach pionowych umocnionych
deskowaniem. Rodzaj umocnienia zalezy od kategorii gruntu danego miejsca. Wykopy
podlegajg odrebnej procedurze wykonania i odbioru.

e) Uniemozliwi¢ zalewanie, gdy roboty prowadzone sq ponizej poziomu powierzchni wody w
zbiornikach czy korytach rzek przez wykonanie szczelnych $cianek, grodzi czy watdw oraz
wtasciwe odwodnienie przez odpompowanie czy zdrenowanie. Roboty te podlegajg
odrebnej procedurze wykonania i odbioru.

f) Oswietli¢ wnetrze pomieszczen, w ktdérych wykonywane bedq prace naprawcze.

g) Doprowadzi¢ do wtasciwej wentylacji pomieszczen, w ktdrych prowadzone bedq prace
naprawcze.

h) Pracownicy wykonujgcy prace w pomieszczeniach trudno dostepnych powinni byé¢

wyposazeni w §rodki ochrony osobistej, Srodki komunikacji, srodki awaryjnej ewakuacii,
fransportu poszkodowanych.

5.2 Przygotowanie podtoza

Powierzchnie uszkodzone nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen, rdzy, zaczynu cementowego.
Zaleca sie stosowanie wysokowydajnych agregatéw do mycia ci§ nieniowego. Skazona
chemicznie, skarbonatyzowang, spekang powierzchnie betonu nalezy skué, gruz i pyty usungé.
Odstoniete prety zbrojenia oczysci¢ metodq piaskowania lub szczotkami drucianymi usuwajgc
rdze i wszelkie substancje zmniejszajgce przyczepnos$¢. Powierzchnie muszg byEé mocne i nosne.
Wytrzymato$é podtoza na rozcigganie powinna wynosi¢ przynajmniej 1,5MPa. Nalezy wykonac
prébe pull off lub badanie sklerometryczne.

5.3 Przygotowanie zapraw naprawczych

a) Mineralna powtoka antykorozyjna:
Zawartos¢ wiaderka (2kg) zmieszac¢ z czystg wodq (ok. 0,44dcm), starannie wymieszac za
pomocqg mieszadta wolnoobrotowego przez ok. 3 minuty, az do uzyskania jednorodnej
homogenicznej masy.

b) Mineralna warstwa sczepna
Opakowanie zaprawy (25kg) zmieszaé z czystg wodqg (ok. 3,5-5,0dcm) w pojemniku
odpowiedniej wielkosci, starannie wymiesza¢ za pomocg mieszadta wolnoobrotowego przez
ok. 3 minuty, az do uzyskania jednorodnej homogenicznej masy o wtasciwej konsystencj.

c)Zaprawa naprawcza
Zawartos¢ worka (30kg) zmieszac z czystq wodg (ok. 4,5-5,0dcm) w pojemniku odpowiedniej
wielkosci, starannie wymiesza¢ za pomocg mieszadta wolnoobrotowego przez ok. 3 minuty,
az do uzyskania jednorodnej homogenicznej masy. Zaprawe pozostawi¢ na 2-3 minuty w
pojemniku i ponownie przemieszac. W przypadku dolewania wody do zaprawy, w celu
uzyskania wymaganej
konsystencji, nalezy zwréci¢ uwage aby nie przekroczyé maksymalnej ilosci wody

zarobowej. c) Zaprawa naprawcza
Zawartos¢ worka (30kg) zmieszaé z czystg wodg (ok. 3,5-3,75dcm) w pojemniku
odpowiedniej wielkosci, starannie wymiesza¢ za pomocg mieszadta wolnoobrotowego przez
ok. 3 minuty, az do uzyskania jednorodnej homogenicznej masy. Zaprawe pozostawic¢ na 2-3
minuty w pojemniku i ponownie przemiesza¢. W przypadku dolewania wody do zaprawy, w
celu uzyskania wymaganej konsystenciji, nalezy zwrdci¢ uwage aby nie przekroczy¢
maksymalnej ilo$ci wody zarobowe;.

d) Szpachla do betonu
W pojemniku odpowiedniej wielkosci, starannie wymiesza¢ zaprawe z wodqg za pomocq
mieszadta wolnoobrotowego przez ok. 4 minuty, az do uzyskania jednorodnej homogenicznej
masy. Proporcja mieszania do 25 kg zaprawy dodac 6,0 dcm wody (0,26dcm/kg).

5.4 Przygotowanie farb do betonu

Farba dostarczana sg w stanie gotowym do uzycia. Przed zastosowaniem zaleca sie krotkie
przemieszanie farby.
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5.5 Zabezpieczenie antykorozyjne stali

Odstonietq i oczyszczong stal zbrojeniowq nalezy zabezpieczy¢ zaprawq (przygotowang wg
receptury z pkt. 5.3.a) przez dwukrotnie naniesienie réwnomiernej warstwy przy uzyciu pedzla lub
szczotki (drugg warstwe nanosi¢ po stwardnieniu pierwszej nie wczedniej niz po up tywie 6
godzin. tgczna grubos¢ powtoki antykorozyjnej powinna by<¢ nie mniejsza niz Tmm. Nastepnie
mozna nanosi¢ kolejne warstwy systemu (warstwe sczepnq)

5.6 Wykonanie warstwy sczepnej

Wokdt miejsca naprawianego zaleca sie nacigc beton za pomocqg tarczy korundowej lub
diamentowej (wydzieli¢ naprawiane pole). Nastepnie z wydzielonego pola usung¢ wierzchniq
skorodowanq i zanieczyszczong warstwe betonu za pomocqg skuwania, srutowania, strumieniem
wody pod cisnieniem. Po zakonczeniu obrdobki mechanicznej, usungé odspojone fragmenty
betonu i odpyli¢.

Staranne oczyszczone podtoze betonowe nalezy nawilzyé, powinno by¢é matowo-wilgotne.
Zaprawe wcierac¢ twardg szczotka w przygotowane podtoze wypetnigjgc jego pory, tak aby
powstata ciggta, trwale zwigzana z podtozem powtoka. Nastepnie nanie$¢ zaprawe
naprawczg metodqg “$wie ze na swieze". W przypadku wyschniecia warstwy sczepnej zwigzana
powtoka musi by¢ usunieta, a nastepnie utozyé nowq warstwe sczepng.

5.7 Wykonanie wypetnienia i warstwy wyréwnujgcej

a) zaprawe rozprowadza sie na $wiezo naniesionej, matowo-wilgotnej warstwie sczepne;.
Zaprawe naktadac przy pomocy kielni, pacy drewnianej, pacy stalowej lub maszynowo na
zgdang grubo$¢ warstwy (nie wiekszg niz 20mm). Zaprawe na powierzchniach poziomych
zageszcza sie przy pomocy kielni lub szufli i $cigga. Przy wiekszych powierzchniach stosowac taty
wibracyjne. Nastepnie powierzchnie zatrze¢ drewniana pacg lub paca stalowq. Zaprawe
mozna nanosi¢ wielowarstwowo:

- do 4 godzin — nastepne wypetnienie bez warstwy sczepnej,
- po 24 godzinach - podtoze zwilzy¢ wodg, nanie$¢ warstwe sczepng i nastepne wypetnianie.

b) Zaprawe naprawczg rozprowadza sie na Swiezo naniesionej, matowo-wilgotne] warstwie
sczepnej. Zaprawe naktadac przy pomocy kielni, pacy drewnianej, pacy stalowej lub
maszynowo na zgdang grubos¢ warstwy (nie wiekszg niz 50mm). Zaprawe na powierzchniach
poziomych zageszcza sie przy pomocy kielni lub szufli i §cigga. Przy wiekszych powierzchniach
stosowac taty wibracyjne. Nastepnie powierzchnie zatrze¢ drewniana pacq lub paca stalowaq.
Zaprawe mozna nanosi¢ wielowarstwowo:

- do 4 godzin — nastepne wypetnienie bez warstwy sczepnej,
- po 24 godzinach - podtoze zwilzy¢ wodg, nanie$¢ warstwe sczepng i nastepne
wypetnianie. c)szpachla do betonu

Pory i nieréwnosci podtoza wypetni¢ najpierw przez wcieranie zaprawy pedzlem. Nastepnie
nanie$¢ warstwe zaprawy jednowarstwowo metodq “$wieze na swieze" i wygtadzic.

Powierzchnie pokryte zaprawami naprawczymi czy szpachlowane szpachlg nalezy chronié
przez 2 dni przed nadmiernym wysychaniem, bezpo $Srednim nastonecznieniem, przeciggami i
zbyt duzymi wahaniami temperatury. Po uptywie 2 dni mozna nanosi¢ powtoki ochronne.

5.8 Wykonanie powtok ochronnych

a) farbe naktada sie w dwdch cyklach roboczych watkiem, pedzlem lub maszynowo metodq
natrysku. Materiat uzyty do malowania metodg natrysku bezpowietrznego mozna rozcienczyé
wodqg max 5%, a przy natrysku wysokocisnieniowym dodac ok. 20% wody. Powtoka malarska nie
powinna by¢ wykonywana przy bezposrednim nastonecznieniu, przy silnym wietrze, w deszczu,
na rozgrzanych podtozach. W razie potrzeby obrabiane powierzchni ostaniac plandekami.
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5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Stosowane w tej metodzie materiaty zawierajg cement, ktdéry w potgczeniu z wodg tworzy
zwiqzki alkaliczne. Dlatego nalezy:

e unika¢ kontaktu z oczami i skérg,
e zabrudzenia natychmiast doktadnie sptukac duzq iloscig wody,

e w przypadku dostania sie do oka zasiegng¢ porady lekarza.

é Kontrola jakosci robét

Kontroli podlegajg wszystkie etapy prowadzenia robdt. Naprawy i wzmocnienia konstrukcji
zelbetowych nalezy wykonywac zgodnie z projektem, warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz zgodnie ze sztukg budowlang pod nadzorem technicznym
wedtug wymaganh Prawa budowlanego

Wykonawca zobowigzany jest do ciggtej konftroli jakosci wykonywanych przez siebie prac. W

tym celu konieczne jest aby:

a) posiadat odpowiednio przeszkolony personel w zakresie kontroli jakosci stosowanych
materiatéw i wykonywanych prac.

b) posiadat odpowiedni sprzet do czyszczenia i odku¢ betonu, przygotowania, naktadania,
pielegnacji stosowanych materiatdw (mieszalniki, wagi, urzgdzenia hydrodynamiczne itp.) i
utrzymywat go w co najmniej dobrym stanie technicznym.

posiadat urzgdzenia do konftroli jakosci:

- termomeftry powierzchniowe,

- ftermometry do pomiaru temperatury powietrza,

- urzgdzenia do pomiaru wilgotnosci powietrza,

- urzgdzenia do pomiaru wilgotno$ci podtoza,

- urzadzenia do pomiaru przyczepnosci kolejnych warstw naprawczych do konstruk cji i miedzy
sobq,

- urzadzenia do pomiaru grubosci naktadanych powtok ochronnych w stanie mo krym i
suchym,

- urzadzenia do badania wytrzymatosci materiatdw naprawczych (np. formy do
przygotowywania probek),

- urzgdzenia do badania ciggtosci powtok na bazie elektrycznej.

c) kazda dostarczona partia materiatu byta zaopatrzona w certyfikat wytwércy. Partia, ktéra
nie posiada wyraznej daty produkcji nie moze by¢ dopuszczona do robdt naprawczych. W
razie jakichkolwiek watpliwosci dotyczgcych jakosSci materiatu nalezy przeprowadzi¢
niezbedne badania.

d) woda zarobowa pochodzita z wiadomego zrédta i nie zawierata substancji szkodliwych dla
stali lub betonu. W razie wgtpliwosci nalezy przeprowadzi¢ badania wody.

e) przed przystgpieniem do witasciwych napraw, przeprowadzaé¢ naprawy probne na
ograniczonej powierzchni. Przystgpienie do zasadniczych napraw moze nastgpi¢ po
uzyskaniu zadowalajgcej jakosci tych napraw.

f) w czasie napraw byta prowadzona kontrola jokosci wykonywanych prac i ich etapdw
zgodnie z odpowiednimi normami, specyfikacja i opracowanym harmonogramem.
Wykonawca powinien zawiadomi¢ kazdorazowo inwestora lub jego przedstawiciela o
terminie takich badan, aby umozliwi¢ mu ewentualne nadzorowanie uzyskanych wynikdw. W
razie konieczno$ci nalezy skorzysta¢ z laboratoridbw zewnetrznych np. dla wytrzymato$ci
materiatéw.

g) prace naprawcze kolejnych etapdw byty prowadzone w sposdb nie powodujgcy uszkodzen
juz wykonanych prac np. uszkodzenie wykonanych powtok ochronnych linami lub
rusztowaniami lub prowadzonymi w poblizu pracami remontowymi.

h) do oceny grubosci powtok na pretach zbrojeniowych mozna postuzy¢ sie metodg
elekfromagnetyczng. Do oceny powtok na podtozach betonowych nalezy stosowad
metode wysokonapieciowq.

i) wykonawca prowadzit biezqcy zapis realizowanych prac, badan jako$ciowych i warunkéw
atmosferycznych w odpowiednio przygotowanych i uzgodnionych dziennikach. Kopia tej
dokumentacji powinna by¢& czesScig dokumentacji powykonawczej naprawy lub
wzmocnienia.

10
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6.1 Przygotowanie placu budowy

Przed przystgpieniem do prac podstawowych kontroli podlega przygotowanie placu budowy
oraz inne roboty przygotowawcze:

- ogrodzenia,

- rusztowania,

- wykopy,

- zabezpieczenia (oswietlenie, komunikacja, ewakuacija itd.)

6.2 Oczyszczenie podtoza

Kontroli podlega przygotowane podtoze. Nalezy sprawdzic:
- wilgotnoé¢ podtoza,

- pH betonu,

- czystos¢ podtoza,

- szorstkod¢ podtoza,

- wytrzymato$¢ podtoza.

6.3 ZIabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych i zbrojenia

Sprawdzi¢ nalezy doktadno$¢ pokrycia elementdw stalowych powtokg antykorozyjng.

powinna stanowi¢ Powtoka nieprzerwang warstwe jednakowej grubosci. Badanie wykonaé
zaleceniem W zgodnie z
pkt.6.

6.4 Wykonanie robét

Kontrole wykonania powinno wykonywac sie po natozeniu kazdej nowej warstwy:

- warstwy sczepnej - doktadno$¢ wykonania, szczegdlnie w miejscach trudnodostepnych
(wnekach, niszach, za pretami zbrojeniowymi);

- warstw naprawczych, wypetniajgcych ubytki - kontrolowacé nalezy grubos¢ i wrasciwe
utozenie warstw, ich zageszczenie; wykonac ocene przyczepnosci warstw naprawczych;

- warstwy szpachlowej (powierzchniowej) - sprawdzeniu podlega réwno$é¢ powierzchni
zgodnie z kryteriami, ktére zawarte powinny by¢ w Warunkach Wykonania jako zatgcznik do
Umowy lub Zlecenia.

6.5 Llikwidacja placu budowy

Po zakohczeniu prac sprawdzeniu podlega teren budowy. Teren powinien zosta ¢ uprzgtniety,
gruz i odpady wywiezione, ogrodzenie i zabezpieczenia zdemontowane, a wykopy (o ile
Umowa nie stanowi inaczej) zasypane, a wyglgd terenu przywrdécony do stanu jak przed
robotami.

7 Obmiar robét

Wykonac¢ zgodnie z Katalogiem Naktaddw Rzeczowych nr BC-02.

Dla napraw powierzchni przy uzyciu zaprawy naprawczej obmiar robdt prowadzi sie w m2
pokrytej powierzchni zarbwno do przygotowania (czyszczenie), uzupetniania, szpachlowania i
malowania.

Dla czyszczenia, odkucia i zabezpieczania zbrojenia i elementdw stalowych jednostkg
rozliczeniowq jest 1szt. (marki stalowe lub drobne elementy stalowe) lub 1 mb preta stali
zbrojeniowe.

Dla przygotowania (czyszczenia) podtoza betonowego jednostkqg rozliczeniowq jest Tm2.

Dla uzupetniania ubytkdw i napraw jednostkg obmiarowq jest Tm2 dla powierzchnii 1 m dla
narozy.

Kazdorazowo nalezy wylicza¢ warstwy i pogrubienia celem rzetelnego rozliczenia zuzycia
materiatdw.

11
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8 Odbidr robot

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowq, Specyfikacjg Techniczng
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

8.1 Odbidr robét zanikajgcych

Podstawqg odbioru robét zanikajgcych:

— oczyszczenie podtozaq,

- zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia lub innych elementéw stalowych,

- ewentualne pogrubien warstw naprawczych,

- jest pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot
zgodnie z dokumentacjq projektowq i Specyfikacjg Techniczng

8.2 Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy przeprowadza sie dla wybranego fragmentu lub odcinka prowadzonych
robot wg zasad takich jak odbidr kohcowy.

8.3 Odbiér koricowy

Odbidr koncowy odbywa sie po zakohczeniu wszystkich prac w danym obiekcie i obejmuje
catos¢ zakresu okreSlonego Umowaq.

Uczestnikami odbioru sq Inspekfor Nadzoru, Kierownik Budowy lub inny przedstawiciel
Wykonawcy, Podwykonawca. Do odbioru Wykonawca powinien przedstawié dokumenty:

* petng dokumentacje powykonawczq,

e protokoty z badan (wytrzymato$é podtoza betonowego na $ciskanie, odrywanie),

* wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robdt niezgodnosci i dziatan korekcyjnych,

* pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji, potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Odbidr kohcowy obejmuje co najmniej stwierdzenie:

* zgodnosc¢ z dokumentacjq techniczng,

e prawidtowos$¢ wykonania przygotowania podtoza,

* prawidtowo$¢ wykonania napraw powierzchni i uszkodzehn wgtebnych wraz z uzupetnieniami,

e prawidtowos¢ wykonania robét dodatkowych.
Naprawe konstrukcji betonowych i zelbetowych uznaje sie za wykonang zgodnie z
dokumentacjg projektowq , niniejszg SST i wymaganiami Inspekfora, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji w dokumentacji projektowej, przywotanych normach,
aprobatach technicznych lub punktach 2, 5i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9 Podstawy ptatnosci

JezZeli kontrakt (umowal) nie stanowi inaczej ptaci sie za kazdy m2 wykonania robét zgodnie z
punktem 7.

Cena obejmuje:

— prace przygotowawcze,

- dostarczenie materiatdw przewidzianych do wykonania robdt,

— opracowanie “Projektu organizacii robét" wraz z harmonogramem,

- montaz i demontaz rusztowan, namiotdw, zabezpieczen, uktadédw odwodnienia itp.,
— przygotowanie i oczyszczenia podtoza,

- wykonanie warstwy gruntujgcej (sczepnej).

- wykonanie warstw wierzchnich,

- przeprowadzenie niezbednych badan i pomiardw,
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- oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robdt.
Cena jednostkowa zawiera réwniez zapas (rezerwe) na odpady i ubytki materiatowe.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 1504-3

PN-EN 1524:2000
Metody

PN-EN 206-1:2003

PN-EN 1097-3:2000
Oznaczanie

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukciji betonowych.

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukciji betonowych.

badan. Pomiar przyczepnosci przez odrywanie.
Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosce.

Badania mechanicznych i fizycznych wtadciwosci kruszyw.

gestosci nasypowej i jamistosci.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
z

2003 roku, Nr 207, poz. 2016, z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2004 r., Nr 92, poz. 881).

ZUAT - 15/VI.05-5/2003 Wyroby do zabezpieczenia
powierzchni

betonowych przed korozjg. Czes¢ V. Mineralne wyprawy ochronne.
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