

Ogłoszenie nr 540094178-N-2019 z dnia 15-05-2019 r.

Poznań:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 544810-N-2019

Data: 08/05/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Poznań Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy, Krajowy numer identyfikacyjny -0000000000000, ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 618 357 901, e-mail zp@posir.poznan.pl, faks 618 334 651.

Adres strony internetowej (url): www.posir.poznan.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 5

W ogłoszeniu jest: Poza przypadkami wymienionymi w art. 144 ustawy, Zamawiający przewiduje następujące zmiany umowy w zakresie zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadkach: 1) wystąpienia przyczyn niezależnych od obu stron lub z powodu działania siły wyższej, 2) wprowadzenia przez Zamawiającego zmian np. w sposobie wykonania przedmiotu umowy, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, 3) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację zamówienia, przy czym okoliczności wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych winien udokumentować Wykonawca. Przez niekorzystne warunki atmosferyczne należy rozumieć w szczególności nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: nawałnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry. 4) wystąpienia na obszarze objętym zamówieniem siedlisk ptasich. Zmiana terminu wykonania zamówienia z ww. przyczyn następuje tylko i wyłącznie o okres uwzględniający faktyczną niemożność wykonywania prac oraz następuje w formie aneksu do umowy podpisanego przez strony.

W ogłoszeniu powinno być: Poza przypadkami wymienionymi w art. 144 ustawy, Zamawiający przewiduje następujące zmiany umowy w zakresie zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadkach: 1) wystąpienia przyczyn niezależnych od obu stron lub z powodu działania siły wyższej, 2) wprowadzenia przez Zamawiającego zmian np. w sposobie wykonania przedmiotu umowy, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, 3) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację zamówienia, przy czym okoliczności wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych winien udokumentować Wykonawca. Przez niekorzystne warunki atmosferyczne należy rozumieć w szczególności nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: nawałnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry. 4) wystąpienia na obszarze objętym zamówieniem siedlisk ptasich, 5) niemożności zrealizowania zamówienia w terminie pierwotnym ze względu na podmokły charakter podłoża, w części południowo-wschodniej objętej przedmiotem zamówienia. Okoliczności zaistnienia przesłanki winien udokumentować Wykonawca, a zatwierdzić inspektor nadzoru terenów zielonych ze strony Zamawiającego. Zmiana terminu wykonania zamówienia z ww. przyczyn następuje tylko i wyłącznie o okres uwzględniający faktyczną niemożność wykonywania prac oraz następuje w formie aneksu do umowy podpisanego przez strony.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: Data: 2019-05-16 godzina 11:00

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-05-17 godzina 11:00

Łukasz Miadziołko

Dyrektor