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Wykonanie pomostdw startowych fodzi wioslarskich w trybie
“zaprojektuj i wybuduj”
DLA ODDZIALU Malta W POZNANIU PRZY UL. Wiankowej 3.

Adres inwestycii:

Poznan, ul. Wiankowa 3, 306401_1.0003.AR_27.1/5

Zamawiaijacy:

Poznanskie Os$rodki Sportu i Rekreacji w Poznaniu
ul. Spychalskiego 34
Poznan

Grupa, klasa, kategoria CPV:

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i
kontrolne

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
71300000-1 Ustugi inzynieryjne

45000000-7 Roboty budowlane

45240000-1 Budowa obiektdw inzynierii wodnej

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

34930000-5 Urzadzenia wodne

45212221-1 Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach
sportowych
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1. Czesc opisowa

1.1. Ogdiny opis przedmiotu zamdwienia.

1.1.1. Opis przedsiewziecia
Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie a nastepnie wykonanie
przedsiewziecia wedtug opracowanego projektu o$miu pomostéw
startowych todzi wioslarskich.
W zakresie planowanego przedsiewzigcia jest wykonanie projektu
petnobranzowego budowlanego z uzgodnieniami oraz projektu
elektrycznego a nastepnie realizacja zamierzenia budowlanego zgodnie
z opracowang dokumentacja.

Zamierzenie budowlane obejmuje wykonanie pomostdw startowych
wraz z automatyka umozliwiajgcg sterowanie napedem elektrycznym
wusuwu pomostdw w celu precyzyjnego ustawienia todzi na linii startu.

Celem - przedsiewziecia jest unowoczesnienie infrastruktury toru
regatowego Malta w Poznaniu I przystosowanie do najwyzszych
standardéw federacji wioslarskiej.

1.1.2. Opis stanu istniejgcego.

Obszar na ktérym planowana jest inwestycja znajduje sie na terenie
nalezacym do POSIR — Oddziat Maita, przy ulicy Wiankowej.

Obecnie jest to czes¢ uzywanego Toru Regatowego — Wyspa Startowa
wraz z infrastrukturg umozliwiajgcg kompleksowg obstuge zawodéw
regatowych. Istniejgca infrastrukturawykonywana byfa w latach ‘80 I w
obecnym czasie, pomimo czeSciowych modernizcji wymaga
kompleksowego remontu.

Inwestycja bedzie realizowana na dziatce nr ewid.
306401_1.0003.AR_27.1/5, bedacej w%asnoscna Miasta Poznania, w
zarzadzie POSIR. -

1.2. Char_akte/ystyczne parametry okreslajgce wielkosc obiektu i zakres robdt.
Zakres planowanej inwestycji obejmuje:
1.2.1. - Wykonanie odmiu pomostéw startowych wraz z uzbrojeniem
- w sterowanie elektryczne

We *wskazanej Iokalizacji ’n'alezy zaprojektowac osiem  ptywajgcych
pomostow startowych z napedem elektrycznym do przeuwania
‘pomostow umozliwiajacych Jfatwe przelaczenie na sterowanie reczne -
: mechamczne '



1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia.

1.3.1. Uwarunkowania wynikajgce z lokalizacji, uksztattowania i sposobu
zagospodarowania.
Teren przeznaczony pod inwestycje to teren zamkniety nie dostepny
dla oséb postronnych. Obszar jest czescig Toru Regatowego I stanowi
jej integralng czesc.

1.3.2. Zakres dokumentacji projektowej
a. sporzadzenie aktualnej mapy do celéw projektowych obejmujgcej
swym zasiegiem obszar planowanego przedsiewzigcia, zakup map
opiniodawczych, wypiséw z ewidencji gruntdw, a takze wykonanie
wszelkich prac przygotowawczych niezbednych do sporzadzenia

projektéw

b. opracowanie  koncepcji i  przedstawienie do  akceptacji
Zamawiajgcemu

C. opracowanie projektu zagospodarowania terenu z projektem
budowlanym/lub projektem technicznym montazu i instalacji

urzadzen — odpowiednio od procedury zgtoszenie/pozwolenie

d. przedmiar robét

e. kosztorys inwestorski

f. szczegbtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt
budowlanych

g. uzyskanie wszelkich ewentualnych uzgodnien i opinii wymaganych
odrebnymi przepisami

h. zgtoszenie budowy lub uzyskanie pozwolenia na budowe w imieniu

Zamawiajgcego N
i. wykonanie dokumentacji powykonawczej

1.4.  Ogdine wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Przedsiewziecie ma na celu unowoczesnienie fragmentu Toru Regatowego
Malta poprzez unowoczesnienie i przystosowanie do wymagan FISA

1.5 Szczegdlowe wiasciwosci funkcjdna/no-uz’ytkowe
Tlos¢ pomostéw 8 sztuk

Pomosty muszg miec -mozliwo.éé zamontowania w istniejgcej -
infrastrukturze toru w korytach istniejgcej wyspy startowej



Zasadnicza funkcja ma umozliwi¢ obstudze ustawienie tfodzi o
dtugosciach od 6 do 20m w pozycji startu na linii startowej dystansu
2000m

Przewidziana zmiana odlegtosci startu ma odbywac sie poprzez naped
elektryczny z mozliwo$cig rozpiecia i przejscia na wysuw reczny

Konstrukcja pomostu musi zapewnia¢ stabilnos¢ na wodzie .Stanowisko
obstugi nachylone pod ergonomicznym katem, umozliwiajacym pewny
chwyt todzi.

Wzdtuz burt pomostu muszg by¢ uchwyty o wysokosci 120 cm dla
asekuracji i montazu linki asekuracyjnej.

Yodzie wiostowe musza mie¢ mozliwo$¢ wplyniecia pod pomost na dt
2m. Strefa mozliwego kontaktu pomostu z todzig powinna by¢
zabezpieczona przed otarciem lub innym uszkodzeniem todzi.

Wzdtuz koryt nalezy zamontowac barierke ochronng, Barierka ochronna
wykonana ze stali zwyklej - profil40*40*2 cynkowanej ogniowo i
pomalowanej proszkowo na kolor biaty

Cze$¢ ptywajgca konstrukcji umieszczona na plywakach dostarczonych
przez POSIR oddziat Malta.

Cze$¢ nawodna wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo poruszajaca sie
na woézkach.

Dopuszcza sie wykonanie niektorych elementdw ze stali nierdzewnej i
aluminium.

Podtogi pomostow wykonac z aluminium ryflowanego Burty frontowe
aluminiowe

- Wypetnienie pOJedynczym prof ilem w pO’fOWIe wysokosa rownolegle do
) pochwytu . . ‘

~Montaz za pomoca kotw chemlcznych do nyewkl betonowej.

1.6. Opis wymagari zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamo’w/enia
1.6.1.. Wymagania ogdlne dla prac projektowych i robot wykonawczych
ZamaW|aJacy zastrzega sobie prawo wgladu do projektu koncepcyjnego i
budowlanego oraz weryﬂkacy zawartych w nim danych pod wzgledem
~ zgodnosci z umowg i programem funkcjonalno-uzytkowym przez uzyskaniem
- decyzji administracyjnych lub skierowaniem projektu do realizacji.



Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzadzania
realizacja umowy oraz zespotu specjalistéw petnigcych funkcje inspektoréw
nadzoru w zakresie wynikajgcym z Prawa Budowlanego.

Inspektorzy beda uprawnieni do dokonywania odbioréw, kontroli uzytych
wyrobéw budowlanych w odniesieniu do ich parametréw oraz zgodnosci z
dokumentacja, jakosci i doktadnosci wykonania robét, kontroli prowadzonych
robét, kontroli prawidtowoéci funkcjonowania zamontowanych urzadzen.

1.6.2. Przygotowanie terenu budowy.
Jezeli wykonawca uzna za stosowne, na terenie budowy nalezy uwzglednic
miejsce na zaplecze socjalno-biurowe placu budowy.
Odpady powstajace na placu budowy nalezy gromadzi¢ w miejscu w tym celu
wyznaczonym.
zaplecze placu budowy oraz miejsce sktadowania materiatdw nalezy
wygrodzi¢ | zabezpieczyC.

1.6.3. Odtworzenie terenu
W ramach inwestycji nalezy wykona¢ odtworzenie terenu przylegtego
zniszczonego w czasie wykonywania prac budowlanych.

1.7. Wymagania dotyczgce zawartosci dokumentacji projektowej
Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujacg wszystkie branze
wchodzace w sktad planowanej inwestycji. Forma i zakres dokumentacii
projektowej musi spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Mapa do celéw projektowych nalezy sporzadzi¢ w skali 1:500, swoim
zakresem obejmujgca catos¢ zamierzenia.
Wykonawca zleci na swdj koszt wykonanie badah geotechnicznych jesli uzna
to za stosowne.
Dokumentacje projektowg nalezy opracowaé w podznale na koncepcje oraz
projekt budowlany. Projekt budowlany musi zawiera¢ wszystkie branze jakie
beda wynikac z zakresu projektu.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji powykonawczej z
naniesionymi w spos6b czytelny WSZYStklmI Zmianami wprowadzonyml w
trakcie budowy .

1.8. Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych

1.8.1. Ogdine wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowued2|alny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich:
zgodno$¢ z dokumentacia prOJektowa, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz
sztuka budowlana

L 82 Zgodnosc robot z dokumentaqq budow/anq : o
- Podstawg wykonania. jest dokumentacja projektowa. W - przypadku
~ rozb|eznoscu zakresu rob6ét Wykonawca nie moze wykorzystywac b’redow lub



brakéw w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Inspektora Nadzoru i Projektanta, ktdry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty budowlane i dostarczone materiaty bedg zgodne
z dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi przepisami. Przy wykonaniu
robot nalezy uwzgledniC instrukcje producenta materiatdw oraz przepisy
zwigzane i obowigzujgce normy.

1.8.3. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania zgodnie z
obowigzujgcymi Polskimi Normami, przepisami Techniczno-Budowlanymi i
instrukcjami producentéw, zgodnos¢ z dokumentacjg techniczna i poleceniami
Inspektora Nadzoru, jako$¢ zastosowanych dokumentéw, zabezpieczenie
terenu budowy, ochrone Srodowiska w czasie wykonywania robét, ochrone
przeciwpozarowg, ochrone wiasnoéci publicznej i prawnej, bezpieczeistwo i
higiene pracy, ochrone i utrzymanie robédt, stosowania sie do prawa i innych
przepiséw.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokftadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wszystkich elementdw robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

1.8.4. Materiaty

Wykonawca zapewni materiaty, ktére posiadaja wymagane atesty, aprobaty,
dopuszczenia oraz Swiadectwa badan laboratoryjnych.Wykonawca poniesie
wszystkie koszty zakupu, dostarczenia materiatéw i urzadzen na budowe.

1.8.5. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.
Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres badani jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robdt zgodnie z kontraktem. Na Zyczenie Wykonawca dostarczy
Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowne urzgdzenia posiadajg wazng
legitymacje, zostaty prawidtowo wykonane i odpowiadajg wymaganiom norm
, okreslajacych procedury badan.

1.8.6. Badan/a i pom/a/y

Wszystkie pomiary i badania beda przeprowadzane zgodme Z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania,
stosowa¢ mozna wytyczne kraJowe albo inne procedury zaakceptowane przez
“Inspektora Nadzoru. :

1.8.7. Dokumenty budowy

: Dokumentac;e robdt stanowig nastgpujace dokumenty
- Wszelkie niezbedne decyZJe admlmstracy]ne (takle jak pozwolenle na
budowe/zgtoszenie ). ,

- projekt budowlany




- badania geotechniczne o ile jest wymagane
- plan BIOZ

- dziennik budowy

- pomiary geodezyjne o ile jest wymagane

1.8.8. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszystkie materiaty,
urzadzenia uzywane do robdt od czasu rozpoczecia do czsu zakonczenia
budowy. Wykonawca jest zobowigzany za zabezpieczenie terenu budowy w
okresie trwania realizacji kontraktu, do czasu zakonczenia i ostatecznego
odbioru robdt.

Wykonawca ma obowigzek stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy  dotyczace  ochrony  $rodowiska  naturalnego,  ochrony
przeciwpozarowej.

1.8.9. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robét. Musi on
byé¢ zgodny z normami ochrony S$rodowiska i przepisami dotyczgcymi
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie wymagane
jest to przepisami.

1.8.10. Transport

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzen na 0$
przy transporcie materiatdw i sprzetu na i poza terenem robdt. Wykonawca
jest obowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ prowadzonych robdt i przewozonych
materiatéw. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pOJazdaml na drogach publicznych oraz
dojazdach na teren budowy.

2. Czesc¢ inforin”ac‘yjna

2.1. Dokumenty potW/erdzajace zgodnosc zamierzenia budow/anego z

wymaganiami wynikajacymi z odrebn ych Przepisow

Projektowane zamierzenie nie narusza przepiséw Prawa ochrony
Srodowiska, prawa geologicznego i gornlczego oraz Prawa wodnego.
wszelkie mezbedne dokumenty oraz uzgodnienia potwierdzajgce zgodnosc
zamierzenia budowlanego z wymaganiami - wynikajgcymi z odrebnych
przeplsow pozyska Wykonawca we w+asnym zakresne

22, OSW/adczen/e stW/erdza]ace prawo do dysponowan/a n/eruchomosaq na
cele budowlane - ,



Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy o$wiadczenie stwierdzajgce prawo do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane

2.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego
Akty prawne
1. -ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t. j. Dz.U. z 2019 r
r., poz. 1186 ze zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r., w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012 r., w sprawie szczeg6towego zakresu I formy projektu
budowlanego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1935),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia
2016 r. w sprawie wzorow: wniosku o pozwolenie na budowe Iub
rozbiérke, zgtoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego
jednorodzinnego, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowe
lub rozbiérke (Dz. U. z 2016 r., poz. 1493),

-ustawa z dnia 29.01.2004r. — Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U.
z 2019 r., poz. 1843),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r., w sprawie
okreSlenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robdt budowlanych okreSlonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz.U. z 2004r., nr 130 poz.1389),

-Ustawa z 27.04.2001r., - Prawo ochrony Srodowiska (t. j. Dz. U. z 2019
r., poz. 1396 ze zmianami),




- Ustawa z dnia 20.07.2017r. - Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz.
2268 ze zmianami)

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne I gérnicze (Dz. U. z
2017 r., poz. 2126 ze zmianami)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r., w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065)

2.4. Inne dokumenty
- kopia mapy zasadniczej




Zatzczniki:

Ryc. 1. /_(oncep_cja zaplanowanych prac






