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INWESTOR

Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji
61-553 Poznan, ul. Chwiatkowskiego 34

1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru
robét w obiektach budowlanych.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu irealizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujq wymagania ogolne, wspolne dla robot budowlanych objetych
zakresem:

Opis

Roboty budowlane

Roboty rozbiorkowe

Rozebranie wierzchniej warstwy posadzek

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych

Rozebranie podsypki izolacyjnej z thucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego albo gruzu z betonu komérkowego grubosci do
15 cm

Rozebranie wykladziny $ciennej z plytek

Wykucie z muru stolarki okiennej i drzwiowej

Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych

Odbicie tynkdw wewngtrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

Odbicie tynkow wewngtrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach plaskich, belkach, biegach i spocznikach schodow
o powierzchni odbicia do 5 m2

Sufity podwieszane - demontaz

Rozebranie §cian, filardw i kolumn z cegiel na zaprawie cementowo-wapienne;j
Rozebranie balustrad z ksztaltownikow stalowych

Wywiezienie materialu z rozbiérki samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 15 km
Optata za sktadowanie materiatu z rozbiorki
Podlogi i posadzki

Uzupehienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gladko

Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie podtoza

Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej metoda kombinowana
Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie

Wykonanie izolacji z folii w plynie - wklejenie taSmy uszczelniajacej poziomej

Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z plytek 30x30 - cokoliki 15 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek -
przygotowanie podioza

Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokoliki 15 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek metoda
kombinowang

(z.VII) Warstwy wyrownujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej grubosci 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o
pow. ponad 8§ m2

Posadzka z paneli podtogowych wraz z listwami przy$ciennymi

Posadzki tarasow i balkonow

Izolacje przeciwwodne tarasow z trzech warstw papy na lepiku asfaltowym na goraco

Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 60 mm zatarte na gltadko
Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metoda kombinowana

Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika rownej 15 cm

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50 mm zatarte na gtadko - warstwa spadkowa

Izolacje przeciwwodne tarasow z trzech warstw papy na lepiku asfaltowym na goraco

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
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Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa

1zolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - druga i nastgpna warstwa

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii

Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 40 mm zatarte na gltadko

Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metoda kombinowana

Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika rownej 15 cm

Scianki dziatowe

Scianki dzialowe z plytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm

Przegrody tazienkowe wraz z drzwiami

Tynki, oktadziny, malowanie

Uzupelnienie tynkow zwyktych wewngtrznych kat. I1I z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na
podiozu z cegly, pustakoéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)

Licowanie $cian pltytkami na klej - przygotowanie podloza

Licowanie $cian plytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metoda kombinowang

Wykonanie izolacji pionowe;j z folii w ptynie

Wykonanie izolacji z folii w plynie - wklejenie tadmy uszczelniajacej pionowe;j

(z.VII) Gruntowanie podlozy preparatami - powierzchnie pionowe

Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betonowych wylewanych

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podlozy gipsowych z gruntowaniem

Sufity

Uzupeknienie tynkow zwyktych wewngtrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciagach,
biegach i spocznikach na podtozu z cegly i pustakéw (do 5 m2 w 1 miejscu)

Wewngtrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych - podlozy gipsowych z gruntowaniem

Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z welny mineralnej uktadanymi w potaci dachu krokwiowego

Oktadziny stropow ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwdjnym, podwieszanym, metalowym z ksztaltownikow CD i
UD

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podlozy gipsowych z gruntowaniem

Stolarka okienna i drzwiowa

Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV z obrébka obsadzenia

Montaz drzwi aluminiowych zewngtrznych z obrobka obsadzenia

Montaz drzwi wewnetrznych z obrobka obsadzenia

Sciany murowane - osadzenie podokiennikéw zewnetrznych

Sciany murowane - osadzenie podokiennikéw wewnetrznych

Slusarka

Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym

Elewacja

Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokra - dwukrotne gruntowanie emulsja

Docieplenie $cian z cegly ptytami styropianowymi 15cm przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem
podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki

Docieplenie oéciezy o szer. 30 cm z cegly plytami styropianowymi 3cm przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z
przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki

Malowanie elewacji

Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokoséci do 10 m

Instalacje sanitarne

Kanalizacja sanitarna podposadzkowa

Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m

Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - zasypanie ziemia z ukopow

Zaggszczenie wykopéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-IIT

Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - usunigcie z parteru budynku gruzu i ziemi

Wywdz ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegltos¢ do 1 km grunt.kat. I-II

Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km Krotno$¢ = 15

Podloza pod kanaly i obiekty z materiatlow sypkich grub. 20 cm

Zasypka technologiczna

Obsypka 15 cm ponad wierzch rury
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Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budynkow o polaczeniach weiskowych
Poziomy w wykopach Rura PVC-U kanalizacji zewnetrznej klasa S SN8 $cianka lita dn 110 mm

Rurociagi z PVC kanalizacyjne o §r. 75 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budynkow o potaczeniach weiskowych Poziomy
w wykopach Rura PVC kanalizacji wewnetrznej PPHT 75x1,8 mm

Kanalizacja sanitarna

Demontaz zlewu kuchennego wraz z podej$ciem wod-kan

Demontaz umywalki porcelanowej wraz z podejsciem wod-kan

Demontaz ustgpu z miska porcelanowa wraz z podejsciem wod-kan

Demontaz kabiny prysznicowej

Przepusty w stropach i dachu PVC 110

Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej

Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej

Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w $cianach z cegiet

Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych Piony
kanalizacyjne Rura PVC kanalizacji wewngtrznej PPHT 110x2,2 mm

Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych Poziomy
kanalizacyjne Rura PVC kanalizacji wewnetrznej PPHT 110x2,2 mm

Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych Poziomy
kanalizacyjne Rura PVC kanalizacji wewngtrznej PPHT 50x1,8 mm

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o ér. 110 mm o potaczeniach weiskowych

Rury wywiewne z PVC o polaczeniu weiskowym o ér. 110/160 mm

Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 50 mm o potaczeniach weiskowych

Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o §ér. 75 mm o potaczeniach wciskowych

Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm o potaczeniach wciskowych

Odwodnienie liniowe prysznicowe L=3m

Odwodnienie liniowe prysznicowe L=5m

Stelaz montazowy ze sptuczka podtynkowa do miski ustgpowej

Miska ustgpowa wiszaca lejowa z deska sedesowa

Przyciski do sptuczek podtynkowych do WC

Stelaz montazowy do umywalki

Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - umywalka

Stelaz montazowy do pisuaru

Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - pisuar

Kabiny natryskowe do kapieli, narozne, kwadratowe, z szybami ze szkta hartowanego

Zlew 2-komorowy (komora kwadratowa z ociekaczem) montowany na szafce

Instalacja wodociggowa

Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej

Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w $cianach z cegiet

Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o sr. zewngtrznej 20 mm o potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych ZW Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-RT 16mm

Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o sr. zewngtrznej 20 mm o potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych ZW Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-RT 20mm

Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o sr. zewngtrznej 25 mm o potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych ZW Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-RT 25mm

Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o sr. zewngtrznej 32 mm o potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych ZW Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-RT 32mm

Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o sr. zewngtrznej 40 mm o potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych ZW Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-RT 40mm

Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o sr. zewngtrznej 20 mm o potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych CW Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-RT 16mm

Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o sr. zewngtrznej 20 mm o potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych CW Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-RT 20mm

Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o §r. zewngtrznej 25 mm o potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych CW Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-RT 25mm

Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o §r. zewnegtrznej 32 mm o potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych CW Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-RT 32mm
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Otuliny kauczukowa gr. 13 mm na rur¢ dn 16

Otuliny kauczukowa gr. 13 mm na rur¢ dn 20

Otuliny kauczukowa gr. 13 mm na rur¢ dn 25

Otuliny kauczukowa gr. 13 mm na rur¢ dn 32

Otuliny kauczukowa gr. 13 mm na rur¢ dn 40

Otuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm na rur¢ dn 16

Otuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm na rur¢ dn 20

Otuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm na rur¢ dn 25

Otuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm na rur¢ dn 32

Dodatki za podejscia doplywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow
itp. o potaczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm Umywalki i zlewozmywaki

Dodatki za podejscia doplywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow
itp. o potaczeniu sztywnym o sr. zewnetrznej 20 mm Prysznice

Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do ptuczek ustgpowych o potaczeniu sztywnym o $r.
zewnetrznej 20 mm WC

Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do ptuczek ustgpowych o potaczeniu sztywnym o $r.
zewnetrznej 20 mm Pisuar

Zawor odcinajacy umywalkowy/zlewozmywakowy DN15

Zawor odcinajacy do WC DN15

Bateria umywalkowa jednouchwytowa standard

Bateria zlewozmywakowa jednouchwytowa standard

Bateria prysznicowa jednouchwytowa standard

Panel prysznicowy jednouchwytowy standard

Zawor ze ztaczka do wegza DN15

Zawor kulowy DN20

Zawor kulowy DN25

Zawor kulowy DN32

Zawor kulowy DN40

Zawor termostatyczny Aquastorm T PLus DN15

Plukanie instalacji wodociggowe;j

Proba szczelnoscei instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - proba zasadnicza (pulsacyjna)

Proba szczelnoscei instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r.
do 63 mm)

Przepusty

Instalacje elektryczne

Instalacja o§wietleniowa i gniazd wtyczkowych

Wymiana tacznik instalacyjnego

Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych

Wymiana opraw oswietleniowych

1.4 Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:
obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzqdzeniami technicznymi,
b)  budowle stanowigcg calosé techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c¢) obiekt malej architektury;

budynku — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocq przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumieé budynek wolno stojgcy albo budynek o zabudowie
blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzqcy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng
catosé¢, w ktérym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i
lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie przekraczajqcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem malfej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojqce maszty antenowe, wolno stojgce trwale
zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki,
wolno stojqce instalacje przemystowe lub urzqdzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekow, skiadowiska odpadow, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzqdzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych
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urzqdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzqdzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow
sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowq.
obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumiec niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a)  kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posqgi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

¢) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzqdku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.
tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w
okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt
budowlany nie polgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe,
przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzqdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.
robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiorce obiektu budowlanego.
remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot budowlanych polegajqcych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.
urzgdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumieé urzqdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylgcza i urzqdzenia instalacyjne, w tym stuzqgce
oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.
terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktorej prowadzone sq roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzqdzenia zaplecza budowy.
prawie do dysponowania nieruchomosciq na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec¢ tytut prawny wynikajgcy z prawa
wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzqdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.
pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumieé decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy
lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatqczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoly odbiorow czegsciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metodq montazu — takze dziennik montazu.
dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
terenie zamknigtym — nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktorym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego:

a) obromnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podleglych Ministrowi

Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b)  bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedgcy w dyspozycji zaktadu gorniczego.
aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng oceng techniczng wyrobu, stwierdzajgcq jego przydatnosc do
stosowania w budownictwie.
wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.
wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym polgczeniu stanowigcym integralng
calos¢ uzytkowg.
organie samorzqdu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzgdach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.).
obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszonq przez zobowiqzanego za okreslone ustawg obowigzkowe
kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.
drodze tymczasowej (montaiowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowangq, przeznaczong do ruchu
pojazdow obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.
dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami,
stanowiqcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie
wykonywania robot.
kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w
Jjego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowq odpowiedzialnosc za prowadzong budowe.
rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami,
stuzgeq do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zalgceznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajq potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
aboratorium — nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajqcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng
Jjakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.
materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowq i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
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odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
tolerancji nie zostaly okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.
poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcg autorem dokumentacji projektowej.
rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.
czesci obiektu Ilub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé czes¢ obiektu budowlanego zdolng do speiniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.
ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.
grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzqdzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340z 16.12.2002 r., z pozn. zm.).
inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowq oraz
uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad
budowq obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcq kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzqdzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.
instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzgdzen technicznych i maszyn,
okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ Ilub wspotzaleznos¢ czynnosci obstugi, przeglgdow i zabiegow konserwacyjnych,
warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
istotnych wymaganiach — oznaczajq wymagania dotyczqce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu
wspolnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.
normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,, standardy europejskie (EN)” lub , dokumenty harmonizacyjne (HD)”,
zgodnie z ogélnymi zasadami dzialania tych organizacji.
przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajqcych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegotowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych.
robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sq mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow
Jjakosciowych oraz uwzgledniajq przyjety stopien scalenia robot.
Wspolnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych, stworzonych na potrzeby
zamowien publicznych. Sktada sie ze stownika gltownego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach
Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzqdzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu
zamowienia przez zamawiajgcych z owczesnych Panstw Czionkowskich UE stalo si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zamowien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczqwszy od dnia akcesji
Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
Zarzqdzajgcym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana
dalej zarzqdzajqcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania
umowq w zakresie okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzqdzajgcy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

1.5 Ogélne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktéw glownych obiektu oraz
reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego
robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowq:
- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzgdzong przez Wykonawce.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowiq
zalgezniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocéby jednym z nich sq obowiqzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte
byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowiqzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w
,, Ogolnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.
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W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczcbowe wymiaréw sq wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majq by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sq
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementow budowli muszq by¢ jednorodne i
wykazywaé zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekraczaé dopuszczalnego przedziatu
tolerancyji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedq zgodne z dokumentacjq projektowq lub ST i majg
wplyw na niezadowalajqgcq jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.3 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia
i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzqdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochromy robot, wygody
spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wlgczony w ceng umowng.

1.5.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiqzek zna¢ i stosowacé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczqgce ochrony srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majqce na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na
terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sob lub wlasnosci spolecznej, a wynikajgcych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegolny wzglgd na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5 Ochrona przeciwpoiarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowey.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedq sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel wykonawcy.

1.5.6 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzqdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takie jak rurociqgi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzqdzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspoilpracowalt, dostarczajqc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.7 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy tramsporcie gruntu, materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkow i w sposob ciggly bedzie o kazidym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujqce
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukoniczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca
bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajqcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajqce, socjalne oraz sprzet i odpowiedniq odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq odrebnej zaplacie i
sq uwzglednione w cenie umownej.



Nazwa inwestycji: Remont dwoch domkow typu Ciechanow

1.5.9 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzqdzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Wykonawca zobowigzany jest znac wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzqdowej,
ktore sq w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.
U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w peitni odpowiedzialny za wypeinienie wszelkich wymagan

prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzqdzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2 MATERIALY

2.1 Zrédla uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczqce, zamawiania lub wydobywania
materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczalnego zZrodia spetniajqg wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktorych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2 Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolenn od wiascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materiatow z
Jjakichkolwiek ztoz miejscowych, wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi
nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za speinienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek
zloza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do robot, chyba zZe postanowienia ogolne lub szczegolowe warunkow umowy stanowiq inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedq formowane w hatdy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedq wykorzystane do robdt lub odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiqzujgcymi na danym obszarze.

2.3 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajqce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz
zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczqc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojq jakosc i wlasciwosc do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli  dokumentacja projektowa Ilub ST przewidujq mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajow materiatow do
wykonywania poszczegolnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byc zgodny z ofertq Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosé¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowg.

Sprzet bedgcy wilasnosciq Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczqce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

4 TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzer na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzqd drogi pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT
e Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:
1. projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien skiada¢ sie z czesci opisowej i graficznej,
2. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
3. projekt organizacji budowy,
4. projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow konstrukcyjnych o
wigkszych gabarytach lub masie).

o Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jakosé zastosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjq projektowq, wymaganiami ST, PZJ, projektu
projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

e Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow robot
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

e Nastepstwa Jjakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wilasny
koszt.

e Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot bedq oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takie w normach i
wytycznych.

e Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjq projektowq, ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakosé i terminowos¢é wykonania poszczegolnych elementow robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wiasnego Iub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
nadzoru,

- wykaz maszyn i urzqdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz w mechanizmy do sterowania i
urzqdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu oraz urzqdzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzqdzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot.
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6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlqczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzqdzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwosciq zapewniajgcg
stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sq okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic¢ wykonanie robot zgodnie z umowg.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywacé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych
urzqdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
bedq tak powazne, ze mogq wplyngc¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych
materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostanqg usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakosc tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogq by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$é udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materialow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostanq przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedq dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujq
Jjakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

6.5 Raporty 7 badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek
i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnosé
materiatow i robot z wwmaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykazq, ze raporty Wykonawcy sq niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylqcznie na wltasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i robot z dokumentacjg projektowq i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscié do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:
1. posiadajq certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosS¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzqdzeniem MSWiAd z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,
posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
Polskq Normg lub
4. aprobatq techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sq objete certyfikacjg

okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajq wymogi ST.
5. znajdujq sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzqdzeniu MSWid z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sq wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do robot bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spelniajg tych wymagan bedg odrzucone.

@

6.8 Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

12



Nazwa inwestycji: Remont dwoch domkow typu Ciechanow

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujqgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do konica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy
Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedq dokonywane na biezqco i bedq dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedq czytelne, dokonane trwalg technikq, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zatqczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedq oznaczone kolejnym numerem zalqcznika i opatrzone
datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakoSci i harmonogramow robot,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzqdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

zgloszenia i daty odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajqcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

zgodnosc¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

dane dotyczqce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

dane dotyczqce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyczqce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzal,
wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzal,

inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postegpu kazdego z elementow robot.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza sig sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowiq zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoly odbioru robot,

e) protokoly z narad i ustalen,

) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedq przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na Zyczenie
Zamawiajgcego.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjq projektowg i ST, w
Jjednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedq wpisane do ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek blqd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestosciq wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie.
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7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materialow
Zasady okreslania ilosci robét podane sq w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej
przedmiarze robot.

7.3 Urzqdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedq zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.
Urzqdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadac wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzqdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4 Wagi i zasady wdraZania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzqdzenia wagowe odpowiadajqce odnosnym wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac to
wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajq nastgpujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzqdzen technicznych,
c) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemuy),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
/) odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji.

8.2 Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbior robot zanikajgcych i ulegajqcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilosci tych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosé i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajqcych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla
zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje
Inspektor nadzoru.

8.4 Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
Jjakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczqc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajqcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i
pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjq projektowq i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajgcych i ulegajqcych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupelniajgcych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowq i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokol odbioru ostatecznego robot, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujqce dokumenty:
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dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robot oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
szczegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupeiniajgce lub zamienne),
protokoly odbiorow robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
protokoly odbiorow czesciowych,
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),
wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i
programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszqcych (np. na przelozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
oSwietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wlascicielom urzqdzen,

10.  geodezyjng inwentaryzacje powykonawczq robot i sieci uzbrojenia terenu,
11.  kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcq wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzqdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajqcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

CoN SR W

8.5 Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunieciem wad, ktore ujawniq sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,, Odbior ostateczny robot(koricowy) robot”.

9 PODSTAWA PEATNOSCI

9.1 Ustalenia ogodlne
Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu przyjetq przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Dla robot wycenionych ryczaltowo podstawq platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajqce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:
robocizne bezposredniq wraz z narzutami,
warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,
wartos¢ pracy sprzegtu wraz z narzutami,
koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujqcymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT.

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
o Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajgcych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(¢) oplaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

() tymczasowq przebudowe urzgdzen obcych.

o Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i swiatel,
(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
o Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) wusuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
o Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ustawy
—  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozn. zm.).
—  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
—  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
—  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
—  Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pozn. zm.).
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Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pozn. zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2 Rozporzqdzenia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodnoSci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu
ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegolowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
Sfunkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzqdzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajqcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-
1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki

Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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