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1. WARUNKI OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest pierwszy etap MODERNIZACJI TRYBUN GtOWNYCH NA TORZE
REGATOWYM MALTA w POZNANIU polegajaca na wykonaniu nowych posadzek z hydroizolacjg na powierzchni nad
pomieszczeniami w poziomie £0,00 ( w tym schody prowadzgce na poziom -3,23), w poziomie +2,92 oraz na pierwszym
poziomie audytoriow.

Pozostawieniu w stanie nienaruszonym trwaty pod wzgledem konstrukcyjnym szkielet budynku.

1.2. LOKALIZACIA INWESTYCJI

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowany przy ul. Wiankowej 3 w Poznaniu, Dziatka nr ewid. 8, 19, arkusz 20,
ob.: 0003 Komandoria, dziatka nr ewid. 4/2, 5, arkusz 05, ob.: 0007 Chartowo, m. Poznan woj. wielkopolskie. Teren
Toru Regatowego Malta w Poznaniu.

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu i zgodnie z przedstawionymi ponizej materiatami stanowigcymi
podstawe do jego wykonania :

= zlecenie Inwestora,

= wizja lokalna terenu,

= uzgodnienia,

= opracowania branzowe,

= obowigzujgce przepisy i normy

1.4. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

= dziatki zabudowane

= czesc tereny przed Trybunami, od strony jeziora Malta, ogrodzona

= bezposredni dostep do drogi publicznej - ul. Wiankowa

= jstniejgca infrastruktura techniczna na dziatce: ks, kd, elektroenergetyczna

Warunki gruntowo-wodne dla zakresu robét budowlanych ( §4 - Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463)) nie wptywajg na zakres robot budowlanych.

1.5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projekt nie wprowadza zmian w zagospodarowaniu terenu oraz nie ma wptywu na ksztatt bryty budynku.

1.6. ZALEZNOSC OD OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

Omawiane dziatka nie lezy w strefie ochrony konserwatorskie;j.

1.7. ZALEZNOSC OD USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Omawiane dziatka lezy w granicach MPZP obszaru "Malta" w Poznaniu.
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Planowane zagospodarowanie dziatki nr ewid. 8, 19, arkusz 20, ob.: 0003 Komandoria, dziatka nr ewid. 4/2,
5, arkusz 05, ob.: 0007 Chartowo oraz modernizacja budynku nie narusza ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

1.8. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Przedmiotowy obiekt [Trybuny Gtéwne] potozony jest na terenie Toru Regatowego Malta w Poznaniu, w
rejonie mety, na potudniowym brzegu jeziora Malta, przy ul. Wiankowej 3 w Poznaniu.

Obiekt czterokondygnacyjny niepodpiwniczony i przeznaczony jest dla widzéw regat zawodow sportowych w
wioSlarstwie lub kajakarstwie, a rowniez spetnia funkcje centrum prasowego i zaplecza ustugowego dla publicznosci.
Trybuny wybudowane zostaty w roku 1990 ubiegtego wieku.

Trybuny sktadajg sie z czesci podstawowej, czyli trybun statych usytuowanych na dwdch najwyziszych
kondygnacjach oraz z czesci pomocniczej na kondygnacji | w sktad ktérych wchodzg pomieszczenia wydzielone
Sciankami dziatowymi tj. zespoly sanitarne, pomieszczenia gospodarcze, otwarta sala komentatorow imprez
sportowych — centrum prasowe.

Obiekt o uktadzie konstrukcyjnym poprzecznym. Stanowig go wylewane fawy i stopy zelbetowe, ramy
zelbetowe (stupyirygle). Miedzy nimi podciagi i schody zelbetowe. Na ramach i podciggach oparte s3 zelbetowe ptyty
stropowe grubosci 24cm oraz prefabrykowane elementy zelbetowe grubosci 10cm tworzgce trybuny.

Stolarka okienna aluminiowa. Stolarka drzwiowa drewniana — typowa. Sciany zewnetrzne ostonowe i
wewnetrzne murowane z bloczkéw gazobetonowych. Budynek od zewnatrz otynkowany tynkiem systemowym,
wewnatrz tynk cementowo-wapienny, pomalowany farbami emulsyjnymi, posadzki obtozone ptytkami gresowymi.

Korona trybun oraz schody wyposazone w barierki i porecze.

Obiekt posiada instalacje odgromowsa, elektryczng, wodociggowa, kanalizacyjng, ogrzewanie centralne i
instalacje cieptej wody.

1.9. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA BUDYNKU

Forma architektoniczna i funkcja istniejgcego obiektu bez zmian. Obiekt sportowy przeznaczony jest dla
widzow regat zawodow sportowych w wioslarstwie lub kajakarstwie, a réwniez spetnia funkcje centrum prasowego i
zaplecza ustugowego dla publicznosci.

Istniejgce trybuny podzielono na dwa poziomy, 13 sektoréw, 1698 miejsc siedzacych.

Na trybunach siedziska z oparciami.

1.10. DANE TECHNICZNE

Dtugos¢ trybuny: 97,44m

Gtebokosc¢ trybuny: 12,73m.
Wysokosé: 14,30m

Powierzchnia zabudowy: 1027,34m2
Ilos¢ siedzisk max. w rzedzie: 24
llo$¢ sektorow: 13

llos¢ siedziska: 1698

1.11. OCENA STANU BUDYNKU
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Stan zachowania konstrukcji nosnej budynku mozna okresli¢ jako zréznicowany. Nie stwierdzono zgdnych
widocznych deformacji $cian i wiekszych zarysowan. Oznacza to, ze warunki posadowienia s3g stabilne a elementy
konstrukcyjne przenosza bezpiecznie istniejace obcigzenia i oddziatywania.

Przeglad budynku wykazat natomiast rézne uszkodzenia o charakterze korozyjnym, uszkodzeniu izolacji i
elementow systemu odwodnienia. Przyczyng tych uszkodzen jest w pierwszym rzedzie nieszczelno$é pokrycia stropow,
dylatacji oraz brak wykonywania biezgcych konserwacji czy napraw. Stagd widoczne liczne zawilgocenia muréw
postepujace szybka wraz z czasem.

Stwierdzono liczne zawilgocenia, zacieki oraz nawarstwienia organiczne na powierzchni wszystkich
elementoéw trybun. Nawierzchnie ciggédw komunikacyjnych posiadajg niskie walory estetyczne, a dodatkowo sg w
znacznym stopniu uszkodzone.

Aby unikna¢ zagrozenia awarii elementéw konstrukcyjnych w budynku nalezy wykona¢ nowe izolacje
przeciwwodne na stropach oraz izolacje dylatacji.

Odsuwanie prac zabezpieczajgcych i remontu w czasie, powoduje narastanie uszkodzen elementéw
konstrukcji budynku.

Po uwzglednieniu:

e stanu technicznego budynku,
o wieku budynku
dopuszcza sie remont przedmiotowego budynku w zakresie zamierzenia inwestycyjnego opracowanego w

niniejszej dokumentacji budowlane;j.

Roboty budowlane i rzemiesInicze nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

1.12. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

1.12.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

= Uzgodnienie i zajecie terminu zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego,

= QOrganizacja zaplecza budowy

= Wydzielenie granic i zakresu robét budowlanych,

= Wyznaczenie miejsc sktadowania materiatéw,

= Wyznaczenie drég dojazdowych i komunikacji wewnetrznej dla dzwigéow i samochodow
transportu materiatéw bud.,

= Wyznaczenie stref bezpieczenstwa,

= Oznakowania terenu i montaz tablic ostrzegawczych i informacyjnych.

= Zabezpieczenia terenu objetego pracami przed dostepem o0sdb niepowotanych w tym
wyznaczenia i oznakowania strefy niebezpiecznej,

= Przygotowanie terenu do prac budowlanych, zabezpieczenie istniejagcych elementéow
zagospodarowania przed uszkodzeniem,

1.12.2. ROBOT 0GOLNOBUDOWLANE

1.12.2.1. Roboty rozbiérkowe i demontazowe

= Demontaz siedzisk do ponownego montazu
= Demontaz elementéw wyposazenia trybun do ponownego montazu
= Rozbidrka warstw posadzkowych i cokotéw

1.12.2.2. ROBOTY BUDOWLANO-REMONTOWE

= Wykonanie nowych izolacji przeciwwodnych
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= Wykonanie nowych warstw podtogi i posadzki
= Wykonanie naprawy uszkodzonych tynkéw cienkowarstwowych nad cokotem posadzki
1.12.2.3. ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE
= Montaz istniejgcych siedzisk
= Montaz istniejgcych elementéw wyposazenia statego trybun
1.12.3. UPORZADKOWANIE | PRZEKAZANIE TERENU
= Po zakoriczeniu robdt nalezy oczysci¢ teren i powierzchnie trybun.
Uwaga: Zakres robét obejmuje tylko czes¢ trybun na poziomie £0,00 ( w tym schody prowadzace

na poziom -3,23), w poziomie +2,92 oraz na pierwszym poziomie audytoriow. Pomieszczenia
zamkniete w przyziemiu oraz drugi poziom trybun poza zakresem modernizacji.

1.13. PROJEKTOWANE ROBOTY BUDOWLANO-REMONTOWE

1.13.1. SIEDZISKA

Istniejgce siedziska stalowe w kolorze czerwonym i niebieskim zdemontowac, odtozy¢ do ponownego
montazu.

Przed ponownym montazem stope siedzisk zabezpieczy¢ antykorozyjnie i pomalowac farba do stali w kolorze
biatym.

Do zakotwienia siedzisk w podtozu zelbetowym uzy¢, jak w stanie pierwotnym, nowe kotwy (4x M12)

1.13.2. ELEMENTY WYPOSAZENIA TRYBUN

Na poziomie 1 trybun zaprojektowano demontaz elementéw wyposazenia trybun do ponownego montazu w
tym stanowiska komentatordw, realizatora TV.

Przy ponownym montazu uzyé, jak w stanie pierwotnym, nowe kotwy.

1.13.3. PODLOZE POD POSADZKI

= Ze wzgledu na zlty stan techniczny, na dwéch poziomach trybun, w ciggach komunikacyjnych
(£0,00, +2,92), na audytoriach (powierzchnie poziome i pionowe) zaprojektowano rozbiérke
warstw posadzkowych w postaci ptytek, wylewki betonowej i hydroizolacji oraz na audytoriach
warstw ptytek wraz z wyprawami klejowymi (powierzchnie poziome i pionowe).

= Po wykonaniu rozbidrek powierzchnie betonowe nalezy oczyscic, zastosowac grunty szczepne.

= Na ciggach komunikacyjnych wykonaé¢ warstwe wylewki betowej C16/20 gr. 12cm z szybko
twardniejgcej masy posadzkowej ze spadkami w kierunku odwodnienia lub na przylegty teren.

1.13.4.1Z0LACJE PRZECIWWODNE

1.13.4.1. 1ZOLACIA DYLATACI

= Zaprojektowano system do uszczelniania szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, przerw
roboczych oraz spekan wystepujacych w poziomie ciggdw komunikacyjnych i audytoréw.

= Uwaga: System wykonac zgodnie z wytycznymi producenta po akceptacji Zamawiajacego.

= Uwaga: Po przyklejeniu do szczeliny system winien przenosi¢ nieregularne odksztatcenia w wiecej
niz jednym kierunku, zachowujac jednoczesnie petne uszczelnienie.
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Zaprojektowany system skfada sie z modyfikowanej, elastycznej, wodoszczelnej tasmy o grubosci 2mm i
szerokosci 200mm wykonanej z poliolefin (FPO) o zwiekszonej przyczepnosci oraz szerokiej palety odpowiednich
klejow epoksydowych np. Sikadur lub réwnowazny.

Np. Tasma Sikadur Combiflex SG 20 M 200 + klej Sikadur Combiflex Adhesive CF normal
Temperatura uzytkowania systemu:

-30°C do + 40°C w srodowisku mokrym

-30°C do + 60°C w srodowisku suchym

Wytrzymato$¢ na rozdzieranie systemu lub rownowazny: > 6 N/mm (dla tasmy o gr. 2 mm)

= W zakresie przygotowania podfoza nalezy wykonad¢:

- W miejscu potaczenia posadzki (powierzchnie ptaskie) z scianami (powierzchnie pionowe)
wykonané wyoblenia w czesci "pachwinowe]" o promieniu r = 3 cm z zaprawy epoksydowo-
cementowej Sikagard 720 EpoCem lub zastosowac system réwnowazny

Uwaga:

- W celu doktadnego okreslenia zuzycia, istotnie zaleznego od nasigkliwosci podtoza nalezy
przeprowadzi¢ prébe stosowania.
1.13.4.2. 1ZOLACJA POSADZKI

= Zaprojektowano system do uszczelniania posadzki w ciggach komunikacyjnych i powierzchni
audytoridw.
= Uwaga: System wykonac zgodnie z wytycznymi producenta po akceptacji Zamawiajgcego.

Zaprojektowany system skfada sie z

- gruntowanie powierzchni cementowych (betonowych) Sika Bonding Primer
- 1 warstwa poliuretanu Sikafloor 405

- siatka z witékna szklanego Sika Reemat Premium

- 2 warstwa doszczelniajgca Sikafloor 405

lub zastosowad system rownowazny
= W zakresie przygotowania podtoza nalezy wykonaé:

- Na audytoriach i stopnicach sfazowaé ostre krawedzi betonu pod katem 45 stopni o
wymiarach max. 10 x 10 mm
Uwaga:

- W celu doktadnego okreslenia zuzycia nalezy przeprowadzi¢ prébe stosowania.

1.13.5. PosADzKA

Zaprojektowano na powierzchniach poziomych ciggi komunikacyjne oraz na powierzchniach poziomych i
pionowych audytoria:

e Wykonanie warstwy buforowej gr. 3 mm z samorozlewnej zaprawy epoksydowo-cementowej (Sikafloor 81
EpoCem lub réwnowazne) na warstwie gruntujgcej z bezbarwnej wodnej zywicy epoksydowe] (Sika
Repair/Floor Modul A+B lub rGwnowazne)
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= Technologia wykonania

Natozenie watkiem na lekko zwilzone podtoze bezbarwnej wodnej zywicy epoksydowej w
ilosci 0,25 kg/m?2

- baza chemiczna: 2-sktadnikowa wodna zywica epoksydowa
- gestos¢ ok. 1,00 kg/dm3
- proporcja mieszania A:B = 1:2,5 wagowo

W momencie, gdy zniknie mleczne zabarwienie zywicy gruntujacej (ok. 0,5-2 godz.) wylanie i
odpowietrzenie watkiem kolczastym (do zywic) warstwy gr. 3 mm z samorozlewnej
tréjkomponentowej zaprawy epoksydowo-cementowe]j o nastepujacych parametrach:

- wytrzymatosé na Sciskanie po 1 dniu - ok. 15 MPa (w/g PN/EN - 13892-2 przy
temp.+23°C, 50% wilg. wzgl.)

- wytrzymatosé na zginanie po 1 dniu - ok. 5,8 MPa (w/g PN/EN - 13892-2 przy
temp.+23°C, 50% wilg. wzgl.)

- wspétczynnik dyfuzji dwutlenku wegla uCO2 - uCO2 = 4168 (w/g PN/EN - 1062-6)

- temperatura uzytkowania -30°C do +80°C przy statym oddziatywaniu

e Wykonanie barwnej posadzki zywicznej gr, ok. 4 mm w wersji antyposlizgowej R11 z elastycznej zywicy

poliuretanowe;j

odpornej na uv o nastepujgcych parametrach:

= Technologia wykonania

wyrownang powierzchnie betonu przeznaczong pod wykonanie posadzki nalezy
dwukomponentowg zywicg epoksydowg do gruntowania podtoza (Sikafloor 161)
poprawiajacga przyczepnosé powtoki poliuretanowej do podfoza cementowego poprzez
naniesienie watkiem w ilosci 0,40 kg/m2 o nastepujgcych parametrach:

- baza chemiczna: 2-sktadnikowa bezrozpuszczalnikowa zywica epoksydowa

- gesto$¢ (A+B) ok. 1,40 kg/dm3(w/g PN-EN ISO 2811-1)

- proporcja mieszania A:B = 23,7:6,3 wagowo

- wytrzymatos¢ na $ciskanie po 28 dniach - ok. 45 MPa (w/g PN/EN - 13892-2 przy
temp.+23°C, 50% wilg. wzgl.)

- wytrzymatos$¢ na zginanie po 28 dniach - ok. 15 MPa (w/g PN/EN - 13892-2 przy
temp.+23°C, 50% wilg. wzgl.)

- twardos$¢ w/g Shore'a D - 76 po 7 dniach (w/g DIN 53 505 przy temp.+23°C, 50% wilg.
wzgl.)

- lepka zywice epoksydowa nalezy przesypac piaskiem kwarcowym suszonym ogniowo o
granulacji 0,4-0,8 mm w ilosci ok. 1,0 kg/m2

- natozenie zasadniczej warstwy ochronnej gr. ok. 2 mm z zywicy poliuratanowej w ilosci 1,9
kg/m2 (Sikafloor 326) zmieszanej z piaskiem kwarcowym suszonym ogniowo 0,1-0,3 mm w
maksymalnej ilosci do 1,3 kg/m2 - poprzez rozlanie rowng warstwg i odpowietrzenie
watkiem kolczastym do zywic - zywica poliuretanowa powinna cechowac sie nastepujgcymi
parametrami:

- baza chemiczna: 2-sktadnikowa bezrozpuszczalnikowa zywica poliuretanowa

- gestos$¢ (A+B) ok. 1,25 kg/dm3(w/g PN-EN ISO 2811-1)

- proporcja mieszania A:B = 23,7:6,3 wagowo

- wytrzymatos$¢ na $ciskanie po 28 dniach - ok. 53 MPa (w/g EN - 196-1 przy temp.+23°C)
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- wytrzymato$¢ na zginanie po 28 dniach - ok. 22 MPa (w/g EN - 196-1 przy temp.+23°C)

- twardos¢ wg Shore'a D - 78 po 28 dniach (w/g PN-EN ISO 868 przy temp.+23°C, 50%
wilg. wzgl.)

- Scieralnos¢ wg Tabera - ok. 59 mg dla mieszanki zywiczno-piaskowej 1:0,7 (CS
10/1000/1000 - w/g PN-EN 1SO 5470-1)

- lepka zywice poliuretanowa (po odpowietrzeniu) nalezy przesypaé piaskiem kwarcowym
suszonym ogniowo o granulacji 0,4-0,8 mm w ilosci ok. 4,00 kg/m2

- natozenie watkiem barwnej zywicy poliuretanowej w ilosci 0,6 kg/m2 (Sikafloor 359 N) -
zywica poliuretanowa powinna cechowac sie nastepujgcymi parametrami:
- baza chemiczna: 2-sktadnikowa bezrozpuszczalnikowa zywica poliuretanowa

- gestos¢ (A+B) ok. 1,45 kg/dm3(w/g PN-EN ISO 2811-1)

- proporcja mieszania A:B = 25,35:7,15 wagowo

- twardos$¢ wg Shore'a D - 52 po 7 dniach (w/g DIN 53 505 przy temp.+23°C)

- $cieralnos$¢ wg Tabera - 160 mg (CS 10/1000/1000 - w/g DIN 53 109)

lub zastosowad system rownowazny.
Uwaga:

- W celu doktadnego okreslenia zuzycia nalezy przeprowadzic prébe stosowania.

- Przed wykonaniem posadzki nalezy ocenié¢ stan podtoza. W razie koniecznosci podtoze
naprawié.

- Audytoria, stopnice oraz ciggi komunikacyjne wyrdzniono trzema kolorami.

1.13.6. TYNKI CIENKOWARSTWOWE

Ze wzgledu na zty stan techniczny posadzek i ich cokotéw nalezy nad cokotem skué tynk cienkowarstwowy w
celu wykonania nowego cokotu.

Po wykonaniu cokotu ubytki w tynku nalezy uzupetni¢ w formie mas tynkarskich na warstwie kleju z siatka.
Uwaga:

- W celu doktadnego okreslenia zuzycia nalezy przeprowadzi¢ prébe stosowania.
- Przed wykonaniem tynkdéw nalezy oceni¢ stan podtoza. W razie koniecznosci podioze
naprawic.

2. MATERIALY

- 0Ogdlne warunki
Wszelkie stosowane materialy powinny by¢ nowe, odpowiadaé polskim normom oraz powinny by¢

dopuszczone do stosowania.

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za wbudowane materiaty i kazdorazowo na zgdanie Inzyniera,
Inwestora lub organdw kontrolujgcych winien okaza¢ dokumenty stwierdzajgce przydatnosé wyrobow do
stosowania w budownictwie. Po zakonczeniu budowy Wykonawca winien przekaza¢ Inwestorowi komplet
dokumentow odbiorowych (protokoty badan i sprawdzen, atesty, AT, certyfikaty , deklaracje, inwentaryzacje
geodezyjne).

- Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do Robdét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
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do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatéw z danego zrddta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrédta uzyskajq zatwierdzenie.

- Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek Zrédet miejscowych, wtgczajagc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

- Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonaweca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do Robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do Robét i byty dostepne
do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

- Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw
do innych robét niz te, dla ktdrych zostaty zakupione to koszt tych materiatdow zostanie przewartosciowany
przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robodt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

- Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera .

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych Robot.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie Robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Transport materiatéw przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegétowg specyfikacjg techniczng grup robdét.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich sSrodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na stan i jakosc¢
transportowanych materiatow.

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich srodkéow transportu poziomego, jakie nie spowoduje uszkodzen przewozonych
materiatow i elementow oraz urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z inspektorem nadzoru inwestorskiego pionowych srodkéw transportu.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa
i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.2. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy. Projekt sktada sie z czesci opisowej

i graficzne;j.

Czes¢ opisowa zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

o Wielkos$¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej magazynowej
zadaszonej oraz sktadowisk

e Opis techniczny budynkéw tymczasowych, ogrodzenia i drég dojazdowych

e Sposoéb dostarczenia materiatow, betondw, zapraw, elementéw konstrukcyjnych, zbrojenia i innych

o Wielkos¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej

e  Potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drég publicznych

e Zasady oswietlenia placu budowy i otoczenia oraz o$wietlenia ostrzegawczego

e Rodzajiilos¢ podrecznego sprzetu gasniczego

e Warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemi z wykopdw, a takze zasady gromadzenia i usuwania
odpaddw z placu budowy

e  Zabezpieczenia srodowiska przyrodniczego

Cze$¢ graficzna powinna obejmuje:

e Granice placu budowy, linie ogrodzenia

e  Usytuowanie obiektdw zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, sktadowisk

e  Drogi dojazdowe

e Punkt przytgczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich doprowadzenie do punktow odbioru,
a takze odprowadzenie sciekéw

e Rozmieszczeni pomocniczego sprzetu gasniczego

5.3. CZYNNOSCI GEODEZYJNE NA BUDOWIE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacjg projektowa, wytyczenie wszystkich
projektowanych obiektéw przez uprawnionego geodete, ktéry przeniesie wysokosci z reperdw, wyznaczy kierunki i
spadki zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.4. LIKWIDACIA PLACU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzgdkowania terenu wokét budowy.
Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymag okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

5.5. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONANIA BUDOWY INWESTOR WINIEN:

wprowadzi¢ na plac wykonawce i protokdlarnie przekazaé¢ mu plac budowy. W protokole powinien znajdowac sie
zapis mowigacy o:
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—  obszarze przejetego placu,

—  zabezpieczeniu placu budowy,

—  istniejgcej infrastrukturze technicznej,

— istniejacych geodezyjnych punktach pomiarowych

przekaza¢ dokumenty prawne, sktadajace sie z:

e pozwolenia na budowe,
e projektéw technicznych,
e  protokotéw uzgodnien,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ Robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek, badan materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatébw oraz Robdt z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentac;ji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosc sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku
gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét
zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Inzynier bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
beda tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

6.2. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed przystgpieniem do badan
wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie badania lun pomiaru. Po ich wykonaniu
wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badan.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobieranych prébek i badania materiatow.
- Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania préobek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
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Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inzyniera .

- Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera .

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji Inzyniera .
- Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢
materiatéw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobierac prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan
wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i Robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY PRZEDMIARU, OBMIARU ROBOT | PROWADZENIA KSIAZKI OBMIARU

Przedmiar robét powinien zawierac¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych: w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegélnym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis oraz
wskazanie wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych. Spis dziatéw przedmiaru robdét powinien
przedstawiac podziat wszystkich robét budowlanych w danych obiekcie wedtug Wspdélnego Stownika Zaméwien. Dalszy
podziat przedmiaru robét opracowacé wedtug systematyki stosowanej w publikacjach zawierajgcych normy naktadéw
rzeczowych. Tabele przedmiaru roboét powinny zawieraé pozycje przedmiarowe odpowiadajgce robotom
podstawowym.

Ogodlne zasady obmiaru robot dotyczg umdw z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. Obmiar robét bedzie
okresla¢ faktyczny zakres robdt wykonanych godnie z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora
nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robdt. Powiadomienie powinno nastgpi¢ co najmniej 3 dni
przed terminem . Wszystkie wyniki obmiarow wpisane sg do ksigzki obmiarow. Ksigzka obmiaréw jest niezbedna do
udokumentowania wykonanych robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych, robét rozbiérkowych oraz zwigzanych z
remontami, modernizacjg lub przebudowg obiektow budowlanych. Jakikolwiek btad lub opuszczenie w ilosciach
podanych w przedmiarze lub w specyfikacji nie zwalnia Wykonawce od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Korekta ewentualnych bteddw lub pominietych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystgpienia wykonawcy i
akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiajgcym, jezeli zawarta umowa o
wykonaniu robét nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych robét dokonuje kierownik budowy.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALtOW

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej i podane w [m]. Jezeli
specyfikacje techniczne nie wymagajg okreslonych robdt inaczej, objetosci bedg wyliczone w [m3], powierzchnie w
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[m2], a sprzet i urzadzenia w [szt.]. Przy podaniu dtugosci, objetosci i powierzchni stosuje sie doktadnos$é do dwdch
znakéw po przecinku.
llosci ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w kilogramach lub tonach.

7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawece. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet pomiarowy
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wazne $wiadectwa.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy beda przez Wykonawce utrzymane w nalezytym stanie przez caty okres
trwania robot.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru, wymagajg akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego
lub zarzadzajgcego realizacjg umowy.

7.4. CzAS PRZEPROWADZENIA POMIAROW

Obmiary nalezy przeprowadzaé przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robét, a takze w przypadku
wystepujacej dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych nalezy przeprowadzié w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt ulegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami dotgczonymi do
ksigzki obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesSciowemu,
c) odbiorowi ostateczny
d) odbiorowi koricowemu.
Wyktadnig do odbioru poszczegdlnych rodzajow robét winny by¢ ,,warunki techniczne wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych”:

a) Tom| ,Budownictwo ogélne” opracowane przez Instytut Techniki Budowlanej

b) Tom Il ,Instalacje sanitarne i techniczne” — opracowane przez Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej

c¢) Tom V ,Instalacje elektryczne” opracowane przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Instalacji i Urzadzen Elektrycznych w Budownictwie.

d) Inne opracowani i normy mogace by¢ pomoca w okresleniu wymagan jakosciowych procesu
inwestycyjnego

8.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr Robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robot, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét.

Odbioru Robdt dokonuje Inzynier.
Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
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Jakos¢ i ilo$¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentdéw zawierajacych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.2. ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czesciowego Robot dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

8.3. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci

Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdt z Dokumentacjg
Projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupetniajgcych i Robdt poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych w warstwie sScieralnej
lub Robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.4. ODBIOR KONCOWY

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 7.3. ,0dbiér wstepny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Sposdb rozliczenia robdt przeprowadzi¢ zgodnie z umowa.
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ST-2.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA CPV 45100000-8
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SST-1. POSADZKI

1. WSTEP

1.1. PRzEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w
pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru roboét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania, obiektu lub robdt, uwzgledniajace
wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki ich realizacji, ktére sg niezbedne do okreslenia ich standardu i
jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych i drugorzednych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg

spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
posadzek w obiekcie.
W budynku projektuje sie posadzke o nastepujgcych warstwach:

- posadzka przemystowa —zywica epoksydowa antyposlizgowa

- wylewka betonowa C16/20 gr.12m

- izolacja przeciwwilgociowa

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST
i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Zaprojektowano na powierzchniach poziomych ciggi komunikacyjne oraz na powierzchniach poziomych i
pionowych audytoria:

e  Wykonanie warstwy buforowej gr. 3 mm z samorozlewnej zaprawy epoksydowo-cementowej (Sikafloor 81
EpoCem lub réwnowazne) na warstwie gruntujgcej z bezbarwnej wodnej zywicy epoksydowe] (Sika
Repair/Floor Modul A+B lub rGwnowazne)
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= Technologia wykonania

Natozenie watkiem na lekko zwilzone podtoze bezbarwnej wodnej zywicy epoksydowej w
ilosci 0,25 kg/m?2

- baza chemiczna: 2-sktadnikowa wodna zywica epoksydowa
- gestos¢ ok. 1,00 kg/dm3
- proporcja mieszania A:B = 1:2,5 wagowo

W momencie, gdy zniknie mleczne zabarwienie zywicy gruntujacej (ok. 0,5-2 godz.) wylanie i
odpowietrzenie watkiem kolczastym (do zywic) warstwy gr. 3 mm z samorozlewnej
tréjkomponentowej zaprawy epoksydowo-cementowe]j o nastepujacych parametrach:

- wytrzymatosé na $ciskanie po 1 dniu - ok. 15 MPa (w/g PN/EN - 13892-2 przy
temp.+23°C, 50% wilg. wzgl.)

- wytrzymatosé na zginanie po 1 dniu - ok. 5,8 MPa (w/g PN/EN - 13892-2 przy
temp.+23°C, 50% wilg. wzgl.)

- wspétczynnik dyfuzji dwutlenku wegla uCO2 - uCO2 = 4168 (w/g PN/EN - 1062-6)

- temperatura uzytkowania -30°C do +80°C przy statym oddziatywaniu

e Wykonanie barwnej posadzki zywicznej gr, ok. 4 mm w wersji antyposlizgowej R11 z elastycznej zywicy

poliuretanowe;j

odpornej na uv o nastepujgcych parametrach:

= Technologia wykonania

wyrownang powierzchnie betonu przeznaczong pod wykonanie posadzki nalezy
dwukomponentowg zywicg epoksydowg do gruntowania podtoza (Sikafloor 161)
poprawiajacga przyczepnosé powtoki poliuretanowej do podfoza cementowego poprzez
naniesienie watkiem w ilosci 0,40 kg/m2 o nastepujgcych parametrach:

- baza chemiczna: 2-sktadnikowa bezrozpuszczalnikowa zywica epoksydowa

- gesto$¢ (A+B) ok. 1,40 kg/dm3(w/g PN-EN ISO 2811-1)

- proporcja mieszania A:B = 23,7:6,3 wagowo

- wytrzymatos¢ na $ciskanie po 28 dniach - ok. 45 MPa (w/g PN/EN - 13892-2 przy
temp.+23°C, 50% wilg. wzgl.)

- wytrzymatos$¢ na zginanie po 28 dniach - ok. 15 MPa (w/g PN/EN - 13892-2 przy
temp.+23°C, 50% wilg. wzgl.)

- twardos$¢ w/g Shore'a D - 76 po 7 dniach (w/g DIN 53 505 przy temp.+23°C, 50% wilg.
wzgl.)

- lepka zywice epoksydowa nalezy przesypac piaskiem kwarcowym suszonym ogniowo o
granulacji 0,4-0,8 mm w ilosci ok. 1,0 kg/m2

- natozenie zasadniczej warstwy ochronnej gr. ok. 2 mm z zywicy poliuratanowej w ilosci 1,9
kg/m2 (Sikafloor 326) zmieszanej z piaskiem kwarcowym suszonym ogniowo 0,1-0,3 mm w
maksymalnej ilosci do 1,3 kg/m2 - poprzez rozlanie rowng warstwg i odpowietrzenie
watkiem kolczastym do zywic - zywica poliuretanowa powinna cechowac sie nastepujgcymi
parametrami:

- baza chemiczna: 2-sktadnikowa bezrozpuszczalnikowa zywica poliuretanowa

- gestos$¢ (A+B) ok. 1,25 kg/dm3(w/g PN-EN ISO 2811-1)

- proporcja mieszania A:B = 23,7:6,3 wagowo

- wytrzymatos$¢ na $ciskanie po 28 dniach - ok. 53 MPa (w/g EN - 196-1 przy temp.+23°C)
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3.

4.

5.

6.

Uwaga:

SPRZET

- wytrzymato$¢ na zginanie po 28 dniach - ok. 22 MPa (w/g EN - 196-1 przy temp.+23°C)

- twardos¢ wg Shore'a D - 78 po 28 dniach (w/g PN-EN ISO 868 przy temp.+23°C, 50%
wilg. wzgl.)

- $cieralnos¢ wg Tabera - ok. 59 mg dla mieszanki zywiczno-piaskowej 1:0,7 (CS
10/1000/1000 - w/g PN-EN 1SO 5470-1)

- lepka zywice poliuretanowa (po odpowietrzeniu) nalezy przesypac piaskiem kwarcowym
suszonym ogniowo o granulacji 0,4-0,8 mm w ilosci ok. 4,00 kg/m?2

- natozenie watkiem barwnej zywicy poliuretanowej w ilosci 0,6 kg/m2 (Sikafloor 359 N) -
zywica poliuretanowa powinna cechowac sie nastepujgcymi parametrami:
- baza chemiczna: 2-sktadnikowa bezrozpuszczalnikowa zywica poliuretanowa

- gestos¢ (A+B) ok. 1,45 kg/dm3(w/g PN-EN ISO 2811-1)

- proporcja mieszania A:B = 25,35:7,15 wagowo

- twardos$¢ wg Shore'a D - 52 po 7 dniach (w/g DIN 53 505 przy temp.+23°C)

- $cieralnos$¢ wg Tabera - 160 mg (CS 10/1000/1000 - w/g DIN 53 109)

lub zastosowad system rownowazny.

W celu doktadnego okreslenia zuzycia nalezy przeprowadzié¢ probe stosowania.

Przed wykonaniem posadzki nalezy ocenié¢ stan podtoza. W razie koniecznosci podtoze
naprawié.

Audytoria, stopnice oraz ciggi komunikacyjne wyrdzniono trzema kolorami.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg

statecznosci.

WYKONANIE ROBOT

Jak w punkcie 2

KONTROLA JAKOSCI

e \Wymagana jakos¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci

lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

e Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom

technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

e Nalezy przeprowadzi¢c kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét (cieplnych,

wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest m2 Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg odbiorowi wg zasad podanych ponizej.

Odbidr materiatéw i robdt powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie
wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co
do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on
zbadany laboratoryjnie.
Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw, ktdrych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatdéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Odbidr powinien obejmowad:
- sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokows,
- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé
przez ocene wzrokowa,
- sprawdzenie grubosci posadzki cementowe;j lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykdw materiatdéw posadzkowych; badania prosto-
liniowosci nalezy wykonac¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z dokfadnoscia
1 mm, a szerokosci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podfogowych; badanie nalezy
wykonaé przez ocene wzrokowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z zapisami umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-74/B-30175Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia podtogowe z poli

(chlorku winylu).
1932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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SST-2. ROBOTY IZOLACYIJNE

11. WsTEP

11.1. PRzEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru izolacji.

11.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru roboét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowe] specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania, obiektu lub robét, uwzgledniajace
wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki ich realizacji, ktére sg niezbedne do okreslenia ich standardu i
jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych i drugorzednych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;j.

11.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych przetargiem.
Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

11.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

11.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST
i poleceniami Inzyniera.

12. MATERIALY

e \Wymagania ogdlne

= Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajacych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

= |zolacje przeciwwilgociowe nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na fgczone materiaty i powinny
wykazywaé dostateczng odpornos¢ w srodowisku, w ktdérym zostajg uzyte oraz nalezytg
przyczepnos¢ do sklejanych materiatow, okreslong wg metod badan podanych w normach
panstwowych i sSwiadectwach ITB.
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= Materiaty izolacyjne powinny byé pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb
wskazany w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.
e Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

12.1.1. 1ZOLACIA DYLATACII

= Zaprojektowano system do uszczelniania szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, przerw
roboczych oraz spekan wystepujacych w poziomie ciggéw komunikacyjnych i audytoréw.

= Uwaga: System wykonac zgodnie z wytycznymi producenta po akceptacji Zamawiajacego.

= Uwaga: Po przyklejeniu do szczeliny system winien przenosi¢ nieregularne odksztatcenia w wiecej
niz jednym kierunku, zachowujgc jednoczesnie petne uszczelnienie.

Zaprojektowany system sktada sie z modyfikowanej, elastycznej, wodoszczelnej taSmy o grubosci 2mm i
szerokosci 200mm wykonanej z poliolefin (FPO) o zwiekszonej przyczepnosci oraz szerokiej palety odpowiednich
klejow epoksydowych np. Sikadur lub réwnowazny.

Np. Tasma Sikadur Combiflex SG 20 M 200 + klej Sikadur Combiflex Adhesive CF normal
Temperatura uzytkowania systemu:

-30°C do + 40°C w srodowisku mokrym

-30°C do + 60°C w srodowisku suchym

Wytrzymatos$¢ na rozdzieranie systemu lub rownowazny: > 6 N/mm (dla tasmy o gr. 2 mm)

= W zakresie przygotowania podtoza nalezy wykonaé:

- W miejscu potaczenia posadzki (powierzchnie ptaskie) z Scianami (powierzchnie pionowe)
wykonané wyoblenia w czesci "pachwinowe]" o promieniu r = 3 cm z zaprawy epoksydowo-
cementowej Sikagard 720 EpoCem lub zastosowac system réwnowazny

Uwaga:

- W celu doktadnego okreslenia zuzycia, istotnie zaleznego od nasigkliwosci podtoza nalezy
przeprowadzi¢ probe stosowania.
12.1.2. 1ZOLACIA POSADZKI

= Zaprojektowano system do uszczelniania posadzki w ciggach komunikacyjnych i powierzchni
audytoridw.
= Uwaga: System wykonac zgodnie z wytycznymi producenta po akceptacji Zamawiajacego.

Zaprojektowany system sktada sie z

- gruntowanie powierzchni cementowych (betonowych) Sika Bonding Primer
- 1 warstwa poliuretanu Sikafloor 405

- siatka z witékna szklanego Sika Reemat Premium

- 2 warstwa doszczelniajgca Sikafloor 405

lub zastosowac system rownowazny

= W zakresie przygotowania podtoza nalezy wykonaé:
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- Na audytoriach i stopnicach sfazowa¢ ostre krawedzi betonu pod katem 45 stopni o
wymiarach max. 10 x 10 mm
Uwaga:

- W celu doktadnego okreslenia zuzycia nalezy przeprowadzi¢ prébe stosowania.

13. SPRZET

Roboty mozna wykonadé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

14. TRANSPORT

Dowolnymi srodkami.

15. WYKONANIE ROBOT

e Zgodnie z wytycznymi producenta

16. KONTROLA JAKOSCI

16.1. MATERIALY I1ZOLACYIJNE.

Wymagana jakos¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
o0 jakosci lub znakiem kontroli jakos$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jakosé
nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbidér materiatédw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa
oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwodrcy. W przypadku
zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on
zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatdw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

16.2. WYNIKI ODBIOROW MATERIAtOW | WYROBOW

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

17. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robét jest m? powierzchni zaizolowanej.

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

18. ODBIOR ROBOT

Odbidr robodt izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robdt wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

e dokumentacja techniczna,
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19.

20.

e dziennik budowy,

e zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,
e protokdty odbioru poszczegdlnych etapdw robdt zanikajacych,

e protokédty odbioru materiatéw i wyrobdw,

e wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

PODSTAWA PLATNOSCI

Wedtug zapiséw umowy.

PRZEPISY ZWIAZANE
e PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
e PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
e PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

e PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Ptyty styropianowe.
e PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajgcy.
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