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SYKAL-NET —
SYMBOL NAZWA JEDN
Dz POz POzYCJI POZYCJI PRZEDMIAROWEJ MIARY ILO SC
1 BUDYNEK KREGIELNI
11 ROBOTY ZASADNICZE
11 1 KNR 0-23 2611-01 Przygotowanie starego pgallmczyszczenie mechaniczne i zmycie - anologia m?2 80,280
Lp Nazwa Obliczenie il@ci
= 880,28 880,280
1.1 2 KNR 0-23 2611-02 Przygotowanie starego pgaltojednokrotne gruntowanie emulgjruntupca -
anologia m?2 880,280
Lp Nazwa Obliczenie il@ci
1 #pl 880,28 880,280
11 3 KNR 0-23 2612-06 Przyklejenie warstwy siatkiso@nach - anologia m? 880,280
Lp Nazwa Obliczenie il@ci
1 #p2 880,28 880,280
1.1 4 KNR 0-23 2612-08 Ochrona nanikéw wypuktych kgtownikiem metalowym - anologia metr 689,000
Lp Nazwa Obliczenie ildci
689 689,000
1.1 5 KNR 0-23 2612-09 Zamocowanie kapinosa - anologia metr 110,000
Lp Nazwa Obliczenie ildci
55+55 110,000
1.1 6 KNR 0-23 0931-01 Wyprawa elewacyjna cienkowaosta z tynku mineralnego wykonangenie na
uprzednio przygotowanym podio - nalezenie podktadowej masy tynkarskiej m?2 880,280
Lp Nazwa Obliczenie il@ci
#p2 : 880,280
1.1 7 KNR 0-23 0931-02 Wyprawa elewacyjna cienkowaosta z tynku mineralnego
gr. 2mm wykonanagcznie na uprzednio przygotowanym
podtazu - sciany ptaskie i powierzchnie poziome m? 855,280
Lp Nazwa Obliczenie ildci
1 #p2-#p8 855,28 855,280
1.1 8 KNR 0-23 0933-02 Wyprawa elewacyjna cienkowaosta z tynkéw dekoracyjnych gr. 2 mm
wykonana ¢cznie na uprzednio przygotowanym podlio $ciany ptaskie i
powierzchnie poziome m? 25,000
Lp Nazwa Obliczenie il@ci
25,000
1.1 9 KNR 0-330128-01 Malowanie elewacji m?2 855,280
Lp Nazwa Obliczenie il@ci
1 #p7 855,280
11 10 KNR 0-33 0128-01 Malowanie elewacji - wykonanapiséw m?2 15,000
Lp Nazwa Obliczenie il@ci
15 15,000
1.2 RUSZTOWANIA
1.2 11 KNR AT-05 1651-02 Rusztowania ramowe elewacyjrszer. 0,73 m i rozstawie
podiwznym ram 2,57 m o wys. do 15 m m2 737,950
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Dz POz POzYCJI POZYCJI PRZEDMIAROWEJ MIARY ILO SC
Lp Nazwa Obliczenie il@ci
8,85*40+7*40+7,7*13,5 737,950
1.2 12 NNRNKB 202 1622a-01 (z.VII) Ostony z siatki nesztowaniach zewitrznych lub pomosty wisze m2 737,950
Lp Nazwa Obliczenie il@ci
1 #pll 737,95 737,950
1.2 13 KNR 2-02 1613-02 Instalacje odgromowe na rugatdach zewstrznych przgciennych wysokéci
do 15m m? 737,950
Lp Nazwa Obliczenie il@ci
1 #pli 737,95 737,950
1.2 14 RUSZ 48000 Czas pracy rusztévegupy 2 m-godz 695,750
llosé Sklad  Wsp. llosé
Dz Poz Nazwa Pozycji R-godz  zespotu przestoju M-godz
1 1 Przygotowanie starego podéo-oczyszczenie mechaniczne i zmycie - anol... 239,43 0,84 95,014
1 2 Przygotowanie starego podéo- jednokrotne gruntowanie emalgjruntuj... 58,27 3 084 23,125
1 3 Przyklejenie warstwy siatki ni@ianach - anologia 538,03 3 084 213,503
1 4 Ochrona narmikéw wypukiych lgtownikiem metalowym - anologia 82,68 3 084 32,810
1 5 Zamocowanie kapinosa - anologia 26,07 3 084 10,345
1 6 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku milmergo wykonanag... 92,43 3 084 36,678
1 7 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mitnergogr. 2mm wyk... 420,20 3 084 166,746
1 8 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynk6w dekgjnych gr. 2 mm... 12,47 3 084 4,946
1 9 Malowanie elewacji 278,82 3 084 110,643
1 10 Malowanie elewacji - wykonanie napiséw 4,89 3 084 1,940
Suma (czas pracy rusztowania na jedn. 100 m?) : 7605,
1.2 15 Demontaponowny montaelementéw na elewacji -
oprawy, uradzenia itp. kmpl 1,000
Lp Nazwa Obliczenie ildci
1,000
2 BUDYNEK SOCIALNY
21 ROBOTY ZASADNICZE
2.1 16 KNR 0-23 2611-01 Przygotowanie starego pzall@czyszczenie mechaniczne i zmycie - anologia m? 61,182
Lp Nazwa Obliczenie il@ci
= 561,182 561,182
2.1 17 KNR 0-23 2611-02 Przygotowanie starego pzaltojednokrotne gruntowanie emulgjruntupcs -
anologia m?2 561,182
Lp Nazwa Obliczenie ildci
1 #pl6 , 561,182
2.1 18 KNR 0-23 2612-06 Przyklejenie warstwy siatkisn@nach - anologia m? 561,182
Lp Nazwa Obliczenie il@ci
1 #p17 561,182 561,182
2.1 19 KNR 0-23 2612-08 Ochrona nanik6w wypuklych lgtownikiem metalowym - anologia metr 539,000
Lp Nazwa Obliczenie il@ci
539 539,000
2.1 20 KNR 0-23 2612-09 Zamocowanie kapinosa - anelogi metr 75,000
Lp Nazwa Obliczenie il@ci
30+30+15 75,000
2.1 21 KNR 0-23 0931-01 Wyprawa elewacyjna cienkoweosta z tynku mineralnego wykonangenie na
uprzednio przygotowanym podio - natlaenie podktadowej masy tynkarskiej m? 561,182
Lp Nazwa Obliczenie ildci
1 #pl17 561,182 561,182
2.1 22 KNR 0-23 0931-02 Wyprawa elewacyjna cienkowensta z tynku mineralnego
gr. 2mm wykonanagcznie na uprzednio przygotowanym
podiazu - sciany ptaskie i powierzchnie poziome m? 539,182
Lp Nazwa Obliczenie il@ci
1 #pl7-#p23 , 539,182
2.1 23 KNR 0-23 0933-02 Wyprawa elewacyjna cienkoweosta z tynkow dekoracyjnych gr. 2 mm
wykonana ¢cznie na uprzednio przygotowanym padlio sciany ptaskie i
powierzchnie poziome m?2 22,000
Lp Nazwa Obliczenie il@ci
22,000
2.1 24 KNR 0-33 0128-01 Malowanie elewaciji m?2 539,182
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Lp Nazwa Obliczenie il@ci
1 #p22 539,182 539,182
2.1 25 Demontaponowny montaelementéw na elewacji -
oprawy, uradzenia itp. kmpl 1,000
Lp Nazwa Obliczenie il@ci
1,000
2.2 RUSZTOWANIA
2.2 26 KNR AT-05 1651-02 Rusztowania ramowe elewacyjrszer. 0,73 m i rozstawie
podiuznym ram 2,57 m o wys. do 15 m m?2 562,400
Lp Nazwa Obliczenie il@ci
(28*2+10*2)*7,4 562,400
2.2 27 NNRNKB 202 1622a-01 (z.VIIl) Ostony z siatki nesztowaniach zewgtrznych lub pomosty wisze m2 562,400
Lp Nazwa Obliczenie ildci
1 #p26 562,4 562,400
2.2 28 KNR 2-02 1613-02 Instalacje odgromowe na rugatdach zewsgtrznych przgciennych wysokéci
do15m m?2 562,400
Lp Nazwa Obliczenie il@ci
1 #p26 562,4 562,400
2.2 29 RUSZ 48000 Czas pracy rusztdvgaupy 2 m-godz 446,750
llosé Sklad  Wsp. llosé
Dz Poz Nazwa Pozyciji R-godz  zespotu przestoju M-godz
1 16 Przygotowanie starego po#do-oczyszczenie mechaniczne i zmycie - anol... 263 0,84 60,572
1 17 Przygotowanie starego po#do- jednokrotne gruntowanie emualgjruntuj... 37,15 3 084 14,742
1 18 Przyklejenie warstwy siatki rfgianach - anologia 342,99 3 084 136,109
1 19 Ochrona natmik6éw wypuktych lgtownikiem metalowym - anologia 64,68 3 084 25,667
1 20 Zamocowanie kapinosa - anologia 17,78 3 084 7,054
1 21 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku raireego wykonanaet.. 58,92 3 084 23,383
1 22 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku rafreggogr. 2mm wyk... 264,90 3 084 105,119
1 23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkéw aekgjnych gr. 2 mm... 10,97 3 084 4,353
1 24 Malowanie elewacji 175,77 3 084 69,751
Suma (czas pracy rusztowania na jedn. 100 m?) : 7806,
3 PRACE DODATKOWE
3 30 Malowanie faglemulsyjr - spodéw sufitdw gcznik miedzy budynkami) na
kolor biaty kmpl 1,000
Lp Nazwa Obliczenie ildci

1,000




