

PRZEDMIAR ROBÓT 600-10-100

CPV:

Budowa: Modernizacja Ośrodka Przywodnego Rataje w zakresie remontu elewacji
Obiekt: BUDYNEK SANITARNY I KRĘGIELNI
Rodzaj robót: ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
Lokalizacja: os. Piastowskie 106a
POZNAŃ

Inwestor: Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji
os. Piastowskie 106a, Poznań

Przedmiar sporządził:

Data opracowania przedmiaru: 16-10-2020

SPIS DZIAŁÓW
PRZEDMIAR ROBÓT 600-10-100

CPV:

Budowa: Modernizacja Ośrodka Przywodnego Rataje w zakresie remontu elewacji
Obiekt: BUDYNEK SANITARNY I KRĘGIELNI
Rodzaj robót: ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
Lokalizacja: os. Piastowskie 106a
POZNAŃ

Zamawiający: Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji
os. Piastowskie 106a, Poznań

PRZEDMIAR 600-10-100

Strona 1

16-10-2020

SYKAL-NET

DZIAŁ N A Z W A D Z I A Ł U

- 1 BUDYNEK KRĘGIELNI
- 1.1 ROBOTY ZASADNICZE
- 1.2 RUSZTOWANIA
- 2 BUDYNEK SOCIALNY
- 2.1 ROBOTY ZASADNICZE
- 2.2 RUSZTOWANIA
- 3 PRACE DODATKOWE

PRZEDMIAR ROBÓT 600-10-100

CPV:

Budowa: Modernizacja Ośrodka Przywodnego Rataje w zakresie remontu elewacji
 Obiekt: BUDYNEK SANITARNY I KRĘGIELNI
 Rodzaj robót: ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
 Lokalizacja: os. Piastowskie 106a
 POZNAŃ

Inwestor: Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji
 os. Piastowskie 106a, Poznań

PRZEDMIAR 600-10-100

Strona 1

16-10-2020

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			BUDYNEK KRĘGIELNI		
1.1			ROBOTY ZASADNICZE		
1.1	1	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża -oczyszczenie mechaniczne i zmycie - analogia	m ²	880,280
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> =		
			<i>Obliczenie ilości</i> 880,28		880,280
1.1	2	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą - analogia	m ²	880,280
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> #p1		
			<i>Obliczenie ilości</i> 880,28		880,280
1.1	3	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - analogia	m ²	880,280
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> #p2		
			<i>Obliczenie ilości</i> 880,28		880,280
1.1	4	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - analogia	metr	689,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> #p1		
			<i>Obliczenie ilości</i> 689		689,000
1.1	5	KNR 0-23 2612-09	Zamocowanie kapinosa - analogia	metr	110,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> #p1		
			<i>Obliczenie ilości</i> 55+55		110,000
1.1	6	KNR 0-23 0931-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²	880,280
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> #p2		
			<i>Obliczenie ilości</i> 880,28		880,280
1.1	7	KNR 0-23 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²	855,280
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> #p2-#p8		
			<i>Obliczenie ilości</i> 855,28		855,280
1.1	8	KNR 0-23 0933-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynków dekoracyjnych gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²	25,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> #p1		
			<i>Obliczenie ilości</i> 25		25,000
1.1	9	KNR 0-33 0128-01	Malowanie elewacji	m ²	855,280
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> #p7		
			<i>Obliczenie ilości</i> 855,28		855,280
1.1	10	KNR 0-33 0128-01	Malowanie elewacji - wykonanie napisów	m ²	15,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> #p1		
			<i>Obliczenie ilości</i> 15		15,000
1.2			RUSZTOWANIA		
1.2	11	KNR AT-05 1651-02	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 15 m	m ²	737,950

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ			
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 8,85*40+7*40+7,7*13,5		737,950			
1.2	12	NNRNKB 202 1622a-01	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych lub pomosty wiszące	m²	737,950			
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> #p11 <i>Obliczenie ilości</i> 737,95		737,950			
1.2	13	KNR 2-02 1613-02	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 15 m	m²	737,950			
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> #p11 <i>Obliczenie ilości</i> 737,95		737,950			
1.2	14	RUSZ	48000 Czas pracy rusztowań grupy 2	m-godz	695,750			
		<i>Dz</i>	<i>Poz</i>	<i>Nazwa Pozycji</i>	<i>Ilość R-godz</i>	<i>Skład zespołu</i>	<i>Wsp. przestoju</i>	<i>Ilość M-godz</i>
		1	1	Przygotowanie starego podłoża -oczyszczenie mechaniczne i zmycie - anol...	239,44	3	0,84	95,014
		1	2	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją gruntuj...	58,27	3	0,84	23,125
		1	3	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - analogia	538,03	3	0,84	213,503
		1	4	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - analogia	82,68	3	0,84	32,810
		1	5	Zamocowanie kapinosa - analogia	26,07	3	0,84	10,345
		1	6	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana rę...	92,43	3	0,84	36,678
		1	7	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnegogr. 2mm wyk...	420,20	3	0,84	166,746
		1	8	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynków dekoracyjnych gr. 2 mm...	12,47	3	0,84	4,946
		1	9	Malowanie elewacji	278,82	3	0,84	110,643
		1	10	Malowanie elewacji - wykonanie napisów	4,89	3	0,84	1,940
				Suma (czas pracy rusztowania na jedn. 100 m²) :				695,750
1.2	15		Demontaż i ponowny montaż elementów na elewacji - oprawy, urządzenia itp.	kmpl	1,000			
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 1		1,000			

2 BUDYNEK SOCIALNY

2.1 ROBOTY ZASADNICZE

2.1	16	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża -oczyszczenie mechaniczne i zmycie - analogia	m ²	561,182
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> = <i>Obliczenie ilości</i> 561,182		561,182
2.1	17	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą - analogia	m ²	561,182
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> #p16 <i>Obliczenie ilości</i> 561,182		561,182
2.1	18	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - analogia	m ²	561,182
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> #p17 <i>Obliczenie ilości</i> 561,182		561,182
2.1	19	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - analogia	metr	539,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 539		539,000
2.1	20	KNR 0-23 2612-09	Zamocowanie kapinosa - analogia	metr	75,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 30+30+15		75,000
2.1	21	KNR 0-23 0931-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²	561,182
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> #p17 <i>Obliczenie ilości</i> 561,182		561,182
2.1	22	KNR 0-23 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²	539,182
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> #p17-#p23 <i>Obliczenie ilości</i> 539,182		539,182
2.1	23	KNR 0-23 0933-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynków dekoracyjnych gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²	22,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 22		22,000
2.1	24	KNR 0-33 0128-01	Malowanie elewacji	m ²	539,182

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> #p22		<i>Obliczenie ilości</i> 539,182
2.1	25		Demontaż i ponowny montaż elementów na elewacji - oprawy, urządzenia itp.	kmpl	1,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> #p22		<i>Obliczenie ilości</i> 1
					1,000
2.2	RUSZTOWANIA				
2.2	26	KNR AT-05 1651-02	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 15 m	m ²	562,400
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> #p26		<i>Obliczenie ilości</i> (28*2+10*2)*7,4
					562,400
2.2	27	NNRNKB 202 1622a-01	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych lub pomosty wiszące	m ²	562,400
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> #p26		<i>Obliczenie ilości</i> 562,4
					562,400
2.2	28	KNR 2-02 1613-02	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 15 m	m ²	562,400
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> #p26		<i>Obliczenie ilości</i> 562,4
					562,400
2.2	29	RUSZ	48000 Czas pracy rusztowań grupy 2	m-godz	446,750
	<i>Dz</i>	<i>Poz</i>	<i>Nazwa Pozycji</i>	<i>Ilość R-godz</i>	<i>Skład zespołu</i>
	1	16	Przygotowanie starego podłoża -oczyszczenie mechaniczne i zmycie - anol...	152,64	3
	1	17	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją gruntuj...	37,15	3
	1	18	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - anologia	342,99	3
	1	19	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - anologia	64,68	3
	1	20	Zamocowanie kapinosa - anologia	17,78	3
	1	21	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana rę...	58,92	3
	1	22	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnegogr. 2mm wyk...	264,90	3
	1	23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynków dekoracyjnych gr. 2 mm...	10,97	3
	1	24	Malowanie elewacji	175,77	3
			Suma (czas pracy rusztowania na jedn. 100 m ²) :		446,750
3	PRACE DODATKOWE				
3	30		Malowanie farbą emulsyjną - spodów sufitów (łącznik między budynkami) na kolor biały	kmpl	1,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> #p22		<i>Obliczenie ilości</i> 1
					1,000