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 PRZEDMIAR  ROBÓT    600-10-100

 CPV:            

 Budowa:  Modernizacja Ośrodka Przywodnego Rataje w zakresie remontu elewacji
 Obiekt:  BUDYNEK SANITARNY I KRĘGIELNI
 Rodzaj robót:  ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
 Lokalizacja:  os. Piastowskie 106a

 POZNAŃ

 Inwestor:  Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji
 os. Piastowskie 106a, Poznań

 Przedmiar sporządził:   

 Data opracowania przedmiaru:  16-10-2020
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1 BUDYNEK KRĘGIELNI
 

1.1 ROBOTY ZASADNICZE 

1.1 1 KNR 0-23 2611-01 Przygotowanie starego podłoża -oczyszczenie mechaniczne i zmycie - anologia  m² 880,280
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 = 880,28 880,280

 

1.1 2 KNR 0-23 2611-02 Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą - 
anologia  m² 880,280

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 #p1 880,28 880,280

 

1.1 3 KNR 0-23 2612-06 Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - anologia  m² 880,280
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 #p2 880,28 880,280

 

1.1 4 KNR 0-23 2612-08 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - anologia  metr 689,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 689 689,000

 

1.1 5 KNR 0-23 2612-09 Zamocowanie kapinosa - anologia  metr 110,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 55+55 110,000

 

1.1 6 KNR 0-23 0931-01 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie na 
uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej  m² 880,280

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 #p2 880,28 880,280

 

1.1 7 KNR 0-23 0931-02 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego
gr. 2mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym
podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome  m² 855,280

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 #p2-#p8 855,28 855,280

 

1.1 8 KNR 0-23 0933-02 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynków dekoracyjnych gr. 2 mm 
wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i 
powierzchnie poziome  m² 25,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 25 25,000

 

1.1 9 KNR 0-33 0128-01 Malowanie elewacji  m² 855,280
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 #p7 855,28 855,280

 

1.1 10 KNR 0-33 0128-01 Malowanie elewacji - wykonanie napisów  m² 15,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 15 15,000

 

 
1.2 RUSZTOWANIA

1.2 11 KNR AT-05 1651-02 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie
podłużnym ram 2,57 m o wys. do 15 m  m² 737,950
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Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 8,85*40+7*40+7,7*13,5 737,950

 

1.2 12 NNRNKB 202 1622a-01 (z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych lub pomosty wiszące  m² 737,950
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 #p11 737,95 737,950

 

1.2 13 KNR 2-02 1613-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości 
do 15 m  m² 737,950

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 #p11 737,95 737,950

 

1.2 14 RUSZ 48000 Czas pracy rusztowań grupy 2  m-godz 695,750
 

Dz Poz Nazwa Pozycji
Ilość

R-godz
Skład

zespołu
  Wsp.
przestoju

Ilość
M-godz

1 1 Przygotowanie starego podłoża -oczyszczenie mechaniczne i zmycie - anol... 239,44 3 0,84 95,014
1 2 Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją gruntuj... 58,27 3 0,84 23,125
1 3 Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - anologia 538,03 3 0,84 213,503
1 4 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - anologia 82,68 3 0,84 32,810
1 5 Zamocowanie kapinosa - anologia 26,07 3 0,84 10,345
1 6 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana rę... 92,43 3 0,84 36,678
1 7 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnegogr. 2mm wyk... 420,20 3 0,84 166,746
1 8 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynków dekoracyjnych gr. 2 mm... 12,47 3 0,84 4,946
1 9 Malowanie elewacji 278,82 3 0,84 110,643
1 10 Malowanie elewacji - wykonanie napisów 4,89 3 0,84 1,940

Suma (czas pracy rusztowania na jedn. 100 m²) : 695,750
 

1.2 15                  Demontaż i ponowny montaż elementów na elewacji -
oprawy, urządzenia itp.  kmpl 1,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1 1,000

 

 
2 BUDYNEK SOCIALNY

 
2.1 ROBOTY ZASADNICZE 

2.1 16 KNR 0-23 2611-01 Przygotowanie starego podłoża -oczyszczenie mechaniczne i zmycie - anologia  m² 561,182
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 = 561,182 561,182

 

2.1 17 KNR 0-23 2611-02 Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą - 
anologia  m² 561,182

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 #p16 561,182 561,182

 

2.1 18 KNR 0-23 2612-06 Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - anologia  m² 561,182
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 #p17 561,182 561,182

 

2.1 19 KNR 0-23 2612-08 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - anologia  metr 539,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 539 539,000

 

2.1 20 KNR 0-23 2612-09 Zamocowanie kapinosa - anologia  metr 75,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 30+30+15 75,000

 

2.1 21 KNR 0-23 0931-01 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie na 
uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej  m² 561,182

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 #p17 561,182 561,182

 

2.1 22 KNR 0-23 0931-02 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego
gr. 2mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym
podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome  m² 539,182

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 #p17-#p23 539,182 539,182

 

2.1 23 KNR 0-23 0933-02 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynków dekoracyjnych gr. 2 mm 
wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i 
powierzchnie poziome  m² 22,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 22 22,000

 

2.1 24 KNR 0-33 0128-01 Malowanie elewacji  m² 539,182
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Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 #p22 539,182 539,182

 

2.1 25                  Demontaż i ponowny montaż elementów na elewacji -
oprawy, urządzenia itp.  kmpl 1,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1 1,000

 

 
2.2 RUSZTOWANIA

2.2 26 KNR AT-05 1651-02 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie
podłużnym ram 2,57 m o wys. do 15 m  m² 562,400

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (28*2+10*2)*7,4 562,400

 

2.2 27 NNRNKB 202 1622a-01 (z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych lub pomosty wiszące  m² 562,400
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 #p26 562,4 562,400

 

2.2 28 KNR 2-02 1613-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości 
do 15 m  m² 562,400

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 #p26 562,4 562,400

 

2.2 29 RUSZ 48000 Czas pracy rusztowań grupy 2  m-godz 446,750
 

Dz Poz Nazwa Pozycji
Ilość

R-godz
Skład

zespołu
  Wsp.
przestoju

Ilość
M-godz

1 16 Przygotowanie starego podłoża -oczyszczenie mechaniczne i zmycie - anol... 152,64 3 0,84 60,572
1 17 Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją gruntuj... 37,15 3 0,84 14,742
1 18 Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - anologia 342,99 3 0,84 136,109
1 19 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - anologia 64,68 3 0,84 25,667
1 20 Zamocowanie kapinosa - anologia 17,78 3 0,84 7,054
1 21 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana rę... 58,92 3 0,84 23,383
1 22 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnegogr. 2mm wyk... 264,90 3 0,84 105,119
1 23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynków dekoracyjnych gr. 2 mm... 10,97 3 0,84 4,353
1 24 Malowanie elewacji 175,77 3 0,84 69,751

Suma (czas pracy rusztowania na jedn. 100 m²) : 446,750
 

 
3 PRACE DODATKOWE

3 30                  Malowanie farbą emulsyjną - spodów sufitów (łącznik między budynkami) na 
kolor biały  kmpl 1,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1 1,000

 


