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C. OPIS TECHNICZNY 

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 

Przedmiotem inwestycji jest DRUGI etap MODERNIZACJI TRYBUN GŁÓWNYCH NA TORZE 

REGATOWYM MALTA w POZNANIU polegająca na wykonaniu nowych posadzek z hydroizolacją (poziom +6,17), 

na powierzchni ciągów komunikacyjnych i w pomieszczeniach gospodarczych (poziomie +6,17), na drugi poziom 

audytoriów (od poziomu +6,17 do +10,43), schodów prowadzących z poziomu -3,23 na poziom ±0,00, z poziomu 

±0,00 na poziom +2,92, z poziomu +2,92 na poziom +6,17 oraz uszczelnień dylatacji konstrukcyjnych.  

2. LOKALIZACJA INWESTYCJI 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowany przy ul. Wiankowej 3 w Poznaniu, m. Poznań woj. wielkopolskie. 

Teren Toru Regatowego Malta w Poznaniu. 

3. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu i zgodnie z przedstawionymi poniżej materiałami stanowiącymi 

podstawę do jego wykonania : 

 zlecenie Inwestora, 

 wizja lokalna terenu, 

 uzgodnienia, 

 opracowania branżowe, 

 obowiązujące  przepisy i normy 

4. STAN ISTNIEJĄCY ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 działki zabudowane  

 część tereny przed Trybunami, od strony jeziora Malta, ogrodzona 

 bezpośredni dostęp do drogi publicznej - ul. Wiankowa 

 istniejąca infrastruktura techniczna na działce: ks, kd, elektroenergetyczna 

 

Warunki gruntowo-wodne dla zakresu robót budowlanych ( §4 - Rozporządzenie Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. poz. 463)) nie wpływają na zakres robót budowlanych. 

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU  

Projekt nie wprowadza zmian w zagospodarowaniu terenu oraz nie ma wpływu na kształt bryły budynku. 

6. ZALEŻNOŚĆ OD OCHRONY KONSERWATORSKIEJ  

Omawiane działka nie leży w strefie ochrony konserwatorskiej.  
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7. ZALEŻNOŚĆ OD USTALEŃ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO 

Omawiane działka leży w granicach MPZP obszaru "Malta" w Poznaniu. 

Planowane zagospodarowanie działki nr ewid. 8, 19, arkusz 20, ob.: 0003 Komandoria,  działka nr ewid. 4/2, 

5, arkusz 05, ob.: 0007 Chartowo oraz modernizacja budynku nie narusza ustaleń miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

8. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY  

Przedmiotowy obiekt [Trybuny Główne] położony jest na terenie Toru Regatowego Malta w Poznaniu, w 

rejonie mety, na południowym brzegu jeziora Malta, przy ul. Wiankowej 3 w Poznaniu.  

Obiekt czterokondygnacyjny niepodpiwniczony i przeznaczony jest dla widzów regat zawodów sportowych 

w wioślarstwie lub kajakarstwie, a również spełnia funkcję centrum prasowego i zaplecza usługowego dla 

publiczności. Trybuny wybudowane zostały w roku 1990 ubiegłego wieku.  

Trybuny składają się z części podstawowej, czyli trybun stałych usytuowanych na dwóch najwyższych 

kondygnacjach oraz z części pomocniczej na kondygnacji I w skład których wchodzą pomieszczenia wydzielone 

ściankami działowymi tj. zespoły sanitarne, pomieszczenia gospodarcze, otwarta sala komentatorów imprez 

sportowych – centrum prasowe. 

Obiekt o układzie konstrukcyjnym poprzecznym. Stanowią go wylewane ławy i stopy żelbetowe, ramy 

żelbetowe  (słupy i rygle). Między nimi podciągi  i schody żelbetowe. Na ramach i podciągach oparte są żelbetowe 

płyty stropowe grubości 24cm oraz prefabrykowane elementy żelbetowe grubości 10cm tworzące trybuny. 

Stolarka okienna aluminiowa. Stolarka drzwiowa drewniana – typowa. Ściany zewnętrzne osłonowe i 

wewnętrzne murowane z bloczków gazobetonowych. Budynek od zewnątrz otynkowany tynkiem systemowym, 

wewnątrz tynk cementowo-wapienny, pomalowany farbami emulsyjnymi, posadzki obłożone płytkami gresowymi.  

Korona trybun oraz schody wyposażone w barierki i poręcze.  

Obiekt posiada instalację odgromową, elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, ogrzewanie centralne i 

instalację ciepłej wody. 

9. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA BUDYNKU 

Forma architektoniczna i funkcja istniejącego obiektu bez zmian. Obiekt sportowy przeznaczony jest dla 

widzów regat zawodów sportowych w wioślarstwie lub kajakarstwie, a również spełnia funkcję centrum prasowego 

i zaplecza usługowego dla publiczności.  

Istniejące trybuny podzielono na dwa poziomy, 13 sektorów,  1698 miejsc siedzących. 

Na trybunach siedziska z oparciami.  

10. DANE TECHNICZNE 

Długość trybuny: 97,44m 

Głębokość trybuny: 12,73m. 

Wysokość: 14,30m 
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Powierzchnia zabudowy: 1027,34m2
 

Ilość siedzisk max. w rzędzie: 24 

Ilość sektorów: 13 

Ilość siedziska: 1698 

11. OCENA STANU BUDYNKU 

Stan zachowania konstrukcji nośnej budynku można określić jako zróżnicowany. Nie stwierdzono żądnych 

widocznych deformacji ścian i większych zarysowań. Oznacza to, że warunki posadowienia są stabilne a elementy 

konstrukcyjne przenoszą bezpiecznie istniejące obciążenia i oddziaływania.  

Przegląd budynku wykazał natomiast różne uszkodzenia o charakterze korozyjnym, uszkodzeniu izolacji i 

elementów systemu odwodnienia. Przyczyną tych uszkodzeń jest w pierwszym rzędzie nieszczelność pokrycia 

stropów, dylatacji oraz brak wykonywania bieżących konserwacji czy napraw. Stąd widoczne liczne zawilgocenia 

murów postępujące szybka wraz z czasem. 

Stwierdzono liczne zawilgocenia, zacieki oraz nawarstwienia organiczne na powierzchni wszystkich 

elementów trybun. Nawierzchnie ciągów komunikacyjnych posiadają niskie walory estetyczne, a dodatkowo są w 

znacznym stopniu uszkodzone.   

Aby uniknąć zagrożenia awarii elementów konstrukcyjnych w budynku należy wykonać nowe izolację 

przeciwwodne na stropach oraz izolacje dylatacji. 

Odsuwanie prac zabezpieczających i remontu w czasie, powoduje narastanie uszkodzeń elementów 

konstrukcji budynku. 

Po uwzględnieniu:  

 stanu technicznego budynku, 

 wieku budynku 
dopuszcza się remont przedmiotowego budynku w zakresie zamierzenia inwestycyjnego opracowanego w 

niniejszej dokumentacji budowlanej. 

Roboty budowlane i rzemieślnicze należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 

12. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 

12.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

 Uzgodnienie i zajęcie terminu zgodnie z wytycznymi Zamawiającego,  

 Organizacja zaplecza budowy  

 Wydzielenie granic i zakresu robót budowlanych,  

 Wyznaczenie miejsc składowania materiałów, 

 Wyznaczenie dróg dojazdowych i komunikacji wewnętrznej dla dźwigów i samochodów 

transportu materiałów bud., 

 Wyznaczenie stref bezpieczeństwa, 

 Oznakowania terenu i montaż tablic ostrzegawczych i informacyjnych. 

 Zabezpieczenia terenu objętego pracami przed dostępem osób niepowołanych w tym 

wyznaczenia i oznakowania strefy niebezpiecznej, 

 Przygotowanie terenu do prac budowlanych, zabezpieczenie istniejących elementów 

zagospodarowania przed uszkodzeniem, 
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 Wykonanie próbki referencyjnej pokazującej ostateczny wygląd wykończenia nawierzchni 

dylatacji 

12.2. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE 

12.2.1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE 

 Demontaż siedzisk 

 Rozbiórka warstw posadzkowych i cokołów 

 Rozbiórka wypełnienia dylatacji 

 Demontaż drzwi (2 szt.) - poziom 3, 

 Demontaż orynnowania + demontaż i montaż osłon w kolorze zółtym 

12.2.2. ROBOTY BUDOWLANO-REMONTOWE 

 Wykonanie uszczelnień szczelin dylatacji 

 Wykonanie ścianek działowych z izol. termiczną – poziom 3, 

 Montaż drzwi – poziom 3, 

 Wykonanie nowych warstw posadzki schodów - poziom -1/0, 0/1, 1/2, 2/3, 

 Wykonanie nowych warstw posadzkowych - poziom 3, 

 Wykonanie nowych warstw posadzkowych na audytoriach - poziom 3+,  

 Wykonanie naprawy uszkodzonych tynków cienkowarstwowych nad cokołem posadzki 

12.3. UPORZĄDKOWANIE I PRZEKAZANIE TERENU 

 Po zakończeniu robót należy oczyścić teren i powierzchnie trybun. 

 

Uwaga: Zakres robót obejmuje tylko część trybun w zakresie wykonania nowych posadzek z 

hydroizolacją na powierzchni ciągów komunikacyjnych i w pomieszczeniach gospodarczych 

(poziomie +6,17), na drugim poziomie audytoriów (od poziomu +6,17 do +10,43), na schodach 

prowadzących z poziomu -3,23 na poziom ±0,00, z poziomu ±0,00 na poziom +2,92, z poziomu 

+2,92 na poziom +6,17 oraz uszczelnień dylatacji.
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13. PROJEKTOWANE ROBOTY BUDOWLANO-REMONTOWE 

13.1. SIEDZISKA 

Istniejące siedziska stalowe zdemontować, odłożyć do ponownego montażu. 

13.2. WYDZIELENIE POMIESZCZEŃ 

Na poziomie +6,17, pod audytoriami wydzielić ściankami nowe pomieszczenia gospodarcze.  

Wydzielenia wykonać przy pomocy ścianek działowych z bloczków Silka gr. 12cm. Ze względu na potrzeby 

wytrzymałościowe bloczki murować na zaprawie cementowo-wapiennej M6. 

Ścianki od strony zewnętrznej wykończyć izolacją termiczną (płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 10 

cm), warstwą kleju wzmocnionego 2x siatką, warstwą tynku cienkowarstwowego w technologii: 

- Zagruntować podłoże podkładem Baumit FillPrimer  

- Położyć w 2 warstwach tynk cienkowarstwowy drobnoziarnisty Baumit CreativeTop Pearl 

o uziarnieniu  0,5 mm w kolorze białym Baumit Life 0019.  Pierwszą warstwę wyrównać pacą 

plastikową aż do uzyskana równej powierzchni i ewent. przeszlifować papierem ściernym 

do uzyskania  wymaganej powierzchni pod nałożenie drugiej warstwy. Powierzchnię 

zafilcować. 

- Malowanie farbą silikonową Baumit StarColor Premium w kolorze Baumit Life 0019 

Superbiel - gotowa do użycia farba na bazie żywic silikonowych do zastosowań 

elewacyjnych. Silnie  kryjąca, wysoce odporna  na  warunki  atmosferyczne niepodatna  na 

zanieczyszczenia, hydrofobowa, dyfuzyjna, łatwo zmywalna. Utrudnia rozwój 

mikroorganizmów (grzyby,  algi  itp.)  na  elewacji  z  uwagi  na  zastosowanie  w  trakcie  

procesu  produkcyjnego najnowszej generacji zabezpieczenia powłokowego, odpornego na 

wypłukiwanie. Aplikacja za pomocą walka, pędzla lub poprzez natrysk. Gęstość ok. 1,60 

kg/dm3  Współczynnik oporu dyfuzyjnego µ: od 80-120. 

 lub zastosować system równoważny. 

13.3. DRZWI 

Na poziomie +6,17 zaprojektowano drzwi stalowe pełne, docieplane U=1,5 W/m2K, antywłamaniowe, w 

kolorze antracyt. Do nowo wydzielonych pomieszczeń zamontować drzwi dwuskrzydłowe, do ist. dwóch 

pomieszczeń zamontować drzwi jednoskrzydłowe.  

13.4. ORYNNOWANIE 

Wzdłuż trybun, na poziomie +6,17, po uprzednim zdemontowaniu osłona w kolorze żółtym należy 

zdemontować rynny oraz rury spustowe. 

Zaprojektowano nowe orynnowanie z blachy tytan cynk gr. min. 0,7 mm, rynny Ø150, rury spustowe Ø100 

z czyszczakami.  

Nad rynną wykonać pas nadrynnowy z blachy tytan cynk gr. min. 0,7 mm. 

Po montażu orynnowania ponownie zamontować osłony w kolorze żółtym. 
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13.5. PODŁOŻE POD POSADZKI 

 Ze względu na zły stan techniczny w ciągach komunikacyjnych (+6,17), na audytoriach 

(powierzchnie poziome i pionowe), zaprojektowano rozbiórkę warstw posadzkowych w postaci 

płytek, wylewki betonowej i hydroizolacji oraz na audytoriach warstw płytek wraz z wyprawami 

klejowymi (powierzchnie poziome i pionowe). 

 Po wykonaniu rozbiórek powierzchnie betonowe należy oczyścić, ostre krawędzie sfrezować, 

zastosować grunty szczepne.   

 Na ciągach komunikacyjnych wykonać warstwę wylewki betowej C16/20 gr. 12cm z szybko 

twardniejącej masy posadzkowej lub zastosować materiał równoważny, ze spadkami w 

kierunku odwodnienia.  

  

13.6. USZCZELNIENIE DYLATACJI KONSTRUKCYJNYCH STROPÓW I PŁYT AUDYTORYJNYCH 

 Zaprojektowano system do uszczelniania szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, 

występujących w poziomie ciągów komunikacyjnych, w poziomie i pionie audytorów. 

 

Zaprojektowany system składa się z modyfikowanej, elastycznej, wodoszczelnej taśmy o grubości 2mm i 

szerokości 200mm wykonanej z poliolefin (FPO) o zwiększonej przyczepności np. taśma Sikadur Combiflex SG 20 M 

200 oraz szerokiej palety odpowiednich klejów epoksydowych np. Sikadur Combiflex Adhesive CF normal lub 

zastosować system równoważny.  

Temperatura użytkowania systemu: 

-30°C do + 40°C w środowisku mokrym 

-30°C do + 60°C w środowisku suchym 

Wytrzymałość na rozdzieranie systemu lub równoważny: > 6 N/mm (dla taśmy o gr. 2 mm) 

 

 W zakresie przygotowania podłoża należy wykonać: 

 

- Wzdłuż dylatacji podłoże oczyścić i przygotować pod system uszczelnień dylatacji, 

Uwaga: 

- W celu dokładnego określenia zużycia, istotnie zależnego od nasiąkliwości podłoża należy 

przeprowadzić próbę stosowania.  

- System wykonać zgodnie z wytycznymi producenta po akceptacji Zamawiającego.  

- Po przyklejeniu do szczeliny system winien przenosić nieregularne odkształcenia w więcej 

niż jednym kierunku, zachowując jednocześnie pełne uszczelnienie. 

- Izolacja poziomych dylatacji konstrukcyjnych  

13.7. USZCZELNIENIE DYLATACJI KONSTRUKCYJNYCH SŁUPÓW, ŚCIAN I RYGLI 

Zaprojektowano system do uszczelniania pionowych szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, występujących 

w pionie słupów konstrukcyjnych (poziom od ±0,00 do +14,30), ścian i rygli. 

Zaprojektowany system składa się z wypełnienia styropianowego, sznur ze spienionego polietylenu (PE) np. 

Sika Rundschnur oraz uszczelniacz na bazie poliuretanu np. Sikaflex PRO-3 lub zastosować system równoważny.  

W zakresie przygotowania podłoża należy wykonać: 

- Wzdłuż dylatacji podłoże oczyścić, skuć tynk cienkowarstwowy i przygotować pod system 

uszczelnień dylatacji, 
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13.8. POSADZKA 

Zaprojektowano na powierzchniach poziomych ciągi komunikacyjne oraz na powierzchniach poziomych i 

pionowych audytoria nowe posadzki. 

Technologia: 

a) REPROFILACJA SPADKÓW NA TRYBUNACH  

Zaprojektowano zestaw materiałowy PCC w/g w następującej kolejności:  

- możliwość wykonania w temp. > + 5C 

- długotrwałe zwilżenie podłoża 

- nałożenie szczotką dekarską - warstwy sczepnej Sika Repair 10 F op. 25 kg w ilości 1,70 kg/m2 - o następujących 

parametrach: 

       - baza chemiczna - cement, wyselekcjonowane kruszywo, modyfikator polimerowy, mikrokrzemionka oraz  

inhibitor korozji 

       - gęstość stwardniałej zaprawy ok. 1,9 kg/dm3 (w/g EN 1015-6) 

       - uziarnienie kruszywa - max. 0,4 mm 

       - uziarnienie kruszywa - max. 1,2 mm (dla zaprawy układanej w przedziale od 5-15 mm) oraz  

       - moduł sprężystości Younga - 18,2 GPa (w/g PN-EN 13412) 

       - twardość w/g Shoer'a D - 89 (w/g EN ISO 868) 

 

- w technologii na świeżo nałożona warstwę sczepną nałożenie warstwy spadkowej o zmiennej grubości (z 

wygładzeniem pacą tynkarską) celem uzyskania 2% pochylenia nawierzchni   

- warstwa do reprofilacji Sika Repair 20 F (od 5 do 15 mm) albo Sika Repair 13 F (od 10 do 40 

mm) op. 25 kg (zużycie materiału  ok. 19,0 kg/m2/ na 1 cm grubości) o następujących parametrach: 

       - baza chemiczna - cement, wyselekcjonowane kruszywo, modyfikator polimerowy, 

mikrokrzemionka oraz dodatek włókien syntetycznych 

      - gęstość stwardniałej zaprawy ok. 2,03 - 2,06 kg/dm3 (po 28 dniach twardnienia) 

      - uziarnienie kruszywa - max. 1,2 mm (dla zaprawy układanej w przedziale od 5-15 mm) oraz  

      - uziarnienie kruszywa - max. 4 mm (dla zaprawy układanej w przedziale od 10-40 mm)   

      - moduł sprężystości Younga - 24,1 GPa (w/g PN-EN 13412) - (dla zaprawy układanej w przedziale od 

5-15 mm) oraz  

      - moduł sprężystości Younga - 27,9 GPa (w/g PN-EN 13412) - (dla zaprawy układanej w przedziale od 

10-40 mm)  

      - wytrzymałość na ściskanie - 51,4 MPa (w/g PN/EN - 12190)- (dla zaprawy układanej w przedziale od 

5-15 mm) oraz  

      - wytrzymałość na ściskanie - 54,4 MPa (w/g PN/EN - 12190)- (dla zaprawy układanej w przedziale od 

10-40 mm) 

b) WYOBLENIA W CZĘŚCI "PACHWINOWEJ"  

Zaprojektowano wyoblenia w części "pachwinowej" o promieniu r = 3 cm z trójkomponentowej 

zaprawy epoksydowo-cementowej Sikagard 720 EpoCem o następujących parametrach: 

      - gęstość ok. 2 kg/dm3 (w/g EN 1015-6) 

      - wytrzymałość na ściskanie - > 45 MPa (w/g PN/EN - 12190)  

      - wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu - > 5 MPa (w/g PN/EN - 12190) 

      - współczynnik rozszerzaloności termicznej α ≈ 16,9 x 10-6 na °C (SN EN 1770) (Zakres temperatur: -

20°C to +60°C)  

      - temperatura użytkowania -30°C do +80°C przy stałym narażeniu 
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c) SZPACHLÓWKI WYRÓWNAWCZE 

Zaprojektowano wykonanie szpachlówki wyrównawczej gr. 2 mm (warstwy buforowej) na 

powierzchniach pionowych i poziomych z trójkomponentowej zaprawy epoksydowo-cementowej 

Sikagard 720 EpoCem o następujących parametrach: 

      - gęstość ok. 2 kg/dm3 (w/g EN 1015-6) 

      - wytrzymałość na ściskanie - > 45 MPa (w/g PN/EN - 12190)  

      - wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu - > 5 MPa (w/g PN/EN - 12190) 

      - współczynnik rozszerzaloności termicznej α ≈ 16,9 x 10-6 na °C (SN EN 1770) (Zakres temperatur: -

20°C to +60°C)  

      - temperatura użytkowania -30°C do +80°C przy stałym narażeniu 

d) WARSTWY HYDRO IZOLACYJNE 

Zaprojektowano wykonanie warstwy hydroizolacyjnej bezspoinowej z żywicy poliuretanowej 

zbrojonej siatką z włókna szklanego - na powierzchniach pionowych i poziomych (w kolorze RAL 7047) 

 

- powierzchnię betonu przeznaczoną pod hydroizolację należy zagruntować 2-składnikowym środkiem 

gruntującym (Sika Concrete Primer) poprawiającym przyczepność hydroizolacji do podłoża cementowego 

poprzez naniesienie wałkiem w ilości 0,15 ltr/m2 o następujących parametrach: 

      - baza chemiczna: 2-składnikowy rozpuszczalnikowy polimocznik  

      - gęstość ok. 1,02 kg/dm3 

      - proporcja mieszania A:B = 82:18 wagowo 

      - temperatura zapłonu: komp A - 40 °C  

       - temperatura zapłonu: komp. B - 73 °C 

       

- na następny dzień należy nałożyć wałkiem w ilości 1,10 ltr/m2 pierwszą warstwę hydroizolacji z 

jednoskładnikowego poliuretanu alifatycznego (Sikafloor 405)  o następujących parametrach: 

      - baza chemiczna: 1-składnikowy poliuretan alifatyczny 

      - gęstość ok. 1,3 kg/dm3 (w/g PN-EN ISO 2811-1) 

      - zawartość części stałych ~ 78,9% objętościowo / ~ 70,9% wagowo  

      - temperatura zapłonu: ok. 42 °C  

      - wydłużenie przy zerwaniu samej żywicy ok. 570 % (w/g PN-EN ISO 527-1, 527-3) 

                                     

- wtapiając w nią matę z włókna szklanego Sika Reemat Premium o następujących parametrach:  

      - baza chemiczna - włókna szklane 

      - kolor - biały  

      - postać - mata szklana w rolkach 

      - masa powierzchniowa - 225 g/m2 

 

- w kolejnym dniu należy preszlifować wystające pojedyncze włókna szklane i nałożyć wałkiem w ilości 

0,50 ltr/m2 wierzchnią warstwę doszczelniającą hydroizolację z jednoskładnikowego poliuretanu 

alifatycznego (Sikafloor 405) o następujących parametrach: 

     - baza chemiczna: 1-składnikowy poliuretan alifatyczny 

      - gęstość ok. 1,3 kg/dm3 (w/g PN-EN ISO 2811-1) 

      - zawartość części stałych ~ 78,9% objętościowo / ~ 70,9% wagowo  

      - temperatura zapłonu: ok. 42 °C  

      - wydłużenie przy zerwaniu samej żywicy ok. 570 % (w/g PN-EN ISO 527-1, 527-3) 

e) WYKOŃCZENIE POSADZKOWE 

Zaprojektowano wykonanie antypoślizgowe wykończenie posadzkowe na powierzchniach 

poziomych schodów, płyt audytoryjnych i stropowych oraz gładkie wykończenie powierzchni pionowych 
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schodów, płyt audytoryjnych z jednoskładnikowego poliuretanu alifatycznego (Sikafloor 405) 

naniesionego wałkiem w ilości 0,30 ltr/m2 w kolorze RAL 7047  o następujących parametrach:  

     - baza chemiczna: 1-składnikowy poliuretan alifatyczny 

      - gęstość ok. 1,3 kg/dm3 (w/g PN-EN ISO 2811-1) 

      - zawartość części stałych ~ 78,9% objętościowo / ~ 70,9% wagowo  

      - temperatura zapłonu: ok. 42 °C  

      - wydłużenie przy zerwaniu samej żywicy ok. 570 % (w/g PN-EN ISO 527-1, 527-3) 

i posypki piasku kwarcowego 0,4-0,8 mm suszonego ogniowo z nadmiarem w ilości ok. 3,50 kg/m2 (na 

powierzchniach poziomych 

 

+ na następny dzień nałożenie wałkiem barwnej warstwy zamykającej z żywicy poliuretanowej 

alifatycznej odpornej na UV (Sikafloor 415) na całości powierzchni płyt audytoryjnych i stropowych po 

uprzednim usunięciu nadmiaru luźnego piasku kwarcowego z powierzchni poziomych: 

- na gładkiej powierzchni pionowej w ilości 0,20 ltr/m2 

- na szorstkiej piaszczystej powierzchni poziomej w ilości 0,40 ltr/m2  

o następujących parametrach: 

     - baza chemiczna: 1-składnikowy poliuretan alifatyczny 

      - gęstość ok. 1,1 kg/dm3 (w/g PN-EN ISO 2811-1) 

      - zawartość części stałych ~ 67,7% objętościowo / ~ 60,5% wagowo  

      - temperatura zapłonu: ok. 41 °C  

      - wydłużenie przy zerwaniu samej żywicy ok. 230 % (w/g PN-EN ISO 527-1, 527-3) 

UWAGA: 

 W zakresie przygotowania podłoża należy nad cokołem skuć tynk cienkowarstwowy 

13.9. TYNKI CIENKOWARSTWOWE 

Po wykonaniu warstw posadzek, uszczelnień dylatacji ubytki w tynku należy uzupełnić w formie mas 

tynkarskich na warstwie kleju z siatką.  

Powierzchnie naprawione i otynkowane pomalować farbą silikonową Baumit StarColor Premium w kolorze 

Baumit Life 0019 Superbiel - gotowa do użycia farba na bazie żywic silikonowych do zastosowań elewacyjnych. Silnie  

kryjąca, wysoce odporna  na  warunki  atmosferyczne niepodatna  na zanieczyszczenia, hydrofobowa, dyfuzyjna, 

łatwo zmywalna. Utrudnia rozwój mikroorganizmów (grzyby,  algi  itp.)  na  elewacji  z  uwagi  na  zastosowanie  w  

trakcie  procesu  produkcyjnego najnowszej generacji zabezpieczenia powłokowego, odpornego na wypłukiwanie. 

Aplikacja za pomocą walka, pędzla lub poprzez natrysk. Gęstość ok. 1,60 kg/dm3  Współczynnik oporu dyfuzyjnego 

µ: od 80-120. 

Uwaga: 

- W celu dokładnego określenia zużycia należy przeprowadzić próbę stosowania.  

- Przed wykonaniem tynków należy ocenić stan podłoża. W razie konieczności podłoże 

naprawić.  

13.10. ROBOTY INNE 

Ze względu na zły stan techniczny instalacji elektrycznej i teletechnicznej, przed wykonaniem robót 

budowlanych należy ułożyć instalacje elektryczne i teletechniczne w przepustach. Patrz projekty branżowe. 
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14. UWAGI KOŃCOWE 

 W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują: 

- Prawo budowlane 

- warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie 

- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych (wg Ministerstwa 

Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej), 

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.), 

- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej, 

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów 

budowlano-instalacyjnych, 

- przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót. 

 W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwiązań systemowych należy przy wycenie uwzględnić wszystkie 

elementy danego systemu niezbędne do zrealizowania całości prac rozbiórkowych 

 Wykonawca jest zobowiązany przedstawi Inwestorowi przed przystąpieniem do rozpoczęcia robót 

harmonogram prac ze szczegółowym opisem sposobu zabezpieczenia terenu. 

 Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi 

dokumentacjami branżowymi i budowlanymi. 

 Opis prac i cel, jaki należy osiągnąć dla każdego rodzaju robót odpowiadają minimalnemu rezultatowi, jaki 

jest do przyjęcia przez Inwestora. Niniejsza dokumentacja nie może jednak zawierać dokładnego wyliczenia 

i opisu wszystkich materiałów, szczegółów i wytycznych niezbędnych do doskonałego wykonania robót.  

 Rysunki i cześć opisowa są dokumentami wzajemnie sie uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w 

specyfikacji (opisie), a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach a nie ujęte w specyfikacji winne być 

traktowane tak jakby były ujęte w obu. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji 

należy zgłosić projektantowi, który zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu. 

 Ze względu na rodzaj robót Wykonawca, powinien zdawać sobie sprawę z prac, jakie należy wykonać, z ich 

zakresu i ich rodzaju, Dzięki umiejętnościom zawodowym w swojej specjalności powinien uzupełnić 

szczegóły, które mogłyby zostać pominięte w poszczególnych częściach dokumentacji tak, aby idealnie 

wykonać opisany obiekt i zagwarantować wymagany rezultat. 

 W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych Wykonawca, powinien wyjaśnić sporne 

kwestie przede wszystkim z Projektantem, który jako jedyny jest upoważniony do wprowadzania zmian, a 

ewentualnie dodatkowo z Inwestorem. Wszelkie niesygnalizowane niejasności będą interpretowane z 

korzyścią dla Inwestora. 

 Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieuzgodnione zmiany wynikające z 

uszczegółowienia rozwiązań funkcjonalnych, technologicznych, dostosowania do wymogów stawianych 

przez technologię, konstrukcję, instalacje, itd. oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora 

 Roboty należy wykonać w uzgodnieniu oraz zgodnie z zaleceniami nadzorów technicznych 

 Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach lub w milimetrach. Nie wolno brać żadnego wymiaru 

mierząc bezpośrednio z rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W 

wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym wykonawca 

zobowiązany jest przekazać tę informację do biura projektowego. 

 W trakcie prac może w niewielkim zakresie zaistnieć konieczność wykonania dodatkowych prac 

niemożliwych do określenia na etapie wykonywania dokumentacji projektowej i tym samym nie ujętych w 

niniejszej opracowaniu. 

 Niniejszy projekt w wersji elektronicznej jest egzemplarzem informacyjnym i jako taki nie może służyć, jako 

podstawa do wykonania na jego bazie ( lub jego wydruków) jakichkolwiek prac budowlanych. 

 



 

Strona | 14 

 

D. ZESTAWIENIE RYSUNKÓW 

A-01   RZUT KONDYGNACJI I POZIOM -3,23 KOLORYSTYKA POSADZKI 

A-02  RZUT KONDYGNACJI II POZIOM ±0,00 KOLORYSTYKA POSADZKI 

A-03  RZUT KONDYGNACJI III POZIOM +2,92 KOLORYSTYKA POSADZKI 

A-04  RZUT KONDYGNACJI IV POZIOM +6,17 KOLORYSTYKA POSADZKI 

A-05  RZUT KONDYGNACJI IV POZIOM +14,30 KOLORYSTYKA POSADZKI 

A-06  ELEWACJA POŁUDNIOWA 

A-07   PRZEKRÓJ 1-1 

A-08   SZCZEGÓŁY USZCZELNIENIE DYLATACJI 

 

 

 

 


