
SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

remont ogrodzenia  stadion LA,ocieplenie budynku wc stadion LA,remont magazynu stadion 

LA(rotunda),remont budynku dawnego wc przy stadionie centralnym(żużlowym).

 ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE 

 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są 

wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót koniecznych dla zrealizowania 

zadania:

Roboty remontowe obiektów na terenie Oddziału Golęcin w Poznaniu

1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowy 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 Projektant 

sporządzający dokumentacje projektowa i odpowiednie specyfikacje techniczne wykonania i 

odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji 

zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, 

obiektu i robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki 

realizacji zadania, obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 

przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 

których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 

metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki 

budowlanej. 1.3. Zakres robót objętych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji 

obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych objętych specyfikacjami 

technicznymi (ST). 1.4. Określenia podstawowe Ilekroć w ST jest mowa o: 1.4.1. obiekcie 

budowlanym - należy przez to rozumieć: a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami 

technicznymi, b) budowle stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i 

urządzeniami, c) obiekt małej architektury; 1.4.2. budynku należy przez to rozumieć taki 

obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 

pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.  1.4.3. budynku 

mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo 

budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb 

mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielna całość, w którym dopuszcza się 

wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i 

lokalu Użytkowego o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej 

budynku. 1.4.4. budowli należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący 

budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, 

estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale 

związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), 

ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia 

techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, 

konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia 

terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 
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technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod 

maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 

składających się na całość Użytkową.  1.4.5. obiekcie małej architektury - należy przez to 

rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:  a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże 

przydrożne, figury,  b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,  c) 

Użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 

drabinki, śmietniki.  1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć 

obiekt budowlany przeznaczony do czasowego Użytkowania w okresie krótszym od jego 

trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także 

obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony 

sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia 

rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.  1.4.7. budowie - należy przez to rozumieć 

wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, 

nadbudowę obiektu budowlanego. 1.4.8. robotach budowlanych należny przez to rozumieć 

budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce 

obiektu budowlanego.  1.4.9. remoncie należy przez to rozumieć wykonywanie w 

istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu 

pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.  1.4.10. urządzeniach budowlanych -

należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym 

zapewniające możliwość Użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 

urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 

przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.  1.4.11. terenie budowy należy 

przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 

przestrzenia zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  1.4.12. prawie do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł prawny 

wynikający z prawa własności, Użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 

rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do 

wykonywania robót budowlanych.  1.4.13. pozwoleniu na budowę należy przez to rozumieć 

decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub 

wykonywanie robót budowlanych innych niŜ budowa obiektu budowlanego.  1.4.14. 

dokumentacji budowy należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w 

miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę 

obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu także dziennik montażu.  

1.4.15. dokumentacji powykonawczej należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi.  1.4.16. dokumentacji warsztatowej należy przez to rozumieć 

dokumentację opracowaną przez wykonawcę akceptowaną przez projektanta obiektu 

(akceptacja dotyczy wyłącznie zgodności przyjętych rozwiązań z założeniami projektu) przed 

skierowaniem do produkcji obejmującą: szczegółowe rysunki elementów, wykaz elementów 

i łączników, rysunki zestawieniowe (schematy montażowe) i niezbędne szczegóły połączeń 

montażowych, wykaz elementów oraz obliczenia połączeń elementów.   1.4.17. terenie 

zamkniętym należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa 
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geodezyjnego i kartograficznego:  a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w 

dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi 

Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,  b) 

bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego.  

1.4.18. aprobacie technicznej należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 

wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.  1.4.19. właściwym 

organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno budowlanego lub organ 

specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości  1.4.20.  wyrobie 

budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób 

trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 

zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralna całość 

Użytkową.  

1.4.21. organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w 

ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 

budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).  1.4.22. obszarze 

oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 

budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym 

obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.  1.4.23. opłacie - należy przez to 

rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą 

obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 1.4.24. drodze tymczasowej 

(montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną przeznaczoną do 

ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą 

do usunięcia po ich zakończeniu.  1.4.25. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć 

dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 

urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących 

w czasie wykonywania robót.  1.4.26. kierowniku budowy osoba wyznaczona przez 

Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu 

w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną 

budowę.  1.4.27. rejestrze obmiarów należy przez to rozumieć - akceptowaną przez 

Inspektora Nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez 

Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 

dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 

Inspektora Nadzoru budowlanego.  1.4.28. laboratorium należy przez to rozumieć 

laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium 

badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania 

niezbędnych badań prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych 

oraz rodzajów prowadzonych robót.  1.4.29. materiałach należny przez to rozumieć wszelkie 

materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do 

wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową 1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru 

należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 

z prowadzeniem budowy.  1.4.31. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną 
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osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji projektowej.  1.4.32. projektant 

obiektu –1.4.33. rekultywacji należy przez to rozumieć roboty mające na celu 

uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji 

budowy lub robót budowlanych.  1.4.34. części obiektu lub etapie wykonania - należy przez 

to rozumieć cześć obiektu budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji 

techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji.  1.4.35. 

ustaleniach technicznych należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 

technicznych  1.4.36. grupach, klasach, kategoriach robót należy przez to rozumieć grupy, 

klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 21 95/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w 

sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. U. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.).  1.4.37. 

Inspektorze Nadzoru inwestorskiego osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 

funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 

budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie wykonuje bieżącą kontrolę 

jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 

zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 

również przy odbiorze gotowego obiektu.  1.4.38. instrukcji technicznej obsługi 

(eksploatacji) opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, 

określającą rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów 

konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja 

techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej 

obiektu budowlanego.  1.4.39. normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez 

Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji 

elektrotechnicznej (CENELEC) jako standardy europejskie (EN)” lub dokumenty 

harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.  1.4.40. 

przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych ze 

szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz 

wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 

podstawowych.  1.4.41. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu 

są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają 

przyjęty stopień scalenia robót.  1.4.42. Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem 

klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień 

publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje 

we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151 

/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z 

ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 

Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV 

począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od I maja 2004 r.  1.5. Ogólne wymagania 

dotyczące robót  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 

zgodność z dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru.  1.5.1. Przekazanie 

terenu budowy  Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże 

Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
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administracyjnymi, poda lokalizacje i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, 

przekaże dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST. Na 

Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 

pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  1.5.2. Dokumentacja 

projektowa  Projektant obiektu zastrzega sobie prawo do zmian w projekcie w każdym 

momencie, w tym także po zakończeniu prac projektowych oraz po końcowym przekazaniu 

projektu inwestorowi, ze względu na nowe wytyczne i uzgodnienia dotyczące 

przeprowadzania inwestycji, niezależne od projektanta obiektu. W związku z etapowością 

modernizacji Stadionu Miejskiego w Poznaniu projektant obiektu zastrzega sobie prawo do 

korekt w dokumentacji projektowej. Przekazana dokumentacja projektowa powinna zostać 

zweryfikowana przez Zamawiającego. Wykonawca musi sporządzić następujące 

dokumentacje: warsztatowe, technologiczne, powykonawcze. 1.5.3. Zgodność robót z 

dokumentacją projektową i ST  Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty 

przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią załączniki do umowy, a 

wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, 

jakby zawarte były w całej dokumentacji.  W przypadku rozbieżności w ustaleniach 

poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „ogólnych 

warunkach umowy”.  Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 

dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora 

Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.  Wszystkie wykonane roboty i 

dostarczone materiały maja być zgodne z dokumentacją projektową. Wielkości określone w 

dokumentacji projektowej  będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 

odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów elementów 

budowli musza być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 

rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  W 

przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą z godne z 

dokumentacją projektową i maja wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 

takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 

ponownie na koszt Wykonawcy.  1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy  Wykonawca jest 

zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 

oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 

ochrony robót, wygody społeczności i innych.  Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 

podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.  1.5.5. Ochrona 

środowiska w czasie wykonywania robót  Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w 

czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W 

okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:  a)  

utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  b)  podejmować wszelkie 

konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości 

dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
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powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, 

Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  1) lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, 

składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,  2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  a) 

zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  b) 

zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  c) możliwością powstania pożaru.  1.5.6. 

Ochrona przeciwpożarowa  Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony 

przeciwpożarowej.  Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, 

wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych 

magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.  Materiały łatwopalne będą składowane w 

sposób zgodny z odpowiednimi przepisami zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  1.5.7. Ochrona własności 

publicznej i prywatnej  Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń 

zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 

instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych 

Użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 

przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 

jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  1.5.8. Ograniczenie 

obciążeń osi pojazdów  Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń 

obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. 

Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo 

ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora 

Nadzoru. Pojazdy i ładunki 

powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 

fragment budowy w obrębie terenu budowy Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 

wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.  

1.5.9. Bezpieczeństwo higiena pracy  Podczas realizacji robót Wykonawca będzie 

przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności 

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych.  Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie.  Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  1.5.10. 

Ochrona i utrzymanie robót  Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za 

wszelkie materiały urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru 

ostatecznego.  1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  Wykonawca 

zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 

samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 

6



robót np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 

19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 

1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 

1650). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 

za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

2. MATERAŁY  2.1 Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych  Wykonawca 

przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 

wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.  Wykonawca 

zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót.  

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 

Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w dokumentacji projektowej. 2.2. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym  Materiały nie odpowiadające 

wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 

złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.  Każdy rodzaj robót, w którym 

znajdują się nie zbadane I nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 

ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  2.3. Przechowywanie i składowanie 

materiałów  Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy 

będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 

swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.  

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.  2.4. Zmiany materiałów Wszelkie 

zmiany stosowanych materiałów i urządzeń w projekcie są możliwe jedynie po 

wystosowaniu pisemnego zapytania, wraz z podaniem przyczyn i rodzajów zmian, tylko i 

wyłącznie do projektanta obiektu. Projektant obiektu jest jedyną uprawnioną osobą do 

wyrażenia zgody na w/w zmiany bądź też do udzielenia odpowiedzi odmownej na 

wystosowane zapytanie. 

Jakiekolwiek zmiany w projekcie mogą być dokonywane jedynie i wyłącznie za zgodą 

projektanta obiektu. Nie zastosowanie się do powyższych wymogów pisemności zapytania, 

podania jego uzasadnienia i rodzajów zmian powoduje brak zgody projektanta obiektu na 

jakiekolwiek zmiany  bez podania przyczyny.

3. SPRZĘT  Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do 

robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 

typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie 

organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.  Liczba i wydajność sprzętu 

będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
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dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym 

umową.  Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 

środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 

nadzoru kopię dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 

gdzie jest to wymagane przepisami.  Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują 

możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed 

użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później 

zmieniany bez jego zgody.  

4. TRANSPORT 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  Wykonawca jest zobowiązany 

do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 

wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  Liczba środków transportu 

będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.  

przewozu po drogach publicznych  4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach 

publicznych Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 

obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem 

przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

5. WYKONANIE ROBÓT  5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:  - projekt 

zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej,  -

plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),  - projekt organizacji budowy,  - projekt 

technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 

konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie).  5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny 

za prowadzenie robót zgodnie z umową (kontraktem) oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i  wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami ST, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 

wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 

piśmie przez Inspektora Nadzoru.  5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego 

przez Wykonawcę w wytyczeniu wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie 

Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  5.2.3. Decyzje 

Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych.  5.2.4. Polecenia Inspektora Nadzoru 

dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niŜ w czasie 

przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 
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wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT  6.1. Zasady kontroli jakości robót  Wykonawca jest 

odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 

oraz robót.  Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.  Minimalne wymagania co do zakresu badań i 

ich częstotliwości są określone w ST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 

Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 

zgodnie z umową.  Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 

laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji, Inspektor nadzoru będzie przekazywać 

Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 

laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 

badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 

wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 

materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 

ponosi Wykonawca.  6.2. Pobieranie próbek Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się 

stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie 

jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewniona możliwość udziału w 

pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać 

dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 

kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej 

woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 

usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  Pojemniki do pobierania 

próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, 

w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  6.3.Badania i  pomiary  Wszystkie 

badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne 

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  Przed 

przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.  6.4. Raporty 

z badań  

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań 

jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 

jakości.  Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach 

według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  6.5. 
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Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru  Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, 

Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 

materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie 

wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.  

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki 

materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych 

badań wykażą że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku, całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 

Wykonawcę.  6.6. Certyfikaty i deklarację  Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko 

te wyroby i materiały, które:  1) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że 

zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 

aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z 

rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),  2) posiadają deklarację zgodności lub 

certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla 

których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i 

które spełniają wymogi ST.  3) znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w 

rozporządzeniu MSW1A z 1998 r. (Dz. U. 98/99).  W przypadku materiałów, dla których ww. 

dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te 

dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  Jakiekolwiek materiały, które nie 

spełniają tych wymagań będą odrzucone.  6.7. Dokumenty budowy  6.7.1. Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 

Zamawiającego Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca 

okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 45 ustawy Prawo 

budowlane spoczywa na Kierowniku Budowy.  Zapisy w dzienniku budowy będą 

dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 

mienia oraz technicznej strony budowy.  Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 

porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  Załączone do 

dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.  Do dziennika 

budowy należy wpisywać w szczególności  - datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  -

datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  - uzgodnienie przez 

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,  - terminy 

rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  - przebieg robót, trudności i 

przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,  - uwagi I polecenia 

Inspektora nadzoru,  - daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  -

zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulęgających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót,  - wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  - stan pogody 

i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
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wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,  - zgodność rzeczywistych warunków 

geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,  - dane dotyczące czynności 

geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed I w trakcie wykonywania robót,  - dane 

dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  - dane dotyczące jakości 

materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je 

przeprowadzał,  - wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je 

przeprowadzał,  - inne istotne informacje o przebiegu robót.  Propozycje, uwagi i 

wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi 

Nadzoru do ustosunkowania się.  Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy 

Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  Wpis 

projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się.  

6.7.2. Książka obmiarów  Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie 

faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót 

przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie. 6.7.3. Dokumenty 

laboratoryjne  Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 

materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 

Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 

Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde 

życzenie Inspektora Nadzoru.  6.7.4. Pozostałe dokumenty budowy  Do dokumentów 

budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.7.1. - 6.7.3., następujące 

dokumenty:  a) pozwolenie na budowę,  b) protokoły przekazania terenu budowy,  c) 

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  d) protokoły odbioru robót,  e) protokoły z 

narad i ustaleń,  f) operaty geodezyjne,  g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  6.7.5. 

Przechowywanie dokumentów budowy  Dokumenty budowy będą przechowywane na 

terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie któregokolwiek z 

dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem.  Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora 

Nadzoru przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.  

7. OBMIAR ROBÓT  7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  Obmiar robót będzie określać 

faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową w jednostkach 

ustalonych w kosztorysie.  Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 

powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 

najmniej na 3 dni przed tym terminem.  Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 

ofertowym lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 

robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar 

gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.  7.2. Zasady 

określania ilości robót i materiałów  Zasady określania ilości robót podane są w 

odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach, KNNR-ach oraz TZKNBK-ach.  

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 

projektowej kosztorysowej, przedmiarze robót.  7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

11



zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 

dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 

atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.  Wszystkie 

urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót.  7.4. Wagi i zasady wdrażania.  Wykonawca dostarczy i zainstaluje 

urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. Będzie utrzymywać to 

wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 

zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.  

8. ODBIÓR ROBÓT  8.1. Rodzaje odbiorów robót  W zależności od ustaleń odpowiednich ST, 

roboty podlegają następującym odbiorom:  a) odbiorowi robót zanikających i ulegających 

zakryciu,  b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,  c) 

odbiorowi częściowemu,  d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  e) odbiorowi po 

upływie okresu rękojmi  f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.  8.2. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  Odbiór robót zanikających i ulegających 

zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które 

w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  Odbiór robót zanikających i ulegających 

zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor 

nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia O tym fakcie inspektora nadzoru.  Jakość i 

ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  8.3. 

Odbiór częściowy Odbiór częściowy polega na ocenie ilości jakości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach 

umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 

Inspektor Nadzoru.  8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego 

robót  Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.  Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 

odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 

których mowa w punkcie 8.4.2.  Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona 

przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca 

roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacja 

ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 

odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych.  W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 
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robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  W przypadku 

stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektowej, ST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 

komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w dokumentach umowy.  8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)  

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest 

zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  1) dokumentację powykonawczą, tj. 

dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi wtoku wykonania robót oraz 

geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,  2) specyfikacje techniczne (podstawowe z 

dokumentów umowy ew. uzupełniające lub zamienne),  3) protokoły odbiorów robót 

ulegających zakryciu i zanikających,  4) protokoły odbiorów częściowych,  5) recepty i 

ustalenia technologiczne,  6) dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  7) wyniki 

pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, 8) deklaracje 

zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z ST, 9) rysunki (dokumentację) na wykonanie robót 

towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia 

itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,  10) geodezyjną 

inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  11) kopie mapy zasadniczej 

powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  W przypadku, gdy wg 

komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego robót.  Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub 

uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  Termin 

wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 

wykonanie. 8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji  Odbiór 

pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 

związanych z usunięciem wad, które ujawnia się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.  Odbiór 

po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 

wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny 

robót (końcowy) robót”.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami 

Umowy, przedmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, 

na podstawie wyników pomiarów i badań. 

10. PRZEPISY ZWAZANE  10.1. Ustawy  - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.).  - Ustawa z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).  - Ustawa z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).  - Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 
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r. o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).  - Ustawa 

z dnia 21 grudnia 20004 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.).  -

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. 

zm.).  - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 

r. Nr 204, poz. 2086).  10.2. Rozporządzenia  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 

2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz 

sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).  - Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich jednostek 

organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i 

formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).  -

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).  -

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  -

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 

sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).  - Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).  10.3. Inne 

dokumenty i instrukcje  - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych, (tom 1, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.  - Warunki techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
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