SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

remont ogrodzenia stadion LA,ocieplenie budynku wc stadion LA, remont magazynu stadion
LA(rotunda),remont budynku dawnego wc przy stadionie centralnym(zuzlowym).

ST-00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3
wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru robét koniecznych dla zrealizowania
zadania:

Roboty remontowe obiektéw na terenie Oddziatu Golecin w Poznaniu

1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowy
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1 Projektant
sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robot budowlanych moze wprowadzac do niniejszej standardowej specyfikacji
zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania,
obiektu i robot, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki
realizacji zadania, obiektu i robdt, ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktdrych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej. 1.3. Zakres robot objetych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt budowlanych objetych specyfikacjami
technicznymi (ST). 1.4. Okreslenia podstawowe llekro¢ w ST jest mowa o: 1.4.1. obiekcie
budowlanym - nalezy przez to rozumiec: a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi, b) budowle stanowigcg catos$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i
urzadzeniami, c) obiekt matej architektury; 1.4.2. budynku nalezy przez to rozumiec taki
obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegrdod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 1.4.3. budynku
mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielna catos$¢, w ktdrym dopuszcza sie
wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i
lokalu Uzytkowego o powierzchni catkowitej nie przekraczajacej 30% powierzchni catkowitej
budynku. 1.4.4. budowli nalezy przez to rozumieé kazdy obiekt budowlany nie bedacy
budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty,
estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojace trwale
zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia
techniczne, oczyszczalnie sciekdw, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen



technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow
sktadajgcych sie na catos¢ Uzytkowa. 1.4.5. obiekcie matej architektury - nalezy przez to
rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegélnosci: a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze
przydrozne, figury, b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, c)
Uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, Smietniki. 1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢
obiekt budowlany przeznaczony do czasowego Uzytkowania w okresie krétszym od jego
trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze
obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzagdzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢
wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego. 1.4.8. robotach budowlanych nalezny przez to rozumieé
budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego. 1.4.9. remoncie nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w
istniejgcym obiekcie budowlanym robdét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji. 1.4.10. urzagdzeniach budowlanych -
nalezy przez to rozumiec urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwos¢ Uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki. 1.4.11. terenie budowy nalezy
przez to rozumiec przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy. 1.4.12. prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec tytut prawny
wynikajgcy z prawa wtasnosci, Uzytkowania wieczystego, zarzagdu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania robdt budowlanych. 1.4.13. pozwoleniu na budowe nalezy przez to rozumiec
decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robét budowlanych innych niS budowa obiektu budowlanego. 1.4.14.
dokumentacji budowy nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koicowych, w
miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiardéw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu takze dziennik montazu.
1.4.15. dokumentacji powykonawczej nalezy przez to rozumieé¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi. 1.4.16. dokumentacji warsztatowej nalezy przez to rozumiec
dokumentacje opracowang przez wykonawce akceptowang przez projektanta obiektu
(akceptacja dotyczy wytgcznie zgodnosci przyjetych rozwigzan z zatozeniami projektu) przed
skierowaniem do produkcji obejmujgca: szczegdétowe rysunki elementdéw, wykaz elementéw
i tgcznikow, rysunki zestawieniowe (schematy montazowe) i niezbedne szczegdty potaczen
montazowych, wykaz elementéw oraz obliczenia pofaczen elementéw. 1.4.17. terenie
zamknietym nalezy przez to rozumied teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa



geodezyjnego i kartograficznego: a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w
dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi
Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, b)
bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedgcy w dyspozycji zaktadu gérniczego.
1.4.18. aprobacie technicznej nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie. 1.4.19. wtasciwym
organie - nalezy przez to rozumiec¢ organ nadzoru architektoniczno budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci 1.4.20. wyrobie
budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb
trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralna catos¢
Uzytkowa.

1.4.21. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumiec¢ organy okreslone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z péin. zm.). 1.4.22. obszarze
oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 1.4.23. opfacie - nalezy przez to
rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ. 1.4.24. drodze tymczasowe;j
(montazowej) - nalezy przez to rozumiec droge specjalnie przygotowang przeznaczong do
ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang
do usuniecia po ich zakonczeniu. 1.4.25. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumieé
dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w czasie wykonywania robét. 1.4.26. kierowniku budowy osoba wyznaczona przez
Wykonawce robdét, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu
w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnosé za prowadzong
budowe. 1.4.27. rejestrze obmiardow nalezy przez to rozumieé - akceptowang przez
Inspektora Nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru budowlanego. 1.4.28. laboratorium nalezy przez to rozumiec
laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych
oraz rodzajow prowadzonych robdt. 1.4.29. materiatach nalezny przez to rozumiec wszelkie
materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do
wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg 1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru
nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy. 1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumiec uprawniong
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osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem dokumentacji projektowej. 1.4.32. projektant
obiektu —1.4.33. rekultywacji nalezy przez to rozumiec roboty majgce na celu
uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji
budowy lub robét budowlanych. 1.4.34. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez
to rozumiec cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji. 1.4.35.
ustaleniach technicznych nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych 1.4.36. grupach, klasach, kategoriach robét nalezy przez to rozumiec grupy,
klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 21 95/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w
sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz. U. L340z 16.12.2002 r., z pézn. zm.). 1.4.37.
Inspektorze Nadzoru inwestorskiego osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie wykonuje biezgcg kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu. 1.4.38. instrukcji technicznej obstugi
(eksploatacji) opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn,
okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzaleznosé czynnosci obstugi, przeglagddéw i zabiegéw
konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja
techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego. 1.4.39. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez
Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji
elektrotechnicznej (CENELEC) jako standardy europejskie (EN)” lub dokumenty
harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji. 1.4.40.
przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych ze
szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis oraz
wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloSci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych. 1.4.41. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu
sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdow jakosciowych oraz uwzgledniajg
przyjety stopien scalenia robét. 1.4.42. Wspdlnym Stowniku Zamodwien - jest systemem
klasyfikacji produktow, ustug i robét budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien
publicznych. Skfada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje
we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151
/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajacych z
owczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od | maja 2004 r. 1.5. Ogdlne wymagania
dotyczace robét Wykonawca robédt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg i poleceniami Inspektora Nadzoru. 1.5.1. Przekazanie
terenu budowy Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i



administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperdw,
przekaze dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru korncowego robdét. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt. 1.5.2. Dokumentacja
projektowa Projektant obiektu zastrzega sobie prawo do zmian w projekcie w kazdym
momencie, w tym takze po zakonczeniu prac projektowych oraz po koncowym przekazaniu
projektu inwestorowi, ze wzgledu na nowe wytyczne i uzgodnienia dotyczace
przeprowadzania inwestycji, niezalezne od projektanta obiektu. W zwigzku z etapowoscia
modernizacji Stadionu Miejskiego w Poznaniu projektant obiektu zastrzega sobie prawo do
korekt w dokumentacji projektowej. Przekazana dokumentacja projektowa powinna zostac
zweryfikowana przez Zamawiajgcego. Wykonawca musi sporzadzi¢ nastepujace
dokumentacje: warsztatowe, technologiczne, powykonawcze. 1.5.3. Zgodnos$¢ robot z
dokumentacjg projektowa i ST Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a
wymagania wyszczegoélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w ,,0gélnych
warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Wielkosci okreslone w
dokumentacji projektowej bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw elementéw
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda z godne z
dokumentacja projektowa i maja wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy. 1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowng. 1.5.5. Ochrona
Srodowiska w czasie wykonywania robét Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowacé w
czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W
okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie: a)
utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej, b) podejmowac wszelkie
konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczgcych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci
dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn



powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan,
Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na: 1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw,
sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych, 2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: a)
zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, b)
zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami, c) mozliwoscig powstania pozaru. 1.5.6.
Ochrona przeciwpozarowa Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w
sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy. 1.5.7. Ochrona wtasnosci
publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych
Uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. 1.5.8. Ograniczenie
obcigzen osi pojazdow Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen
obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét.
Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkow i w sposdéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
Nadzoru. Pojazdy i fadunki

powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.9. Bezpieczenstwo higiena pracy Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie
przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie. Uznaje sie, Se wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreélonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej. 1.5.10.
Ochrona i utrzymanie rob6t Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za
wszelkie materiaty urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru
ostatecznego. 1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw Wykonawca
zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pafistwowej i
samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia

6



robot np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.
1650). Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowacd Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnos$ne dokumenty.

2. MATERALY 2.1 Zrédta uzyskania materiatéw do elementédw konstrukcyjnych Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robaot.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w dokumentacji projektowej. 2.2.
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym Materiaty nie odpowiadajace
wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym
znajduja sie nie zbadane | nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem. 2.3. Przechowywanie i sktadowanie
materiatéw Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy
beda one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakosc¢ i wtasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru. 2.4. Zmiany materiatéw Wszelkie
zmiany stosowanych materiatdow i urzadzen w projekcie sg mozliwe jedynie po
wystosowaniu pisemnego zapytania, wraz z podaniem przyczyn i rodzajow zmian, tylko i
wyltgcznie do projektanta obiektu. Projektant obiektu jest jedyng uprawniong osobg do
wyrazenia zgody na w/w zmiany badz tez do udzielenia odpowiedzi odmownej na
wystosowane zapytanie.

Jakiekolwiek zmiany w projekcie mogg by¢ dokonywane jedynie i wytgcznie za zgoda
projektanta obiektu. Nie zastosowanie sie do powyzszych wymogow pisemnosci zapytania,
podania jego uzasadnienia i rodzajéw zmian powoduje brak zgody projektanta obiektu na
jakiekolwiek zmiany bez podania przyczyny.

3. SPRZET Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnosé sprzetu
bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w



dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
umowa. Sprzet bedgcy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja
mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT 4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu Wykonawca jest zobowigzany
do stosowania jedynie takich sSrodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatdéw. Liczba srodkéw transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
przewozu po drogach publicznych 4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach
publicznych Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT 5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje: - projekt
zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej, -
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz), - projekt organizacji budowy, - projekt
technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie). 5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny
za prowadzenie robdt zgodnie z umowg (kontraktem) oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami ST, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora Nadzoru. 5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu wykonywaniu robét zostang, jesli wymagad tego bedzie
Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na witasny koszt. 5.2.3. Decyzje
Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementédw robét
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. 5.2.4. Polecenia Inspektora Nadzoru
dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niS w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu



wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT 6.1. Zasady kontroli jakosci robét Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzagdzenia niezbedne do pobierania préobek i badan materiatow
oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i
ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa. Inspektor Nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji, Inspektor nadzoru bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na
wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robét
ponosi Wykonawca. 6.2. Pobieranie prébek Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie
stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w
pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania
probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 6.3.Badaniai pomiary Wszystkie
badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed
przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 6.4. Raporty
z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 6.5.
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Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia,
Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatéw u zZrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ préobki
materiatéw i prowadzié¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykazg ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawecy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robdt z dokumentacja projektowg i ST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce. 6.6. Certyfikaty i deklaracje Inspektor Nadzoru moze dopuscié¢ do uzycia tylko
te wyroby i materiaty, ktére: 1) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenistwa wykazujacy, ze
zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzadzeniem MSWIiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 2) posiadaja deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma lub aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, dla
ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1
ktore spetniajg wymogi ST. 3) znajdujg sie w wykazie wyrobdéw, o ktérym mowa w
rozporzadzeniu MSW1A z 1998 r. (Dz. U. 98/99). W przypadku materiatéw, dla ktérych ww.
dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiadad te
dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie
spetniajg tych wymagan bedg odrzucone. 6.7. Dokumenty budowy 6.7.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym
Zamawiajgcego Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 45 ustawy Prawo
budowlane spoczywa na Kierowniku Budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg
dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika
budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci - date przekazania Wykonawcy terenu budowy, -
date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, - uzgodnienie przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robét, - terminy
rozpoczecia i zakoiczenia poszczegdlnych elementdw robét, - przebieg robét, trudnosci i
przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, - uwagil polecenia
Inspektora nadzoru, - daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu, -
zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czeSciowych i
ostatecznych odbioréw robdt, - wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, - stan pogody
i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom lub
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wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi, - zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw
geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, - dane dotyczgce czynnosci
geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed | w trakcie wykonywania robdt, - dane
dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét, - dane dotyczace jakosci
materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat, - wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je
przeprowadzat, -inne istotne informacje o przebiegu robot. Propozycje, uwagi i
wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
6.7.2. Ksigzka obmiaréw Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementdw robdt. Obmiary wykonanych robot
przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie. 6.7.3. Dokumenty
laboratoryjne Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatdow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inspektora Nadzoru. 6.7.4. Pozostate dokumenty budowy Do dokumentéw
budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 6.7.1. - 6.7.3., nastepujace
dokumenty: a) pozwolenie na budowe, b) protokoty przekazania terenu budowy, c)
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, d) protokoty odbioru robét, e) protokoty z
narad i ustalen, f) operaty geodezyjne, g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. 6.7.5.
Przechowywanie dokumentéw budowy Dokumenty budowy beda przechowywane na
terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora
Nadzoru przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT 7.1. Ogélne zasady obmiaru robét Obmiar robét bedzie okreslaé
faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg projektowag w jednostkach
ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robodt i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.
Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich
robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na piSmie. Obmiar
gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie. 7.2. Zasady
okreslania ilosci robdt i materiatdw Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w
odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach, KNNR-ach oraz TZKNBK-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej kosztorysowej, przedmiarze robét. 7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg
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zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawece. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych, to Wykonaweca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robdt. 7.4. Wagi i zasady wdrazania. Wykonawca dostarczy i zainstaluje
urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac to
wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT 8.1. Rodzaje odbioréw robét W zaleznosci od ustaled odpowiednich ST,
roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom: a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych, c)
odbiorowi cze$ciowemu, d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu), e) odbiorowi po
uptywie okresu rekojmi f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji. 8.2.
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robdt oraz ilosci tych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia O tym fakcie inspektora nadzoru. Jakos¢i
ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. 8.3.
Odbidr czesciowy Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci jakosci wykonanych czesci robaét.
Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje
Inspektor Nadzoru. 8.4. Odbidr ostateczny (korcowy) 8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego
robot Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakorczenie robdt oraz gotowosé do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacja
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i roboét
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub
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robot uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowej, ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy. 8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty: 1) dokumentacje powykonawcza, tj.
dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi wtoku wykonania robdt oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 2) specyfikacje techniczne (podstawowe z
dokumentéw umowy ew. uzupetniajgce lub zamienne), 3) protokoty odbioréw robot
ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych, 4) protokoty odbioréw czesciowych, 5) recepty i
ustalenia technologiczne, 6) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty), 7) wyniki
pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST, 8) deklaracje
zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST, 9) rysunki (dokumentacje) na wykonanie roboét
towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia
itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom urzadzen, 10) geodezyjna
inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu, 11) kopie mapy zasadniczej
powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W przypadku, gdy wg
komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin
wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie. 8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji Odbiér
pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbidr
po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny
robot (koncowy) robét”.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami
Umowy, przedmiarem robdt, oceng jakos$ci uzytych materiatdw i jakosci wykonania robdt,
na podstawie wynikéw pomiardw i badan.

10. PRZEPISY ZWAZANE 10.1. Ustawy - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.). - Ustawa z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). - Ustawa z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). - Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991
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r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). - Ustawa
z dnia 21 grudnia 20004 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.). -
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn.
zm.). - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004
r. Nr 204, poz. 2086). 10.2. Rozporzadzenia - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
2 grudnia 2002 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). - Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). -
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). -
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). -
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126). - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004
r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11
sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). - Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 10.3. Inne
dokumenty i instrukcje - Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych, (tom 1, II, ll, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. - Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
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