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Zatacznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
»,Modernizacja ptywalni letniej wraz z zagospodarowaniem terenu kompleksu Chwiatka”

1. Przedmiot zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie peinej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w
ramach zadania ,Modernizacja ptywalni letniej wraz zzagospodarowaniem terenu
kompleksu Chwiatka”, przy ul. Chwiatkowskiego 34 w Poznaniu, dziatki nr 3/2, 4/17, 4/20, 4/19,
4/13, 14/3, 17/1, 12/1, 12/3 ark. nr 09, obreb 061 Wilda.

Zadanie inwestycyjne obejmuje:

a) modernizacje sredniego basenu letniego wraz ze zjezdzalnig zewnetrzna,

b) modernizacje duzego basenu letniego,

¢c) modernizacje trybun basenu letniego,

d) zabudowanie wolnej przestrzeni pod trybunami na potrzeby utworzenia zaplecza
sanitarnego i socjalnego, zaplecza dla stuzb medycznych i ratowniké4w wodnych oraz matej
gastronomii,

e) adaptacje budynku zaplecza sanitarnego na budynek magazynowy,

f) rozbiérke budynku starej siedziby dyrekcji POSIR,

g) rozbiérke trzech barakow magazynowych,

h) zaprojektowanie toru rowerowego typu pumptrack,

i) zagospodarowanie terenu (parkingi, komunikacja, ogrodzenie terenu, tereny rekreacyjne,
plac zabaw, sitownia zewnetrzna)

1.1. W ramach opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej nalezy wykonac:

a) badania podtoza gruntowego pod nieckami basenowymi i trybung oraz projektowanymi
nawierzchniami wraz z dokumentacjg geotechniczng,

b) ocene stanu technicznego niecek basenowych i trybuny oraz ich posadowienia w postaci
ekspertyzy technicznej lub opinii, okreslajgcej warunki bezpieczenstwa uzytkowania oraz
statecznosci konstrukgiji,

c) inwentaryzacje architektoniczno-budowlang obiektéw bedgcych przedmiotem zamowienia,

d) koncepcje w celu zatwierdzenia istotnych elementéw dokumentacji projektowej,

e) projekt budowlany,

f) projekty wykonawcze w branzach:

- architektonicznej,

- konstrukcyjnej,

- drogowej,

- instalacyjnej elektrycznej: oswietleniowo-zasilajgcej, teletechnicznej, sieci zewnetrznych,
- instalacyjnej sanitarnej: technologii basenowej, wod.-kan., c.o., wentylaciji, sieci
zewnetrznych,

g) przedmiary rob6t wg branz,

h) kosztorysy inwestorskie wg branz

i) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych wg branz

j) informacje dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W ramach opracowania dokumentacji nalezy réwniez:
k) pozyskac niezbedne opinie, uzgodnienia, zgody, postanowienia, oswiadczenia i decyzje
wynikajgce z przepisow szczegodlnych,
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I) dokonac skutecznego ztozenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowe wiasciwemu

organowi administracji architektoniczno-budowlanej,

m) uzyskac¢ dokumenty i inne dane oraz materiaty wyjsciowe do projektowania, opracowac i

1.2,

1.3.
Prze

sprawdzi¢ projekt pod wzgledem zgodnosci z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i
obowigzujgcymi normami oraz miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
przez osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci, rzeczoznawce budowlanego bhp, ppoz. itp.

Zamawiajgcy wymaga, aby wykonawca wybrany do realizacji zamdéwienia sprawowat nadzor
autorski w toku wykonywania robo6t budowlanych realizowanych na podstawie dokumentac;ji
objetej niniejszym postepowaniem w ciggu 3 lat od udzielenia niniejszego zamowienia.

Zakres nadzoru autorskiego obejmowat bedzie czynnosci okreslone w ustawie Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z p6zn. zm.) oraz wymienione w opisie przedmiotu
zamowienia dla niniejszego postepowania. W zwigzku z faktem, iz terminy i zakres robét
budowlanych prowadzonych w oparciu o wykonang dokumentacje, uzalezniony jest od
przyznanych na ten cel srodkéw finansowych, ustuga pozostatego nadzoru autorskiego
zlecona zostanie odrebng umowg, badz kilkoma umowami.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ udzielenia zaméwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt
6 ustawy, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamdwienia podstawowego, dotychczasowemu
wykonawcy ustug, zamowienia polegajgcego na: udzielaniu odpowiedzi na pytania zgtaszane
przez potencjalnych wykonawcéw robdét budowlanych na etapie skfadania ofert, petnieniu
nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi wg projektéw wykonanych w
wyniku niniejszego postepowania, dokonywaniu zmian rozwigzan projektowych oraz
aktualizacji kosztorysow inwestorskich i przedmiaréw robot, w tgcznej kwocie nie wiekszej niz
15% wartosci wykonania petnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonanej w wyniku
niniejszego postepowania.

Pozostate wymagania do sposobu opracowania przedmiotu zaméwienia
dmiot umowy nalezy opracowa¢ stosownie do obowigzujgcych przepisow prawa,

w szczegolnosci miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujgcego obszar
opracowania oraz:

ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016 r., poz. 290 j.t. ze zm.),

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych ( Dz. U. z 2015r. , poz.
2164),

rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 r.,
poz. 462 ze zm.),

rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010
r., nr 109, poz. 719),

rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 r., poz.
1422 j.t.),

rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.
U. 2007 r., nr 86, poz. 579),

rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
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projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004 r., nr 130, poz.1389),

- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 r., poz. 1129 j.t.).

Ponadto przedmiot umowy:

1) winien byé wykonany i sprawdzony przez osobe posiadajagcg wymagane prawem
uprawnienia w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na budowe umozliwiajgcych
realizacje projektu, jak rowniez zawiera¢ pisemne oswiadczenie Wykonawcy, ze zostat
wykonany zgodnie z umowg oraz obowigzujgcymi przepisami prawa i normami,

2) musi zosta¢ wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢,

3) ze wzgledu na fakt, ze bedzie stuzy¢ jako podstawa opisu przedmiotu zamdwienia
w postepowaniu na wybor Wykonawcy robét budowlanych w oparciu o ustawe Prawo
zamowieh publicznych, nie moze w swej tresci okresla¢ technologii robot, materiatow,
maszyn i urzgdzeh w sposob utrudniajgcy uczciwg konkurencije,

4) powinien okresla¢ parametry techniczne i funkcjonalne przyjetych rozwigzan materiatowych
i wybranych technologii,
powinien uwzgledniaé cechy technologiczne i jakosciowe zgodnie 2z polskimi normami
przenoszgcymi europejskie normy zharmonizowane.

2. Forma opracowania przedmiotu umowy

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna zostac¢ sporzgdzona w wersji papierowej w
nastepujgcej liczbie egzemplarzy:

a) badania podtoza gruntowego pod nieckami basenowymi i trybung oraz projektowanymi
nawierzchniami wraz z dokumentacjg geotechniczng - w 4 egz.,

b) cene stanu technicznego niecek basenowych i trybuny oraz ich posadowienia w postaci
ekspertyzy technicznej lub opinii, okreslajgcej warunki bezpieczenstwa uzytkowania oraz
statecznosci konstrukcji- w 4 egz.,

c) inwentaryzacje architektoniczno-budowlang obiektéw bedgcych przedmiotem zamdwienia-
w4 egz.,

d) koncepcje w celu zatwierdzenia istotnych elementéw dokumentacji projektowej- w 4 egz.,

e) projekt budowlany— w 6 egz.

f) projekt wykonawczy— w 6 egz.

g) przedmiary rob6t —w 4 egz.,

h) kosztorysy inwestorskie —w 4 egz.,

i) STWIOR —-w 4 egz.,

j) informacje BIOZ —w 4 egz.,

Dla kazdego z zadah wymienionych w pkt. 1 od A do | nalezy wykona¢ odrebng dokumentacje
przetargowa (przedmiary robét wg branz, kosztorysy inwestorskie wg branz).

Kazda z ww. czesci dokumentacji poza egzemplarzami wydrukowanymi powinna zostac
przekazana Zamawiajgcemu réwniez w wers;ji elektronicznej nieedytowalnej w formacie pdf. oraz
w wersji edytowalnej ( dwg., kst., ath., doc.), na nosniku danych (ptyta CD, DVD) —w 2 egz.

3. Stan istniejacy oraz zakres prac projektowych objetych zaméwieniem

.,Modernizacja ptywalni letniej wraz z zagospodarowaniem terenu kompleksu Chwiatka” obejmuje
wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy i modernizacji obiektéw ptywalni letniej
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kompleksu Chwiatka, zlokalizowanego przy ul. Chwiatkowskiego 34 w Poznaniu, dziatki nr 3/2,
4/17, 4/20, 4/19, 4/13, 14/3, 17/1, 12/1, 12/3 ark. nr 09, obreb 061 Wilda.
Teren znajduje sie w ochronnej strefie konserwatorskiej.

Obszar objety jest Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulicy Dolna
Wilda”.

»Chwiatka”, Poznan ul. Chwiatkowskiego 34, dz.nr 3/2, 4/17, 4/20, 4/19, 4/13, 14/3, 17/1, 12/1,
12/3 ark. nr 09, obreb 061 Wilda.

Zadanie inwestycyjne obejmuije:

A) modernizacje sredniego basenu letniego wraz ze zjezdzalnig zewnetrzna,

B) modernizacje duzego basenu letniego,

C) modernizacje trybun basenu letniego,

D) zabudowanie wolnej przestrzeni pod trybunami na potrzeby utworzenia zaplecza
sanitarnego i socjalnego, zaplecza dla stuzb medycznych i ratownikow wodnych oraz matej
gastronomii,

E) adaptacje budynku zaplecza sanitarnego na budynek magazynowy,

F) rozbidrke budynku starej siedziby dyrekcji POSIR,

G) rozbiorke trzech barakow magazynowych,

H) zaprojektowanie toru rowerowego typu pumptrack,

I) zagospodarowanie terenu (parkingi, komunikacja, ogrodzenie terenu, tereny rekreacyjne,

plac zabaw, sitownia zewnetrzna)

ad. A), ad. B) - modernizacja sredniego i duzego basenu letnhiego
Przedmiotem zamoéwienia jest modernizacja basendéw plywalni letniej ,Chwiatka” wraz z

niezbednymi instalacjami:

- basenu sredniego o wymiarach 25m x 15m i gtebokosci od 0,9m do 1,2m (ze zjezdzalnig
spiralng),

- basenu duzego o wymiarach 50m x 20m i gtebokosci od 1,4m do 2,3m (osiem toréw),
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Na potrzeby uzdatniania wody w wyzej wymienionych zbiornikach dziatajg dwie stacje.

- dla basenu $redniego (dziatajgca poza sezonem letnim na potrzeby matego basenu ptywalni
krytej),

- dla basenu duzego (dziatajgca poza sezonem letnim na potrzeby duzego basenu ptywalni
krytej),

W chwili obecnej instalacja uzdatniania wody pracuje w obiegu zamknietym wedtug schematu:
niecka basenowa—pompy obiegowe—filtracja—procesy uzdatniania—niecka basenowa.
Schemat obiegu cyrkulacyjnego i stacji uzdatniania wody stanowi zatgcznik do opracowania.

Niecki basenow wykonane sg w technologii zelbetowej, Sciany malowane farbg epoksydowa, dno
wytozone ptytkami pcv.

Przedmiotem zamowienia jest:

-zaprojektowanie w miejscu istniejgcych niecek basenu sredniego i duzego niecek basenowych w
technologii wykonania ze stali nierdzewnej (wytozenie blachg ze stali nierdzewnej),
-zaprojektowanie nowej zjezdzalni przy basenie srednim- rodzinnej, wielotorowe;,

-zaprojektowanie niecek basenowych z dennymi kanatami naptywowymi oraz gorng rynng
przelewowg po catym obwodzie niecki,

-zaprojektowanie zbiornikow retencyjnych dla potrzeby stacji uzdatniania wody;,

Zamowienie zaktada dostosowanie projektu do istniejgcej instalacji uzdatniania wody z
wykorzystaniem istniejgcych urzagdzen.

ad. C), ad D) - modernizacja trybun basenu letniego i zabudowanie wolnej przestrzeni pod
trybunami

Trybuna na basenie letnim zostata wykonana jako konstrukcja Zzelbetowa monolityczno-
prefabrykowana.

Zelbetowe, prefabrykowane, stropowe ptyty katowe opierajg sie za posrednictwem belek na
prefabrykowanych wspornikowych ramach zelbetowych rozstawionych osiowo co 6,50 m. Na caty
obiekt konstrukcji trybun skfada sie osiem ram o zmiennej wysokosci od 2,24 do 8,84 m.
Powierzchnia zabudowy trybun wynosi ok. 500 m2 (szeroko$¢ 10,0 m., dtugos¢ 50,0 m.)

Obecnie obszar pod konstrukcjg trybun nie jest zabudowany.

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie pomieszczen pod trybunami na potrzeby
utworzenia szatni isanitariatow (w tym dla osob niepetnosprawnych) zaplecza dla stuzb
medycznych i ratownikéw wodnych oraz matej gastronomii, zaprojektowanie instalacji elektryczne;j,
wodno-kanalizacynej, wentylacyjnej,-grzewczej.

Przedmiotem zamowienia jest réwniez zaprojektowanie modernizacji trybun, w tym m.in.: naprawa
ubytkéw oraz wyréwnanie schoddéw oraz ptyt trybun, izolacja przeciwwodna wraz z systemem
odwodnienia, wypetnienia dylatacyjne, zaprojektowanie warstwy wierzchniej trybun, nowych
siedzisk, dostosowanie balustrad trybun do obecnych przepiséw.

ad. E) adaptacja budynku zaplecza socjalnego na budynek magazynowy

Budynek zaplecza sanitarnego wybudowany zostat w konstrukcji murowanej, jako parterowy z
kanatami instalacyjnymi w czesci podziemnej. Powierzchnia uzytkowa budynku wynosi 64,0 m2.
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Budynek przylega do budynku stacji transformatorowej, ktérego nie obejmuje przedmiot
zamowienia.

Obecnie budynek nie jest wykorzystywany. Przedmiotem zaméwienia jest przeprojektowanie
budynku socjalnego na budynek magazynowy - do przechowywania podrecznego sprzetu i
wyposazenia  basenowego. (Usuniecie  $cian  dzialowych, obecnych posadzek,
niewykorzystywanych instalacji i zaprojektowanie nowych warstw wykonczenia wnetrz).

ad. F) rozbiorka budynku starej siedziby dyrekcji POSiR

Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony w konstrukcji szkieletowej o powierzchni
zabudowy ok. 480 m2 (40m.x12m.). Elewacja wykonana z blachy falistej oraz ptyt azbestowo-
cementowych.

Budynek do rozbiorki.

W miejscu po rozebranym budynku nalezy zaprojektowac¢ miejsca parkingowe.

ad. G), ad. H) rozbiérka trzech barakéw magazynowych oraz zaprojektowanie toru
rowerowego typu pumptrack

Na terenie o powierzchni 3450,0 m2 nalezy zaprojektowaé tor rowerowy typu pumptrack oraz
miejsca parkingowe. Obecnie na przedmiotowym obszarze znajduje sie trzy baraki magazynowe o
tagcznej powierzchni zabudowy 460,0 m2., w przysztosci przewidziane do rozbiorki.

ad. l) zagospodarowanie terenu

Projekt zagospodarowanie terenu nalezy wykonaé w oparciu o ,Wstepng koncepcje
zagospodarowania terenow POSIR przy ul. Chwiatkowskiego” (w zatgczeniu) oraz z
uwzglednieniem Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego ,W rejonie ulicy Dolna
Wilda” w Poznaniu.

W ramach zagospodarowania nalezy zaprojektowac:
- parkingi ogdinodostepne,

- parking odptatny z systemem bezobstugowym,

- drogi wewnetrzne,

- chodniki,

- ogrodzenie terenu,

- oswietlenie terenu,

- plac zabaw,

- siftownie zewnetrzng,

- tereny zielone i rekreacyjne

4_.Dodatkowe informacje dotyczace przedmiotu zamoéwienia:

Zamawiajgcy dysponuje aktualng mapg do celdéw projektowych dla obszaru objetego zamdwie-
niem. Mapg do celdéw projektowych zostanie udostepniona przez Zamawiajgcego wybranemu Wy-
konawcy.

5. Integralng czescig Opisu przedmiotu zamowienia s3a zalgczniki:
Zatgcznik nr 1- Podziat zadan w formie graficznej
Zatgcznik nr 2- Wstepna koncepcja zagospodarowania terenéw POSIR
Zatgcznik nr 3- Zdjecie zagospodarowania terenu - stan istniejacy
Zatgcznik nr 4- Zdjecia obiektéw -stan istniejgcy
Zatgcznik nr 5- Schematy obiegu cyrkulacyjnego i stacji uzdatniania wody
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ZALACZNIK NR 4
ZDJECIA OBIEKTOW

Zdjecie nr 1: Kompleks Chwiatka - duzy basen letni
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Zdjecie nr 2: Kompleks Chwiatka - sredni basen letni ze zjezdzalnig
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Zdjecie nr 3,4: Kompleks Chwiatka — trybuna przy duzym basenie Ietim

Zdjecie nr 5: Kompleks Chwiatka - budynek zaplecza sanitarnego
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Zdjecie nr 7,8,9: Kompleks Chwiatka — obiekty magazynowe (do rozbidrki)
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