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A. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
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ze niniejszy projekt wykonawczy zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej
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C. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT INWESTYCII

Przedmiotem inwestycji jest trzeci etap MODERNIZACJI TRYBUN GEOWNYCH NA TORZE REGATOWYM
MALTA w POZNANIU polegajgca na wykonaniu modernizacji i malowaniu balustrad, zmianie wykorczenia obudéw
w kolorze z6ttym, przygotowanie podtoza i malowanie elewacji, wymianie masztéw oraz stolarki otworowe;.

2. LOKALIZACIA INWESTYCII

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowany przy ul. Wiankowej 3 w Poznaniu, m. Poznan woj. wielkopolskie.
Teren Toru Regatowego Malta w Poznaniu.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu i zgodnie z przedstawionymi ponizej materiatami stanowigcymi
podstawe do jego wykonania :

= zlecenie Inwestora,

= wizja lokalna terenu,

= uzgodnienia,

= opracowania branzowe,

= obowigzujgce przepisy i normy

4. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

= dziatki zabudowane

= czes$c tereny przed Trybunami, od strony jeziora Malta, ogrodzona

= bezposredni dostep do drogi publicznej - ul. Wiankowa

= stniejaca infrastruktura techniczna na dziatce: ks, kd, elektroenergetyczna

Warunki gruntowo-wodne dla zakresu robét budowlanych ( §4 - Rozporzadzenie Ministra Transportu,

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463)) nie wptywajg na zakres robét budowlanych.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projekt nie wprowadza zmian w zagospodarowaniu terenu oraz nie ma wptywu na ksztatt bryty budynku.

6. ZALEZNOSC OD OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

Omawiane dziatka nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej.

7. ZALEZNOSC OD USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Omawiane dziatka lezy w granicach MPZP obszaru "Malta" w Poznaniu.
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Planowane zagospodarowanie dziatki nr ewid. 8, 19, arkusz 20, ob.: 0003 Komandoria, dziatka nr ewid. 4/2,
5, arkusz 05, ob.: 0007 Chartowo oraz modernizacja budynku nie narusza ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

8. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Przedmiotowy obiekt [Trybuny Gtéwne] potozony jest na terenie Toru Regatowego Malta w Poznaniu, w
rejonie mety, na potudniowym brzegu jeziora Malta, przy ul. Wiankowej 3 w Poznaniu.

Obiekt czterokondygnacyjny niepodpiwniczony i przeznaczony jest dla widzow regat zawoddw sportowych
w wioslarstwie lub kajakarstwie, a réwniez spetnia funkcje centrum prasowego i zaplecza ustugowego dla
publicznosci. Trybuny wybudowane zostaty w roku 1990 ubiegtego wieku.

Trybuny sktadajg sie z czesci podstawowej, czyli trybun statych usytuowanych na dwdch najwyzszych
kondygnacjach oraz z czesci pomocniczej na kondygnacji | w skfad ktérych wchodza pomieszczenia wydzielone
Sciankami dziatowymi tj. zespoty sanitarne, pomieszczenia gospodarcze, otwarta sala komentatoréw imprez
sportowych — centrum prasowe.

Obiekt o uktadzie konstrukcyjnym poprzecznym. Stanowig go wylewane tawy i stopy zelbetowe, ramy
zelbetowe (stupy i rygle). Miedzy nimi podciagi i schody zelbetowe. Na ramach i podciggach oparte s3 zelbetowe
ptyty stropowe grubosci 24cm oraz prefabrykowane elementy zelbetowe grubosci 10cm tworzace trybuny.

Stolarka okienna aluminiowa. Stolarka drzwiowa drewniana — typowa. Sciany zewnetrzne ostonowe i
wewnetrzne murowane z bloczkéw gazobetonowych. Budynek od zewnatrz otynkowany tynkiem systemowym,
wewnatrz tynk cementowo-wapienny, pomalowany farbami emulsyjnymi, posadzki obtozone ptytkami gresowymi.

Korona trybun oraz schody wyposazone w barierki i porecze.
Obiekt posiada instalacje odgromowa, elektryczng, wodociggowa, kanalizacyjng, ogrzewanie centralne i

instalacje cieptej wody.

9. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA BUDYNKU

Forma architektoniczna i funkcja istniejagcego obiektu bez zmian. Obiekt sportowy przeznaczony jest dla
widzéw regat zawodow sportowych w wioslarstwie lub kajakarstwie, a rowniez spetnia funkcje centrum prasowego
i zaplecza ustugowego dla publicznosci.

Istniejgce trybuny podzielono na dwa poziomy, 13 sektoréw, 1698 miejsc siedzacych.

Na trybunach siedziska z oparciami.

10.DANE TECHNICZNE
Dtugosc trybuny: 97,44m
Gte bokos$¢ trybuny: 12,73m.
Wysokosé: 14,30m
Powierzchnia zabudowy: 1027,34m2

lloé¢ sektorow: 13
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11.ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH
Uwaga:

e Zamawiajacy podczas odbioréw prac bedzie wymagaé od Wykonawcy by wykonczenie obiektu cechowata
sie gtadkoscig, rownoscia i czystoscig w nastepujgcym rozumieniu:
- gtadkoscig to znaczy, na powierzchni nie mogg wystepowacd zadne zgrubienia;
- roéwnoscig to znaczy, w poziomie maksymalna odchytka od prostoliniowosci nie moze
przekracza¢ 3mm na odcinku 2 metréw;
- czystoscia wykonania to znaczy, powierzchnia powinna by¢ wolna od kurzu i innych
zanieczyszczen (farby, zaprawy, lepiku, itp.)

e Podtoza silnie chtonne, piaszczace lub pylace nalezy doktadnie oczysci¢ az do nosnych warstw, a nastepnie
zagruntowac srodkiem wg wskazan producenta przyjetych systemow wykoriczenia powierzchni $cinanych,
sufitowych lub posadzkowych.

e Na 14 dni przed ztozeniem zamodwienia Wykonawca przedstawi nazwy producentow materiatéw i
wyposazenia, od ktérych proponuje pozyskac¢ materiaty, wyroby i inne elementy konieczne dla realizacji prac,
wraz z dokumentami stwierdzajgcymi dopuszczenie do stosowania zgodnie z wymogami Prawa
Budowlanego, deklaracjami, certyfikatami, atestami i aprobatami i jezeli jest to mozliwe dwie probki tych
materiatéw do akceptacji. Wykonawca przedstawi jednoczesnie inne informacje o materiatach jak: dane
techniczne, sktad chemiczny itp. Zestawienie materiatowe wykonczenia budynku.

e  Przed wbudowaniem materiatow lub systemu (oktadziny, obudowy, oprawy oswietleniowe lub elementy
wykonczenia scian, posadzek, sufitdw) Wykonawca wykona prébki referencyjne o wymiarach przynajmniej
1,0m x 1,0m lub 1 sztuke.

Uwaga: roboty budowlane zostang przeprowadzone na obiekcie dziatajgcym

11.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

= Uzgodnienie i zajecie terminu zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego,

= QOrganizacja zaplecza budowy

= Wydzielenie granic i zakresu rob6t budowlanych,

= Wyznaczenie miejsc sktadowania materiatéw,

= Wyznaczenie drég dojazdowych i komunikacji wewnetrznej dla dZwigéw i samochoddéw
transportu materiatow bud.,

= Wyznaczenie stref bezpieczenstwa,

= Oznakowania terenu i montaz tablic ostrzegawczych i informacyjnych.

= Zabezpieczenia terenu objetego pracami przed dostepem oséb niepowotanych w tym
wyznaczenia i oznakowania strefy niebezpieczne;j,

= Przygotowanie terenu do prac budowlanych, zabezpieczenie istniejgcych elementéw
zagospodarowania przed uszkodzeniem,

11.2. RoBOT 0GOLNOBUDOWLANE

11.2.1. ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE

= Demontaz obrdbek blacharskich,
= oczyszczenie balustrad i poreczy,
= Demontaz elementdéw stalowych,
= Demontaz oston,
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= Demontaz masztéw,
= Rozbidrka chodnikéw,
= Rozbidrka wykonczenia $ciany cokotowej

11.2.2. ROBOTY BUDOWLANO-REMONTOWE

= Montaz ob. blacharskich z bl. tytan cynk,

= Modernizacja balustrad i poreczy,

= Malowanie elementdéw stalowych,

= Malowanie balustrad, poreczy i elementdéw stalowych,
= Montaz nowych oston,

= Montaz masztow,

= Budowa chodnika z wycieraczka stalowg,

= Zabudowa sciany cokotowej

11.3. UPORZADKOWANIE | PRZEKAZANIE TERENU

= Po zakonczeniu robdt nalezy oczysci¢ teren i powierzchnie trybun.

Uwaga: Zakres robét obejmuje tylko czes¢ trybun w zakresie wykonania nowych posadzek z
hydroizolacja na powierzchni ciggdw komunikacyjnych i w pomieszczeniach gospodarczych
(poziomie +6,17), na drugim poziomie audytoridow (od poziomu +6,17 do +10,43), na schodach
prowadzacych z poziomu -3,23 na poziom 0,00, z poziomu +0,00 na poziom +2,92, z poziomu
+2,92 na poziom +6,17 oraz uszczelnien dylatacji.
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12.PROJEKTOWANE ROBOTY BUDOWLANO-REMONTOWE

12.1. ROZBIORKI | DEMONTAZE
W strefie przyziemia, w poziomie — 3,23:

rozebraé zewnetrzne nawierzchnie chodnikowej z ptytek gresowych wraz z podbudowg betonowsa,
rozebraé zewnetrzne nawierzchnie chodnikowej z kostki betonowej wraz z podbudowg,
zdemontowad wykonczenie Sciany cokotowe;j (izolacja termiczna, ptytki gresowe)

z powierzchnie konstrukgji trybun usung¢ tynki cienkowarstwowe,

zdemontowac furtki — elementy stalowe (2 szt.) oczysci¢ metoda piaskowanie,

stalowe porecze schodow oczyscic¢ z powtok malarskich,

powierzchnie betonowe konstrukcji trybun oczyscic¢ z powtok malarskich.

W pasie nad oknami w pom. zdemontowa¢ obudowe z ptyt GK

W strefie parteru, w poziomie +0,00

demontaz wraz z konstrukcjg ostony w kolorze zéttym,

z powierzchnie konstrukgji trybun usung¢ tynki cienkowarstwowe,
zdemontowac furtki — elementy stalowe (22 szt.) oczysci¢ metoda piaskowanie,
stalowe porecze i balustrady oczysci¢ z powtok malarskich,

powierzchnie betonowe konstrukcji trybun oczysci¢ z powtok malarskich.

W strefie kondygnacji nadziemnej, w poziomie +2,92

z powierzchnie konstrukcji trybun usuna¢ tynki cienkowarstwowe,
zdemontowac obrébki blacharskie,

stalowe porecze i balustrady oczysci¢ z powtok malarskich,

powierzchnie betonowe konstrukcji trybun oczysci¢ z powtok malarskich.

W strefie kondygnacji nadziemnej, w poziomie +6,17

demontaz wraz z konstrukcjg ostony w kolorze z6ttym,

z powierzchnie konstrukcji trybun usung¢ tynki cienkowarstwowe,
zdemontowac obrébki blacharskie,

elementy stalowe (3 szt.) oczysci¢ metoda piaskowanie,

stalowe porecze i balustrady oczyscié¢ z powtok malarskich,

powierzchnie betonowe konstrukcji trybun oczysci¢ z powtok malarskich.

W strefie kondygnacji nadziemnej, w poziomie od +6,17 do +14,30

z powierzchnie konstrukcji trybun usung¢ tynki cienkowarstwowe,

zdemontowac obrdbki blacharskie,

elementy stalowe (25 szt.), podkonstrukcje herbu Miasta Poznan oczysci¢ metoda piaskowanie,
zdemontowaé maszty (14szt.),

stalowe porecze i balustrady oczysci¢ z powtok malarskich,

powierzchnie betonowe konstrukcji trybun oczysci¢ z powtok malarskich.
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12.2. OStONY W KOLORZE ZOtTYM

Zaprojektowano nowe ostony z wykorzystaniem ptyt alum. typ. Alucobond w kolorze z26ttym RAL 1003.
Uwaga: kolor zoéttym RAL 1003 jak istniejacy, uzgodnic prébki na etapie realizacji
Nalezy:

e do elementéw konstrukcji trybun co 60 cm zamontowac systemowg konstrukcje aluminiowa
e na powierzchniach ze spadkiem przyklei¢ systemowo ptyty aluminiowe typ. Alucobond w module 60 cm.
e na powierzchniach pionowych i poziomych wpigé systemowo ptyty aluminiowe typ. Alucobond

Uwaga:

= Woykonawca przed realizacjg winien przedstawi¢ projekt warsztatowy montazu oston, wykonac
probke referencyjng montazu na ,tuku” elewacji — ostony,

= Mocowanie w technologii na klej. Uzyska¢ elastyczne potgczenie o wysokiej wytrzymatosci
poprzez zastosowanie np. jednosktadnikowego kleju uszczelniajgcego np. Sika Bond-T2 (na bazie
poliuretanu) lub zastosowac¢ materiat rownowazny.

= Uzyska¢ 100% szczelnosc¢ potgczen ptyt aluminiowych typ. Alucobond

= Rozwigzania szczegétowe wg detali i wytycznych producenta.

Uwaga:

- W celu doktadnego okreslenia zuzycia nalezy przeprowadzi¢ probe stosowania,

- System wykonac zgodnie z wytycznymi producenta po akceptacji Zamawiajacego,

- Po przyklejeniu do szczeliny system winien przenosi¢ nieregularne odksztatcenia w wiecej niz
jednym kierunku, zachowujac jednoczesnie petne uszczelnienie.

- Wszystkie systemowe elementy obudowy potrzebne do zamocowania i wykonczenia
obudowy zewnetrznej obiektu powinny pochodzi¢ od jednego producenta i by¢ kompatybilne
pod wzgledem koloru i odcienia na catym odcinku obudowy, oraz spetniaé wszystkie
wymagania podane w dokumentacji technicznej i producenta systemu i by¢ w petni zgodne z
polskimi ustawami i wymogami przepiséw.

- Ewentualne elementy stalowe konstrukcji, zabezpieczy¢ antykorozyjnie, przyja¢ kategorie
korozyjnosci C3 zgodnie z PN-EN 1SO 12944-2.

- Ostony zweryfikowac i wykona¢ wg wymiaréw ustalonych na budowie, zwtaszcza odcinki po
tuku, wycinac¢ indywidualnie,

12.3. NATRYSKOWA IZOLACJA TERMICZNA

Pomieszczenia na poziomie -3,40, w przestrzeni konstrukcji okapu, wykonac izolacje natryskowo - pianka typ.
SEALECTION® 500 gr. 20 cm. na warstwie pt. OSB gr. 18 mm.

Ptyte OSB mocowac systemowo do konstrukcji aluminiowej oston zewnetrznych.

Po wykonaniu natrysku, od strony pom. wykonac¢ wzdtuz okien pas (sufit) z pt. GK gr. 1,25 cm.
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Cechy:

Gestosc 8kg/m3

Wytrzymatosé na Sciskanie 0.7 psi

Wtasciwosci zapalne (Temperatura samozaptonu) 10400F (5600C)

Odpornosc cieplna 2 dni przy temp. 76°F na cal 3,81 ft2.h°F/BTU

Wytrzymatos$¢ na rozcigganie 5.6 lbs/in?

Zdolnos¢ samogasniecia samogasnaca

12.4. PORECZE | BALUSTRADY

Zaprojektowano modernizacje poreczy na murach i balustrad w postaci podwyzszenia ich do wysokosci h=110
cm poprzez zastosowanie przedtuzenia stupkdw i wykonania poreczy stalowej z rur 60 mm. Metoda potaczen:
spawanie.

Catos$¢ pomalowac antykorozyjnie i farbami powierzchniowymi w kolorze czerwonym RAL 3001.
Uwaga: kolor czerwony RAL 3001 jak istniejgcy, uzgodnié probki na etapie realizacji

Elementy poreczy i balustrady nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez malowanie. Przygotowanie
podtoza: obrébka scierna do stopnia czystosci Sa2,0 zgodnie z normg PN EN ISO 8501-1:2007. Zestaw malarski nalezy
dobraé stosowanie do kategorii korozyjnosci C3 i projektowanego okresu trwatosci powtoki malarskiej powyzej 15 lat,
np.:

- Warstwa podktadowa — farba epoksydowa — grubos¢ powtoki 140um
- Warstwa nawierzchniowa — farba poliuretanowa — grubos¢ powtoki 60um

12.5. ELEMENTY STALOWE

Zaprojektowano demontaz i ponowny montaz elementow stalowych w kolorze niebieskim RAL 5005 .
Uwaga:

- kolor niebieski RAL 5005 jak istniejgcy, uzgodni¢ probki na etapie realizacji

- Elementy stalowe odgradzajace trybune od ktadki podwyzszy¢é o 89 cm przy zastosowaniu
profili stalowych zamknietych 1002100x3mm, wypetnienie ochronna siatka cieto-ciggniona w
kolorze niebieskim.

Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez malowanie. Przygotowanie podtoza: obrébka
strumieniowo-$cierna do stopnia czystosci Sa2,0 zgodnie z normg PN EN ISO 8501-1:2007. Zestaw malarski nalezy
dobraé stosowanie do kategorii korozyjnosci C3 i projektowanego okresu trwatosci powtoki malarskiej powyzej 15 lat,
np.:
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12.6.

- Warstwa podktadowa — farba epoksydowa — grubos¢ powtoki 140um

- Warstwa nawierzchniowa — farba poliuretanowa — grubos¢ powtoki 60um

WYMIANA SIATEK OCHRONNYCH W BRAMACH

Zaprojektowano w istniejgcych bramach wymiane siatki ochronnej na ochronna siatke cigto-ciggniong w
kolorze niebieskim RAL 5005:

Uwaga:

12.7.

przeswit w %

rodzaj splotu

rodzaj materiatu
przeptyw powietrza [I/h]
szerokosc oczka L[mm]
dtugosc oczka S[mm)]
grubosc blachy G[mm)]

wielkos$¢ mostka M[mm]

75

cieto ciggniony
stal ocynkowana
0,5

8
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0,4

0,5

:

‘ {

"
(R
0
0
",

:
X
X
XX
o

X
o,:

Q
0

- kolor niebieski RAL 5005 jak istniejacy, uzgodnié probki na etapie realizacji

TYNKI CIENKOWARSTWOWE

Ze wzgledu na zty stan techniczny istniejgce tynki cienkowarstwowe skuc¢ i wykona¢ warstwe kleju z siatka

oraz nowe tynki cienkowarstwowe drobnoziarniste Baumit CreativeTop Fine o uziarnieniu 1,0 mm w kolorze biatym

Baumit Life 0019.

Uwaga: sposdb wykonania tynkdw wg. wytycznych producenta.

Cechy:

Uwaga:

Gestosc¢: ok. 1,80 kg/dms
- Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u : 35 -40

Nasigkliwo$é (wspdtczynnik w): < 0,10 kg/m2 = hos

- Wspdtczynnik przewodzenia ciepta A : 0,70 W/mK

- Wspotczynnik Sqd: 0,07-0,08 m (przy 2 mm grubosci warstwy)

W celu doktadnego okreslenia zuzycia nalezy przeprowadzi¢ préobe stosowania.

Przed wykonaniem tynkéw nalezy oceni¢ stan podtoza. W razie koniecznosci podtoze
naprawic.

naroza wypukte przy potaczeniach scian, krawedzie filaréw, a takze krawedzie przy otworach
okiennych i drzwiowych nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, poprzez
osadzenie naroznikowych profili tynkarskich.

w miejscach styku réznych materiatéw podtoza nalezy w zaprawe tynkarskg wtopic siatke (np.
z wtdkna szklanego, drutu) w celu zmniejszenia ryzyka powstawania rys. W zaleznosci od
potrzeb nalezy zastosowac nosniki tynku (np. do przykrywania bruzd instalacyjnych, itp.).
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- Przed przystgpieniem do dalszych prac, podtoza silnie i nieréwnomiernie nasigkliwe oraz
podtoza pylace nalezy zagruntowac.

12.8. LIKWIDACJA SPEKAN SCIAN

Zaprojektowano likwidacje speka Sciany na elewacji potudniowej poprzez zastosowanie tzw. zszywania
pretami ¢ 12 mm, wypetnienie peknieé¢ iniekcja cisnieniowg celem strukturalnego wzmocnienia $ciany.

Uwaga:

- Zszywania Scian zastosowac wg. wytycznych producenta

12.9. OBROBKI BLACHARSKIE

Ze wzgledu na zty stan techniczny istniejace obrébki rozebraé i wykonaé nowe z blachy tytan cynk gr. 0,7 mm.
Uwaga:

- obrobki blacharskie ukfada¢ na uprzednio przygotowanym podtozu, wykonanym z
odpowiednim spadkiem, arkusze taczy¢ na rabki pojedyncze lezgce lub na rgbek podwdjny.

- Obrdbki blacharskie powinny wystawac co najmniej 4,0cm poza lico tynku i zabezpiecza¢ go
przed zaciekami wody deszczowej. Powinny by¢ zakoriczone zebem okapowym (kapinosem).

12.10. ROBOTY MALARSKIE

Po wykonaniu tynkéw oraz oczyszczeniu powierzchni betonowych nalezy wykona¢ powtoki malarskie przy
zastosowaniu farby silikonowej Baumit StarColor Premium w kolorze Baumit Life 0019 Superbiel

Cechy:

- gotowa do uzycia farba na bazie zywic silikonowych do zastosowan elewacyjnych.

- Silnie kryjaca, wysoce odporna na warunki atmosferyczne

- niepodatna na zanieczyszczenia, hydrofobowa, dyfuzyjna, tatwo zmywalna.

- Utrudnia rozwdéj mikroorganizmow (grzyby, algi itp.) na elewacji z uwagi na zastosowanie
w trakcie procesu produkcyjnego najnowszej generacji zabezpieczenia powtokowego,
odpornego na wyptukiwanie.

- Aplikacja za pomoca walka, pedzla lub poprzez natrysk.

- Gestosé ok. 1,60 kg/dm3

- Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego u: od 80-120.

12.11. CHODNIK

Ze wzgledu na roboty zwigzane z zabudowg cokotu nalezy

- istniejgce chodniki wykonane z nawierzchni z kostki betonowej i z nawiedzani z ptytek na
podbudowie betonowej rozebraé

- wykona¢ nowe nawierzchnie chodnikowe z szarej kostki betonowej 10 x 10 x 6cm (typ. jak
istniejgca kostka) z uzyciem istniejgcej kostki, na podbudowie betonowej gr. 10cm z betonu
C10/15
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- wykona¢ wzdtuz chodnikéw nowe obrzeza betonowe 6 x 20 x 100 cm na fundamencie
betonowym

12.12. ZABUDOWA SCIANY COKOtOWE)

Na elewacji potudniowej, w poziomie -3,23, istniejgce elementy wykonczenia Sciany cokotowej rozebraé, w
tym ptytki, izolacja termiczna.

Przed $ciang istniejagcg opaske z kostki betonowej rozebraé, po realizacji zabudowy $ciany cokotowej
ponownie otworzy¢ jak w stanie istniejgcym.

W ramach zabudowy $ciany cokotowej nalezy wykonaé wykop na gtebokosé -0,90 m ponizej poziomu
posadzki. Nastepnie utozy¢ na dnie wykopu warstwe betonu C 10/8 grub. ~10 cm. Na warstwie betonu utozy¢
zbrojenie taw 4 $10 ze strzemionami ¢6 co 30 cm zachowujac odpowiedni dystans od podtoza betonowego, a
nastepnie zala¢ betonem C15/20 na szerokos$¢ 30 cm i na wysokos$¢ 25 cm.

Na tawie fundamentowej utozy¢ warstwe izolacji przeciwwodnej w postaci papy. Nastepnie w przestrzeni
wnek $ciany cokotowej wymurowaé sciane fundamentowa z bloczkéw betonowych gr. 12cm na zaprawie cementowej
MS.

Wymurowane $ciany zabezpieczy¢ przeciwilgociowo izolacja typ Dysperbit.

Sciane cokotowg od poziomy spodu fundamentu po parapet wykoriczy¢ izolacjg termiczna w postaci ptyt z
polistyreny ekstrudowanego gr. 10cm, warstwag kleju z siatka.

Jako wykonczenie zastosowac w pasie 30 cm nad gruntem tynku dekoracyjny Baumit MosaikTop kolor 329.
Powyzej potozy¢ tynk cienkowarstwowy drobnoziarnisty Baumit CreativeTop Fine o uziarnieniu 1,0 mm w kolorze
biatym Baumit Life 0019.

Uwaga: sposdb wykonania tynkdéw wg. wytycznych producenta.
Cechy:

Gestosé: ok. 1,80 kg/dms

- Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u : 35 - 40
Nasigkliwos¢ (wspoétczynnik w): < 0,10 kg/m2 = hos

- Wspotczynnik przewodzenia ciepta A : 0,70 W/mK

- Wspdtczynnik Sd: 0,07-0,08 m (przy 2 mm grubosci warstwy)

12.13. 'WYCIERACZKA ZEWNETRZNA
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Zaprojektowano przed drzwiami zewnetrznymi wycieraczke 150 x 80 cm z ptaskownikéw stalowych
ocynkowanych 30x3mm

UWAGA:

- wneke pod wycieraczke wpuszczana w posadzke, z odprowadzeniem wody do gruntu poprzez
rure drenarska.

12.14. Maszty

Zaprojektowano:

= Maszt flagowy SUPER EMPORO, linka wewnatrz masztu, o wysokosci 8 m [sztuk 14] przytwierdzony do
stupa za pomoca wspornika stalowego ze stali nierdzewne;j.

Opis zestawu:

= Maszt flagowy SUPER EMPORO - segmentowe maszty aluminiowe sktadajg sie z profili aluminiowych
taczonych na wecisk poprzez tuleje i pierscienie aluminiowe. Profile wykonane s3 ze specjalnego stopu o podwyzszonej
sprezystosci i wytrzymatosci. Trwatosc i estetyka powierzchni uzyskana jest poprzez anodowanie na kolor srebrny.
Wszystkie metalowe akcesoria wykonane s3 ze stali szlachetnej a akcesoria z tworzywa z wysokiej jakosSci poliamidu.

Maszty pod wzgledem wytrzymatosci spetniajg wymogi norm PN-EN 40 i PN-EN 1991-1-4:2008.

Montaz: Maszty mocowac do konstrukcji trybun za pomocg wspornika ze stali nierdzewnej za pomocg zawiasu
montazowego, ktéry poprzez system srub utatwia montaz i regulacje w pionie i umozliwia potozenie masztu np. przy
wykonywaniu konserwacji, wymianie flagi.

Flaga wznoszona jest za pomoca linki umieszczonej w srodku rury masztowej. Ten sposdb ogranicza hatas,
spowodowany uderzeniami linki o maszt. Linka zwigzywana jest na wewnetrznej knadze zamknietej deklem na klucz
imbusowy. Flaga mocowana jest za pomocg pierscieni flagowych (w dostawie) okoto rury masztu. Widocznos¢ flagi
uzalezniona jest od podmuchdéw wiatru, na dole flagi zawieszony jest obcigznik, ktory stuzy do jej naprezenia.
Sugerowana maks. wielkos¢ flagi (szer. x wys.): 120 x 350 cm

ciezar 12,10 kg
dtugos¢ opakowania 3,70 m
wysokos¢ 8,00 m
ilos¢ segmentéw 3,00 szt.

Gtowica masztu:

Gtowica masztu
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Uwaga:

Wspornik zawiasowy dla masztéw wys. 8-10 m to zawias montazowy, ktory poprzez system S$rub utatwia

montaz i regulacje w pionie i umozliwia potozenie masztu np. przy wykonywaniu konserwacji, wymianie flagi.

W celu montazu masztu do elewacji trybun nalezy wykonaé¢ wspornik montazowy ze stali
nierdzewnej w ksztatcie katownika 200x200mm gr. 10mm |=200mm. Wspornik montazowy do
elewacji przytwierdzi¢ 4x kotwy wklejane M12. Sposéb montazu wspornika zawiasowego do
wspornika montazowego, rozstaw $rub okresli¢ po zakupie masztu.

= Wciaggarka z zamkiem dla masztu SUPER EMPORO

Reczna wciggarka do podnoszenia flagi z wyjmowang korbka oraz zamkiem cylindrycznym, co znacznie utatwia

obstuge a jednoczesnie znacznie utrudnia niepozgdany dostep do flagi.

13.UWAGI KONCOWE

W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:

Prawo budowlane

warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé budynki ich usytuowanie

warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych (wg Ministerstwa
Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlane;j,
instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéow i dostawcdw materiatéw budowlano-
instalacyjnych,

przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jakos¢ materiatow i wykonywanych robét.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzglednié¢ wszystkie

elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac rozbidrkowych

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi Inwestorowi przed przystgpieniem do rozpoczecia robdt

harmonogram prac ze szczegétowym opisem sposobu zabezpieczenia terenu.

Wykonawca przed przystapieniem do robét zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dokumentacjami
branzowymi i budowlanymi.
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Opis praci cel, jaki nalezy osiggng¢ dla kazdego rodzaju robét odpowiadajg minimalnemu rezultatowi, jaki jest
do przyjecia przez Inwestora. Niniejsza dokumentacja nie moze jednak zawiera¢ doktadnego wyliczenia i opisu
wszystkich materiatéw, szczegdtdw i wytycznych niezbednych do doskonatego wykonania robot.

Rysunki i czes¢ opisowa s3 dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w
specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w specyfikacji winne by¢
traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentac;ji
nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Ze wzgledu na rodzaj robét Wykonawca, powinien zdawac sobie sprawe z prac, jakie nalezy wykonad¢, z ich
zakresu i ich rodzaju, Dzieki umiejetnoSciom zawodowym w swojej specjalnosci powinien uzupetnic szczegéty,
ktore mogtyby zostaé pominiete w poszczegdlnych czesciach dokumentacji tak, aby idealnie wykonac opisany
obiekt i zagwarantowa¢ wymagany rezultat.

W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca, powinien wyjasnic sporne kwestie
przede wszystkim z Projektantem, ktdry jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania zmian, a ewentualnie
dodatkowo z Inwestorem. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane z korzyscig dla
Inwestora.

Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie nieuzgodnione zmiany wynikajgce z
uszczegdbtowienia rozwigzan funkcjonalnych, technologicznych, dostosowania do wymogdw stawianych przez
technologie, konstrukcje, instalacje, itd. oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora

Roboty nalezy wykona¢ w uzgodnieniu oraz zgodnie z zaleceniami nadzoréw technicznych

Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach lub w milimetrach. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac
bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku
jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany
jest przekazac te informacje do biura projektowego.

W trakcie prac moze w niewielkim zakresie zaistnie¢ konieczno$¢ wykonania dodatkowych prac niemozliwych
do okreslenia na etapie wykonywania dokumentacji projektowej i tym samym nie ujetych w niniejszej
opracowaniu.

Niniejszy projekt w wersji elektronicznej jest egzemplarzem informacyjnym i jako taki nie moze stuzy¢, jako
podstawa do wykonania na jego bazie ( lub jego wydrukdéw) jakichkolwiek prac budowlanych.
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A-01

A-02

A-03

A-04

A-05

A-06

A-07

A-08

A-09

A-10

RZUT KONDYGNACJI | POZIOM -3,23
RZUT KONDYGNACJI Il POZIOM 0,00
RZUT KONDYGNACJI Il POZIOM +2,92
RZUT KONDYGNACJI IV POZIOM +6,17
RZUT KONDYGNACJI IV POZIOM +14,30
PRZEKROJ 1-1

ELEWACJA POLNOCNA

ELEWACJA POLUDNIOWA

ELEWACJA ZACHODNIA

DETAL 1 - WROTA

D. ZESTAWIENIE RYSUNKOW

A-11 DETAL 2 - OBUDOWA, DETAL 3 - BALUSTRADA WZDLUZ ELEWACJI POENOCNEJ

A-12 DETAL 3- OBUDOWA 2, BALUSTRADA WZDtUZ ELEWACJI POLNOCNEJ

A-13 DETAL 4- OBUDOWA 2, BALUSTRADA WZDLUZ ELEWACJI POLUDNIOWEJ

A-14 SICIEGOL - KORONA OBUDOWY

A-15

DETAL 5 - SCIANA COKOLOWA
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