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1. DANE OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest trzeci etap MODERNIZACJI TRYBUN GEOWNYCH NA TORZE REGATOWYM
MALTA w POZNANIU polegajaca na wykonaniu modernizacji i malowaniu balustrad, zmianie wykorczenia obudéw
w kolorze z6ttym, przygotowanie podtoza i malowanie elewacji, wymianie masztéw oraz stolarki otworowe;.

1.2. LOKALIZACIA INWESTYCJI

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowany przy ul. Wiankowej 3 w Poznaniu, m. Poznan woj. wielkopolskie.
Teren Toru Regatowego Malta w Poznaniu.

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu i zgodnie z przedstawionymi ponizej materiatami stanowigcymi
podstawe do jego wykonania :

= zlecenie Inwestora,

= wizja lokalna terenu,

= uzgodnienia,

= opracowania branzowe,

= obowigzujgce przepisy i normy

1.4. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

= dziatki zabudowane

= czes$c tereny przed Trybunami, od strony jeziora Malta, ogrodzona

= bezposredni dostep do drogi publicznej - ul. Wiankowa

= stniejaca infrastruktura techniczna na dziatce: ks, kd, elektroenergetyczna

Warunki gruntowo-wodne dla zakresu robét budowlanych ( §4 - Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463)) nie wptywajg na zakres robot budowlanych.

1.5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projekt nie wprowadza zmian w zagospodarowaniu terenu oraz nie ma wptywu na ksztatt bryty budynku.

1.6. ZALEZNOSC OD OCHRONY KONSERWATORSKIEJ
Omawiane dziatka nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej.
1.7. ZALEZNOSC OD USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Omawiane dziatka lezy w granicach MPZP obszaru "Malta" w Poznaniu.

Planowane zagospodarowanie dziatki nr ewid. 8, 19, arkusz 20, ob.: 0003 Komandoria, dziatka nr ewid. 4/2,
5, arkusz 05, ob.: 0007 Chartowo oraz modernizacja budynku nie narusza ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

1.8. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY
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Przedmiotowy obiekt [Trybuny Gtéwne] potozony jest na terenie Toru Regatowego Malta w Poznaniu, w
rejonie mety, na potudniowym brzegu jeziora Malta, przy ul. Wiankowej 3 w Poznaniu.

Obiekt czterokondygnacyjny niepodpiwniczony i przeznaczony jest dla widzow regat zawoddéw sportowych
w wioslarstwie lub kajakarstwie, a réwniez spetnia funkcje centrum prasowego i zaplecza ustugowego dla
publicznosci. Trybuny wybudowane zostaty w roku 1990 ubiegtego wieku.

Trybuny skfadajg sie z czesci podstawowej, czyli trybun statych usytuowanych na dwdch najwyzszych
kondygnacjach oraz z czesci pomocniczej na kondygnacji | w skfad ktérych wchodza pomieszczenia wydzielone
Sciankami dziatowymi tj. zespoty sanitarne, pomieszczenia gospodarcze, otwarta sala komentatoréw imprez
sportowych — centrum prasowe.

Obiekt o uktadzie konstrukcyjnym poprzecznym. Stanowig go wylewane tawy i stopy zelbetowe, ramy
zelbetowe (stupy i rygle). Miedzy nimi podciagi i schody zelbetowe. Na ramach i podciggach oparte s3 zelbetowe
ptyty stropowe grubosci 24cm oraz prefabrykowane elementy zelbetowe grubosci 10cm tworzace trybuny.

Stolarka okienna aluminiowa. Stolarka drzwiowa drewniana — typowa. Sciany zewnetrzne ostonowe i
wewnetrzne murowane z bloczkdw gazobetonowych. Budynek od zewngatrz otynkowany tynkiem systemowym,
wewnatrz tynk cementowo-wapienny, pomalowany farbami emulsyjnymi, posadzki obtozone ptytkami gresowymi.

Korona trybun oraz schody wyposazone w barierki i porecze.
Obiekt posiada instalacje odgromowa, elektryczng, wodociggowsa, kanalizacyjng, ogrzewanie centralne i

instalacje cieptej wody.

1.9. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA BUDYNKU

Forma architektoniczna i funkcja istniejgcego obiektu bez zmian. Obiekt sportowy przeznaczony jest dla
widzéw regat zawodow sportowych w wioslarstwie lub kajakarstwie, a rowniez spetnia funkcje centrum prasowego
i zaplecza ustugowego dla publicznosci.

Istniejgce trybuny podzielono na dwa poziomy, 13 sektoréw, 1698 miejsc siedzacych.

Na trybunach siedziska z oparciami.

1.10. DANE TECHNICZNE

Dtugosc trybuny: 97,44m

Gtebokosé trybuny: 12,73m.
Wysokosé: 14,30m

Powierzchnia zabudowy: 1027,34m2
Ilos¢ siedzisk max. w rzedzie: 24
llo$¢ sektoréw: 13

llos¢ siedziska: 1698

1.11. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

1.11.1.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

= Uzgodnienie i zajecie terminu zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego,
= QOrganizacja zaplecza budowy

= Wydzielenie granic i zakresu robét budowlanych,

= Wyznaczenie miejsc sktadowania materiatéw,
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= Wyznaczenie drég dojazdowych i komunikacji wewnetrznej dla dzwigédw i samochodéw
transportu materiatow bud.,

=  Wyznaczenie stref bezpieczenstwa,

= (Oznakowania terenu i montaz tablic ostrzegawczych i informacyjnych.

= Zabezpieczenia terenu objetego pracami przed dostepem o0séb niepowotanych w tym
wyznaczenia i oznakowania strefy niebezpiecznej,

= Przygotowanie terenu do prac budowlanych, zabezpieczenie istniejagcych elementéw
zagospodarowania przed uszkodzeniem,

1.11.2.RoBOT 0GOLNOBUDOWLANE

1.11.2.1. ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE

= Demontaz pokrycia oston w kolorze z6ttym,

= Demontaz obrébek blacharskich,

= Rozbidrka chodnika

= Demontaz masztow,

= QOdbicie na $cianach uszkodzonych tynkéw cienkowarstwowych,

1.11.2.2. ROBOTY BUDOWLANO-REMONTOWE

= Obrébki blacharskie z bl. tytan cynk,

= Modernizacja balustrad,

= Malowanie antykorozyjne elementéw stalowych,

= Malowanie balustrad, poreczy i elementow stalowych,

= Montaz nowych oston na dodatkowej podkonstrukcji aluminiowej,
= Montaz masztow,

= Budowa chodnika z wycieraczka stalowg,

= Zabudowa sciany cokotowe;j

1.11.3. UPORZADKOWANIE | PRZEKAZANIE TERENU

= Po zakonczeniu robdt nalezy oczysci¢ teren i powierzchnie trybun.

Uwaga: Zakres robét obejmuje tylko czes¢ trybun w zakresie wykonania nowych posadzek z
hydroizolacjg na powierzchni ciggdw komunikacyjnych i w pomieszczeniach gospodarczych
(poziomie +6,17), na drugim poziomie audytoriéw (od poziomu +6,17 do +10,43), na schodach
prowadzacych z poziomu -3,23 na poziom £0,00, z poziomu £0,00 na poziom +2,92, z poziomu
42,92 na poziom +6,17 oraz uszczelnien dylatacji.




1.12. PROJEKTOWANE ROBOTY BUDOWLANO-REMONTOWE

1.12.1.ROzBIORKI | DEMONTAZE

W strefie przyziemia, w poziomie — 3,23 wykonac :

e rozbidrke zewnetrznej nawierzchni z ptytek gresowych wraz z posadzkg betonowa,
e zdemontowac wykonczenie $ciany cokotowej (izolacja termiczna, ptytki gresowe)
e usungc tynki cienkowarstwowe,

e zdemontowac furtki — elementy stalowe (2 szt.) oczysci¢ metoda piaskowanie,

e stalowe porecze schoddw oczysci¢ z powtok malarskich,

e  powierzchnie betonowe oczysci¢ z powtok malarskich.

W strefie parteru, w poziomie +0,00 wykonac :

e demontaz wraz z konstrukcjg ostony w kolorze z26ttym,

e usungc tynki cienkowarstwowe,

e zdemontowac furtki — elementy stalowe (22 szt.) oczysci¢ metoda piaskowanie,
e stalowe porecze i balustrady oczyscic¢ z powtok malarskich,

e powierzchnie betonowe oczysci¢ z powtok malarskich.

W strefie kondygnacji nadziemnej, w poziomie +2,92 wykonad:

e usungc¢ tynki cienkowarstwowe,
e zdemontowac obrébki blacharskie,
e stalowe porecze i balustrady oczyscic¢ z powtok malarskich,

e  powierzchnie betonowe oczysci¢ z powtok malarskich.

W strefie kondygnacji nadziemnej, w poziomie +6,17 wykona¢

e demontaz wraz z konstrukcjg ostony w kolorze z6ttym,

e usungc tynki cienkowarstwowe,

e zdemontowac obrdbki blacharskie,

e elementy stalowe (3 szt.) oczysci¢ metoda piaskowanie,

e stalowe porecze i balustrady oczyscic¢ z powtok malarskich,
e powierzchnie betonowe oczysci¢ z powtok malarskich.

W strefie kondygnacji nadziemnej, w poziomie od +6,17 do +14,30 wykonac¢:

e usung¢ tynki cienkowarstwowe,

e zdemontowac obrdbki blacharskie,

e elementy stalowe (25 szt.), podkonstrukcje herbu Miasta Poznan oczysci¢ metoda piaskowanie,
e zdemontowac maszty (14szt.),

e stalowe porecze i balustrady oczyscic¢ z powtok malarskich,

e powierzchnie betonowe oczysci¢ z powtok malarskich.

2. MATERIALY

Ogdlne warunki
Wszelkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe, odpowiada¢ polskim normom oraz powinny by¢
dopuszczone do stosowania.
Kierownik budowy jest odpowiedzialny za wbudowane materiaty i kazdorazowo na zgdanie Inzyniera,
Inwestora lub organdw kontrolujgcych winien okaza¢ dokumenty stwierdzajgce przydatnosé wyrobéw do
stosowania w budownictwie. Po zakoriczeniu budowy Wykonawca winien przekaza¢ Inwestorowi komplet
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dokumentdéw odbiorowych (protokoty badan i sprawdzen, atesty, AT, certyfikaty , deklaracje, inwentaryzacje
geodezyjne).

- Zrddta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych
do Robdt Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatéw z danego Zrédta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrddta uzyskajg zatwierdzenie.

- Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajac w to Zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

- Przechowywanie i sktadowanie materiatdw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do Robét,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do Robét i byty dostepne
do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

- Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw
do innych robot niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany
przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

- Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera .

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych Robot.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw umowy zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Transport materiatdw przeprowadzié zgodnie ze szczegdétowq specyfikacjg techniczng grup robot.




Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na stan i jakos¢
transportowanych materiatéw.

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich srodkéw transportu poziomego, jakie nie spowoduje uszkodzen przewozonych
materiatéw i elementow oraz urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z inspektorem nadzoru inwestorskiego pionowych srodkéw transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, za ich zgodnosc z dokumentacja projektowa
i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.2. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy. Projekt sktada sie z czesci opisowej

i graficznej.

Cze$¢ opisowa zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

e Wielkos¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej magazynowe;j
zadaszonej oraz sktadowisk

e Opis techniczny budynkéw tymczasowych, ogrodzenia i drég dojazdowych

e  Sposdb dostarczenia materiatéw, betondw, zapraw, elementéw konstrukcyjnych, zbrojenia i innych

e  Wielkos¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej

e Potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drég publicznych

e Zasady o$wietlenia placu budowy i otoczenia oraz oswietlenia ostrzegawczego

e Rodzajiilos¢ podrecznego sprzetu gasniczego

e  Warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemi z wykopow, a takze zasady gromadzenia i usuwania
odpadow z placu budowy

e Zabezpieczenia Srodowiska przyrodniczego

Czes$¢ graficzna powinna obejmuje:

e Granice placu budowy, linie ogrodzenia

e  Usytuowanie obiektéw zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, sktadowisk

. Drogi dojazdowe

e  Punkt przytaczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich doprowadzenie do punktéw odbioru,
a takze odprowadzenie sciekdw

e Rozmieszczeni pomocniczego sprzetu gasniczego

5.3. CZYNNOSCI GEODEZYJNE NA BUDOWIE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacjg projektowa, wytyczenie wszystkich
projektowanych obiektéw przez uprawnionego geodete, ktéry przeniesie wysokosci z reperdow, wyznaczy kierunki i
spadki zgodnie z dokumentacja projektowa.

5.4. LIKWIDACJA PLACU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokdét budowy.
Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymaog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.




5.5. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONANIA BUDOWY INWESTOR WINIEN:

wprowadzi¢ na plac wykonawce i protokdlarnie przekaza¢ mu plac budowy. W protokole powinien znajdowaé sie
zapis méwiacy o:

—  obszarze przejetego placu,

—  zabezpieczeniu placu budowy,

— istniejacej infrastrukturze technicznej,

—  istniejgcych geodezyjnych punktach pomiarowych

przekazaé dokumenty prawne, sktadajace sie z:

e  pozwolenia na budowe,
° projektow technicznych,
e  protokotow uzgodnien,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac¢ zatozong jakos¢ Roboét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek, badan materiatow oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robdt z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentac;ji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosc sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku
gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot
zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Inzynier bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
bedy tak powaine, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

6.2. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed przystgpieniem do badan
wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie badania lun pomiaru. Po ich wykonaniu
wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badan.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobieranych prébek i badania materiatow.
- Pobieranie probek
Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do
badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
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Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inzyniera .

- Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera .

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera .
- Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatéow u Zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac¢ zgodnos¢
materiatéw i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobierac prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan
wykazg, ze raporty Wykonawcy s niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i Robdt z Dokumentacjg Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY PRZEDMIARU, OBMIARU ROBOT | PROWADZENIA KSIAZKI OBMIARU

Przedmiar robét powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych: w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdlnym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis oraz
wskazanie wifasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych. Spis dziatéw przedmiaru robdot powinien
przedstawiaé podziat wszystkich robét budowlanych w danych obiekcie wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien. Dalszy
podziat przedmiaru robdt opracowac wedtug systematyki stosowanej w publikacjach zawierajgcych normy naktadow
rzeczowych. Tabele przedmiaru robdt powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajagce robotom
podstawowym.

Ogodlne zasady obmiaru robét dotycza uméw z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. Obmiar robét bedzie
okresla¢ faktyczny zakres robdt wykonanych godnie z dokumentacja projektowg i specyfikacja techniczng, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora
nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robdt. Powiadomienie powinno nastgpi¢ co najmniej 3 dni
przed terminem . Wszystkie wyniki obmiaréw wpisane sg do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiaréw jest niezbedna do
udokumentowania wykonanych robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, robét rozbiérkowych oraz zwigzanych z
remontami, modernizacjg lub przebudowg obiektéw budowlanych. Jakikolwiek btgd lub opuszczenie w ilosciach
podanych w przedmiarze lub w specyfikacji nie zwalnia Wykonawce od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Korekta ewentualnych bteddéw lub pominietych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystgpienia wykonawcy i
akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiajgcym, jezeli zawarta umowa o
wykonaniu robét nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych robdét dokonuje kierownik budowy.
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7.2, ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej i podane w [m]. Jezeli
specyfikacje techniczne nie wymagajg okreslonych robot inaczej, objetosci bedg wyliczone w [m3], powierzchnie w
[m2], a sprzet i urzadzenia w [szt.]. Przy podaniu dtugosci, objetosci i powierzchni stosuje sie doktadnos¢ do dwéch
znakéw po przecinku.

llosci ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w kilogramach lub tonach.

7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet pomiarowy
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wazne swiadectwa.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy beda przez Wykonawce utrzymane w nalezytym stanie przez caty okres
trwania robot.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru, wymagaja akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego
lub zarzadzajacego realizacjg umowy.

7.4. CzAS PRZEPROWADZENIA POMIAROW

Obmiary nalezy przeprowadzaé przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robét, a takze w przypadku
wystepujacej dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych nalezy przeprowadzi¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt ulegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami dotgczonymi do
ksigzki obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustaler odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostateczny
d) odbiorowi koncowemu.
Wyktadnia do odbioru poszczegélnych rodzajéw robét winny by¢ ,,warunki techniczne wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych”:

a) Tom| ,Budownictwo ogdlne” opracowane przez Instytut Techniki Budowlanej

b) Tom Il ,Instalacje sanitarne i techniczne” — opracowane przez Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjne;j

c) Tom V ,Instalacje elektryczne” opracowane przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Instalacji i Urzadzen Elektrycznych w Budownictwie.

d) Inne opracowani i normy moggce by¢ pomocg w okresleniu wymagan jakosciowych procesu
inwestycyjnego

8.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robat.

Odbioru Roboét dokonuje Inzynier.
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Gotowos$¢ danej czesci Robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakosc¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.2. ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czesciowego Robét dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

8.3. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci

Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdt z Dokumentacjg
Projektowa i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robdét uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robét uzupetniajacych w warstwie scieralnej
lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robdét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajac
pomniejszong wartos$¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.4. ODBIOR KONCOWY

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 7.3.,,0dbidr wstepny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Sposdb rozliczenia robét przeprowadzi¢ zgodnie z umowsa.
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