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C. OPIS TECHNICZNY 

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 

Przedmiotem inwestycji jest trzeci etap MODERNIZACJI TRYBUN GŁÓWNYCH NA TORZE REGATOWYM 

MALTA w POZNANIU polegająca na wykonaniu modernizacji i malowaniu balustrad, zmianie wykończenia obudów 

w kolorze żółtym, przygotowanie podłoża i malowanie elewacji, wymianie masztów oraz stolarki otworowej. 

2. LOKALIZACJA INWESTYCJI 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowany przy ul. Wiankowej 3 w Poznaniu, m. Poznań woj. wielkopolskie. 

Teren Toru Regatowego Malta w Poznaniu. 

3. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu i zgodnie z przedstawionymi poniżej materiałami stanowiącymi 

podstawę do jego wykonania : 

 zlecenie Inwestora, 

 wizja lokalna terenu, 

 uzgodnienia, 

 opracowania branżowe, 

 obowiązujące  przepisy i normy 

4. STAN ISTNIEJĄCY ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 działki zabudowane  

 część tereny przed Trybunami, od strony jeziora Malta, ogrodzona 

 bezpośredni dostęp do drogi publicznej - ul. Wiankowa 

 istniejąca infrastruktura techniczna na działce: ks, kd, elektroenergetyczna 

 

Warunki gruntowo-wodne dla zakresu robót budowlanych ( §4 - Rozporządzenie Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. poz. 463)) nie wpływają na zakres robót budowlanych. 

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU  

Projekt nie wprowadza zmian w zagospodarowaniu terenu oraz nie ma wpływu na kształt bryły budynku. 

6. ZALEŻNOŚĆ OD OCHRONY KONSERWATORSKIEJ  

Omawiane działka nie leży w strefie ochrony konserwatorskiej.  

7. ZALEŻNOŚĆ OD USTALEŃ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO 

Omawiane działka leży w granicach MPZP obszaru "Malta" w Poznaniu. 
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Planowane zagospodarowanie działki nr ewid. 8, 19, arkusz 20, ob.: 0003 Komandoria,  działka nr ewid. 4/2, 

5, arkusz 05, ob.: 0007 Chartowo oraz modernizacja budynku nie narusza ustaleń miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

8. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY  

Przedmiotowy obiekt [Trybuny Główne] położony jest na terenie Toru Regatowego Malta w Poznaniu, w 

rejonie mety, na południowym brzegu jeziora Malta, przy ul. Wiankowej 3 w Poznaniu.  

Obiekt czterokondygnacyjny niepodpiwniczony i przeznaczony jest dla widzów regat zawodów sportowych 

w wioślarstwie lub kajakarstwie, a również spełnia funkcję centrum prasowego i zaplecza usługowego dla 

publiczności. Trybuny wybudowane zostały w roku 1990 ubiegłego wieku.  

Trybuny składają się z części podstawowej, czyli trybun stałych usytuowanych na dwóch najwyższych 

kondygnacjach oraz z części pomocniczej na kondygnacji I w skład których wchodzą pomieszczenia wydzielone 

ściankami działowymi tj. zespoły sanitarne, pomieszczenia gospodarcze, otwarta sala komentatorów imprez 

sportowych – centrum prasowe. 

Obiekt o układzie konstrukcyjnym poprzecznym. Stanowią go wylewane ławy i stopy żelbetowe, ramy 

żelbetowe  (słupy i rygle). Między nimi podciągi  i schody żelbetowe. Na ramach i podciągach oparte są żelbetowe 

płyty stropowe grubości 24cm oraz prefabrykowane elementy żelbetowe grubości 10cm tworzące trybuny. 

Stolarka okienna aluminiowa. Stolarka drzwiowa drewniana – typowa. Ściany zewnętrzne osłonowe i 

wewnętrzne murowane z bloczków gazobetonowych. Budynek od zewnątrz otynkowany tynkiem systemowym, 

wewnątrz tynk cementowo-wapienny, pomalowany farbami emulsyjnymi, posadzki obłożone płytkami gresowymi.  

Korona trybun oraz schody wyposażone w barierki i poręcze.  

Obiekt posiada instalację odgromową, elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, ogrzewanie centralne i 

instalację ciepłej wody. 

9. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA BUDYNKU 

Forma architektoniczna i funkcja istniejącego obiektu bez zmian. Obiekt sportowy przeznaczony jest dla 

widzów regat zawodów sportowych w wioślarstwie lub kajakarstwie, a również spełnia funkcję centrum prasowego 

i zaplecza usługowego dla publiczności.  

Istniejące trybuny podzielono na dwa poziomy, 13 sektorów,  1698 miejsc siedzących. 

Na trybunach siedziska z oparciami.  

10. DANE TECHNICZNE 

Długość trybuny: 97,44m 

Głębokość trybuny: 12,73m. 

Wysokość: 14,30m 

Powierzchnia zabudowy: 1027,34m
2

 

Ilość sektorów: 13 
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11. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 

Uwaga: 

 Zamawiający podczas odbiorów prac będzie wymagać od Wykonawcy by wykończenie obiektu cechowała 

się gładkością, równością i czystością w następującym rozumieniu: 

- gładkością to znaczy, na powierzchni nie mogą występować żadne zgrubienia;  

- równością to znaczy, w poziomie maksymalna odchyłka od prostoliniowości nie może 

przekraczać 3mm na odcinku 2 metrów; 

- czystością wykonania to znaczy, powierzchnia powinna być wolna od kurzu i innych 

zanieczyszczeń (farby, zaprawy, lepiku, itp.) 

 Podłoża silnie chłonne, piaszczące lub pylące należy dokładnie oczyścić aż do nośnych warstw, a następnie 

zagruntować środkiem wg wskazań producenta przyjętych systemów wykończenia powierzchni ścinanych, 

sufitowych lub posadzkowych. 

 Na 14 dni przed złożeniem zamówienia Wykonawca przedstawi nazwy producentów materiałów i 

wyposażenia, od których proponuje pozyskać materiały, wyroby i inne elementy konieczne dla realizacji prac, 

wraz z dokumentami stwierdzającymi dopuszczenie do stosowania zgodnie z wymogami Prawa 

Budowlanego, deklaracjami, certyfikatami, atestami i aprobatami i jeżeli jest to możliwe dwie próbki tych 

materiałów do akceptacji. Wykonawca przedstawi jednocześnie inne informacje o materiałach jak: dane 

techniczne, skład chemiczny itp. Zestawienie materiałowe wykończenia budynku.  

 Przed wbudowaniem materiałów lub systemu (okładziny, obudowy, oprawy oswietleniowe lub elementy 

wykończenia ścian, posadzek, sufitów) Wykonawca wykona próbki referencyjne o wymiarach przynajmniej 

1,0m x 1,0m lub 1 sztukę. 

 

Uwaga: roboty budowlane zostaną przeprowadzone na obiekcie działającym 

11.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

 Uzgodnienie i zajęcie terminu zgodnie z wytycznymi Zamawiającego,  

 Organizacja zaplecza budowy  

 Wydzielenie granic i zakresu robót budowlanych,  

 Wyznaczenie miejsc składowania materiałów, 

 Wyznaczenie dróg dojazdowych i komunikacji wewnętrznej dla dźwigów i samochodów 

transportu materiałów bud., 

 Wyznaczenie stref bezpieczeństwa, 

 Oznakowania terenu i montaż tablic ostrzegawczych i informacyjnych. 

 Zabezpieczenia terenu objętego pracami przed dostępem osób niepowołanych w tym 

wyznaczenia i oznakowania strefy niebezpiecznej, 

 Przygotowanie terenu do prac budowlanych, zabezpieczenie istniejących elementów 

zagospodarowania przed uszkodzeniem, 

11.2. ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANE 

11.2.1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE 

 Demontaż obróbek blacharskich, 

 oczyszczenie balustrad i poręczy, 

 Demontaż elementów stalowych, 

 Demontaż osłon, 
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 Demontaż masztów, 

 Rozbiórka chodników, 

 Rozbiórka wykończenia ściany cokołowej 

11.2.2. ROBOTY BUDOWLANO-REMONTOWE 

 Montaż ob. blacharskich z bl. tytan cynk, 

 Modernizacja balustrad i poręczy, 

 Malowanie elementów stalowych, 

 Malowanie balustrad, poręczy i elementów stalowych, 

 Montaż nowych osłon, 

 Montaż masztów, 

 Budowa chodnika z wycieraczka stalową, 

 Zabudowa ściany cokołowej 

11.3. UPORZĄDKOWANIE I PRZEKAZANIE TERENU 

 Po zakończeniu robót należy oczyścić teren i powierzchnie trybun. 

 

Uwaga: Zakres robót obejmuje tylko część trybun w zakresie wykonania nowych posadzek z 

hydroizolacją na powierzchni ciągów komunikacyjnych i w pomieszczeniach gospodarczych 

(poziomie +6,17), na drugim poziomie audytoriów (od poziomu +6,17 do +10,43), na schodach 

prowadzących z poziomu -3,23 na poziom ±0,00, z poziomu ±0,00 na poziom +2,92, z poziomu 

+2,92 na poziom +6,17 oraz uszczelnień dylatacji.
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12. PROJEKTOWANE ROBOTY BUDOWLANO-REMONTOWE 

12.1. ROZBIÓRKI I DEMONTAŻE 

W strefie przyziemia, w poziomie – 3,23: 

 rozebrać zewnętrzne nawierzchnie chodnikowej z płytek gresowych wraz z podbudową betonową,  

 rozebrać zewnętrzne nawierzchnie chodnikowej z kostki betonowej wraz z podbudową,  

 zdemontować wykończenie ściany cokołowej (izolacja termiczna, płytki gresowe)  

 z powierzchnie konstrukcji trybun usunąć tynki cienkowarstwowe,  

 zdemontować furtki – elementy stalowe (2 szt.) oczyścić metoda piaskowanie,  

 stalowe poręcze schodów oczyścić z powłok malarskich,  

 powierzchnie betonowe konstrukcji trybun oczyścić z powłok malarskich. 

 W pasie nad oknami w pom. zdemontować obudowę z płyt GK 

 

W strefie parteru, w poziomie ±0,00  

 demontaż wraz z konstrukcją osłony w kolorze żółtym,  

 z powierzchnie konstrukcji trybun usunąć tynki cienkowarstwowe,  

 zdemontować furtki – elementy stalowe (22 szt.) oczyścić metoda piaskowanie,   

 stalowe poręcze i balustrady oczyścić z powłok malarskich,  

 powierzchnie betonowe konstrukcji trybun oczyścić z powłok malarskich. 

 

W strefie kondygnacji nadziemnej, w poziomie +2,92  

 z powierzchnie konstrukcji trybun usunąć tynki cienkowarstwowe,  

 zdemontować obróbki blacharskie,  

 stalowe poręcze i balustrady oczyścić z powłok malarskich,  

 powierzchnie betonowe konstrukcji trybun oczyścić z powłok malarskich. 

 

W strefie kondygnacji nadziemnej, w poziomie +6,17 

 demontaż wraz z konstrukcją osłony w kolorze żółtym,  

 z powierzchnie konstrukcji trybun usunąć tynki cienkowarstwowe,  

 zdemontować obróbki blacharskie,  

 elementy stalowe (3 szt.) oczyścić metoda piaskowanie,   

 stalowe poręcze i balustrady oczyścić z powłok malarskich,  

 powierzchnie betonowe konstrukcji trybun oczyścić z powłok malarskich. 

 

W strefie kondygnacji nadziemnej, w poziomie od +6,17 do +14,30 

 z powierzchnie konstrukcji trybun usunąć tynki cienkowarstwowe,  

 zdemontować obróbki blacharskie,  

 elementy stalowe (25 szt.), podkonstrukcję herbu Miasta Poznań oczyścić metoda piaskowanie,  

 zdemontować maszty (14szt.),  

 stalowe poręcze i balustrady oczyścić z powłok malarskich,  

 powierzchnie betonowe konstrukcji trybun oczyścić z powłok malarskich. 
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12.2. OSŁONY W KOLORZE ŻÓŁTYM 

Zaprojektowano nowe osłony z wykorzystaniem płyt alum. typ. Alucobond w kolorze żółtym RAL 1003. 

Uwaga: kolor  żółtym RAL 1003 jak istniejący, uzgodnić próbki na etapie realizacji   

Należy: 

 do elementów konstrukcji trybun co 60 cm zamontować systemową konstrukcję aluminiową 

 na powierzchniach ze spadkiem przykleić systemowo płyty aluminiowe typ. Alucobond w module 60 cm. 

 na powierzchniach pionowych i poziomych wpiąć systemowo płyty aluminiowe typ. Alucobond  

 

Uwaga:  

 Wykonawca przed realizacją winien przedstawić projekt warsztatowy montażu osłon, wykonać 

próbkę referencyjną montażu na „łuku” elewacji – osłony, 

 Mocowanie w technologii na klej. Uzyskać elastyczne połączenie o wysokiej wytrzymałości 

poprzez zastosowanie np. jednoskładnikowego kleju uszczelniającego np. Sika Bond-T2 (na bazie 

poliuretanu) lub zastosować materiał równoważny. 

 Uzyskać 100% szczelność połączeń płyt aluminiowych typ. Alucobond 

 Rozwiązania szczegółowe wg detali i wytycznych producenta. 

 

Uwaga: 

- W celu dokładnego określenia zużycia należy przeprowadzić próbę stosowania,  

- System wykonać zgodnie z wytycznymi producenta po akceptacji Zamawiającego,  

- Po przyklejeniu do szczeliny system winien przenosić nieregularne odkształcenia w więcej niż 

jednym kierunku, zachowując jednocześnie pełne uszczelnienie. 

- Wszystkie systemowe elementy obudowy potrzebne do zamocowania i wykończenia 

obudowy zewnętrznej obiektu powinny pochodzić od jednego producenta i być kompatybilne 

pod względem koloru i odcienia na całym odcinku obudowy, oraz spełniać wszystkie 

wymagania podane w dokumentacji technicznej i producenta systemu i być w pełni zgodne z 

polskimi ustawami i wymogami przepisów. 

- Ewentualne elementy stalowe konstrukcji, zabezpieczyć antykorozyjnie, przyjąć kategorię 

korozyjności C3 zgodnie z PN-EN ISO 12944-2.  

- Osłony zweryfikować i  wykonać wg wymiarów ustalonych na budowie, zwłaszcza odcinki po 

łuku, wycinać indywidualnie, 

12.3. NATRYSKOWA IZOLACJA TERMICZNA 

Pomieszczenia na poziomie -3,40, w przestrzeni konstrukcji okapu, wykonać izolację natryskowo - pianką typ. 

SEALECTION® 500 gr. 20 cm. na warstwie pł. OSB gr. 18 mm. 

Płytę OSB mocować systemowo do konstrukcji aluminiowej osłon zewnętrznych. 

Po wykonaniu natrysku, od strony pom. wykonać wzdłuż okien pas (sufit) z pł. GK gr. 1,25 cm. 
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Cechy: 

Gęstość 8kg/m3 

Wytrzymałość na ściskanie 0.7 psi 

Właściwości zapalne (Temperatura samozapłonu) 1040oF (560oC) 

Odporność cieplna 2 dni przy temp. 76°F na cal 3,81 ft2.h°F/BTU 

Wytrzymałość na rozciąganie 5.6 lbs/in² 

Zdolność samogaśnięcia samogasnąca 

12.4. PORĘCZE I BALUSTRADY 

Zaprojektowano modernizację poręczy na murach i balustrad w postaci podwyższenia ich do wysokości h=110 

cm poprzez zastosowanie przedłużenia słupków i wykonania poręczy stalowej z rur Ø60 mm. Metoda połączeń: 

spawanie. 

Całość pomalować antykorozyjnie i farbami powierzchniowymi w kolorze czerwonym RAL 3001.  

Uwaga: kolor czerwony RAL 3001 jak istniejący, uzgodnić próbki na etapie realizacji   

Elementy poręczy i balustrady należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie. Przygotowanie 

podłoża: obróbka ścierna do stopnia czystości Sa2,0 zgodnie z normą PN EN ISO 8501-1:2007. Zestaw malarski należy 

dobrać stosowanie do kategorii korozyjności C3 i projektowanego okresu trwałości powłoki malarskiej powyżej 15 lat, 

np.: 

- Warstwa podkładowa – farba epoksydowa – grubość powłoki 140µm 

- Warstwa nawierzchniowa – farba poliuretanowa – grubość powłoki 60µm 

12.5. ELEMENTY STALOWE 

Zaprojektowano demontaż i ponowny montaż elementów stalowych w kolorze niebieskim RAL 5005 . 

Uwaga:  

- kolor niebieski RAL 5005 jak istniejący, uzgodnić próbki na etapie realizacji   

- Elementy stalowe odgradzające trybunę od kładki podwyższyć o 89 cm przy zastosowaniu 

profili stalowych zamkniętych 100z100x3mm, wypełnienie ochronna siatka cięto-ciągniona w 

kolorze niebieskim. 

Elementy stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie. Przygotowanie podłoża: obróbka 

strumieniowo-ścierna do stopnia czystości Sa2,0 zgodnie z normą PN EN ISO 8501-1:2007. Zestaw malarski należy 

dobrać stosowanie do kategorii korozyjności C3 i projektowanego okresu trwałości powłoki malarskiej powyżej 15 lat, 

np.: 
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- Warstwa podkładowa – farba epoksydowa – grubość powłoki 140µm 

- Warstwa nawierzchniowa – farba poliuretanowa – grubość powłoki 60µm 

12.6. WYMIANA SIATEK OCHRONNYCH W BRAMACH 

Zaprojektowano w istniejących bramach wymianę siatki ochronnej na ochronna siatkę cięto-ciągnioną w 

kolorze niebieskim RAL 5005: 

prześwit w % 75 

 

rodzaj splotu cięto ciągniony 

rodzaj materiału stal ocynkowana 

przepływ powietrza [l/h] 0,5 

szerokośc oczka L[mm] 8 

długośc oczka S[mm] 4 

grubośc blachy G[mm] 0,4 

wielkość mostka M[mm] 0,5 

Uwaga:  

- kolor niebieski RAL 5005 jak istniejący, uzgodnić próbki na etapie realizacji   

12.7. TYNKI CIENKOWARSTWOWE 

Ze względu na zły stan techniczny istniejące tynki cienkowarstwowe skuć i wykonać warstwę kleju z siatką 

oraz nowe tynki cienkowarstwowe drobnoziarniste Baumit CreativeTop Fine o uziarnieniu  1,0 mm w kolorze białym 

Baumit Life 0019.   

Uwaga: sposób wykonania tynków wg. wytycznych producenta. 

Cechy: 

- Gęstość: ok. 1,80 kg/dm3 

- Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ : 35 - 40 

- Nasiąkliwość (współczynnik w): < 0,10 kg/m2・h0,5 

- Współczynnik przewodzenia ciepła λ: 0,70 W/mK 

- Współczynnik Sd: 0,07-0,08 m (przy 2 mm grubości warstwy) 

Uwaga: 

- W celu dokładnego określenia zużycia należy przeprowadzić próbę stosowania.  

- Przed wykonaniem tynków należy ocenić stan podłoża. W razie konieczności podłoże 

naprawić.  

- naroża wypukłe przy połączeniach ścian, krawędzie filarów, a także krawędzie przy otworach 

okiennych i drzwiowych należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi, poprzez 

osadzenie narożnikowych profili tynkarskich. 

- w miejscach styku różnych materiałów podłoża należy w zaprawę tynkarską wtopić siatkę (np. 

z włókna szklanego, drutu) w celu zmniejszenia ryzyka powstawania rys. W zależności od 

potrzeb należy zastosować nośniki tynku (np. do przykrywania bruzd instalacyjnych, itp.). 
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- Przed przystąpieniem do dalszych prac, podłoża silnie i nierównomiernie nasiąkliwe oraz 

podłoża pylące należy zagruntować. 

12.8. LIKWIDACJA SPĘKAŃ ŚCIAN 

Zaprojektowano likwidację spękań ściany na elewacji południowej poprzez zastosowanie tzw. zszywania 

prętami 12 mm, wypełnienie pęknięć iniekcja ciśnieniową celem strukturalnego wzmocnienia ściany.  

Uwaga: 

- Zszywania ścian zastosować wg. wytycznych producenta 

12.9. OBRÓBKI BLACHARSKIE 

Ze względu na zły stan techniczny istniejące obróbki rozebrać i wykonać nowe z blachy tytan cynk gr. 0,7 mm. 

Uwaga: 

- obróbki blacharskie układać na uprzednio przygotowanym podłożu, wykonanym z 

odpowiednim spadkiem, arkusze łączyć na rąbki pojedyncze leżące lub na rąbek podwójny. 

- Obróbki blacharskie powinny wystawać co najmniej 4,0cm poza lico tynku i zabezpieczać go 

przed zaciekami wody deszczowej. Powinny być zakończone zębem okapowym (kapinosem). 

12.10. ROBOTY MALARSKIE 

Po wykonaniu tynków oraz oczyszczeniu powierzchni betonowych należy wykonać powłoki malarskie przy 

zastosowaniu farby silikonowej Baumit StarColor Premium w kolorze Baumit Life 0019 Superbiel  

Cechy: 

- gotowa do użycia farba na bazie żywic silikonowych do zastosowań elewacyjnych.  

- Silnie  kryjąca, wysoce odporna  na  warunki  atmosferyczne  

- niepodatna na zanieczyszczenia, hydrofobowa, dyfuzyjna, łatwo zmywalna.  

- Utrudnia rozwój mikroorganizmów (grzyby,  algi  itp.)  na  elewacji  z  uwagi  na  zastosowanie  

w  trakcie  procesu  produkcyjnego najnowszej generacji zabezpieczenia powłokowego, 

odpornego na wypłukiwanie.  

- Aplikacja za pomocą walka, pędzla lub poprzez natrysk.  

- Gęstość ok. 1,60 kg/dm3   

- Współczynnik oporu dyfuzyjnego µ: od 80-120. 

12.11. CHODNIK 

Ze względu na roboty związane z zabudową cokołu należy  

- istniejące chodniki wykonane z nawierzchni z kostki betonowej i z nawiedzani z płytek na 

podbudowie betonowej rozebrać  

- wykonać nowe nawierzchnie chodnikowe z szarej kostki betonowej 10 x 10 x 6cm (typ. jak 

istniejąca kostka) z użyciem istniejącej kostki, na podbudowie betonowej gr. 10cm z betonu 

C10/15 
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- wykonać wzdłuż chodników nowe obrzeża betonowe 6 x 20 x 100 cm na fundamencie 

betonowym 

 

 

12.12. ZABUDOWA ŚCIANY COKOŁOWEJ 

Na elewacji południowej, w poziomie -3,23, istniejące elementy wykończenia ściany cokołowej rozebrać, w 

tym płytki, izolacja termiczna. 

Przed ścianą istniejącą opaskę z kostki betonowej rozebrać, po realizacji zabudowy ściany cokołowej 

ponownie otworzyć jak w stanie istniejącym. 

W ramach zabudowy ściany cokołowej należy wykonać  wykop  na  głębokość  -0,90 m poniżej  poziomu  

posadzki. Następnie  ułożyć  na  dnie  wykopu  warstwę  betonu  C 10/8  grub. ~10 cm. Na  warstwie  betonu  ułożyć  

zbrojenie  ław  4 φ10  ze  strzemionami  φ6 co  30 cm  zachowując  odpowiedni  dystans  od  podłoża  betonowego, a 

następnie  zalać  betonem  C15/20  na  szerokość  30 cm i na wysokość  25 cm.  

Na ławie fundamentowej ułożyć warstwę izolacji przeciwwodnej w postaci papy. Następnie w przestrzeni 

wnęk ściany cokołowej wymurować ścianę fundamentową z bloczków betonowych gr. 12cm na  zaprawie  cementowej  

M5.  

Wymurowane ściany zabezpieczyć przeciwilgociowo izolacją typ Dysperbit. 

Ścianę cokołową od poziomy spodu fundamentu po parapet wykończyć izolacją termiczną w postaci płyt z 

polistyreny ekstrudowanego gr. 10cm, warstwą kleju z siatka.  

Jako wykończenie zastosować w pasie 30 cm nad gruntem tynku dekoracyjny  Baumit  MosaikTop kolor 329. 

Powyżej położyć tynk cienkowarstwowy drobnoziarnisty Baumit CreativeTop Fine o uziarnieniu  1,0 mm w kolorze 

białym Baumit Life 0019.   

Uwaga: sposób wykonania tynków wg. wytycznych producenta. 

Cechy: 

- Gęstość: ok. 1,80 kg/dm3 

- Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ : 35 - 40 

- Nasiąkliwość (współczynnik w): < 0,10 kg/m2・h0,5 

- Współczynnik przewodzenia ciepła λ: 0,70 W/mK 

- Współczynnik Sd: 0,07-0,08 m (przy 2 mm grubości warstwy) 

12.13. WYCIERACZKA ZEWNĘTRZNA 
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Zaprojektowano przed drzwiami zewnętrznymi wycieraczkę 150 x 80 cm z płaskowników  stalowych 

ocynkowanych 30x3mm  

UWAGA: 

- wnękę pod wycieraczkę wpuszczana w posadzkę, z odprowadzeniem wody do gruntu poprzez 

rurę drenarską. 

12.14. MASZTY 

Zaprojektowano:  

Maszt flagowy SUPER EMPORO, linka wewnątrz masztu, o wysokości 8 m [sztuk 14] przytwierdzony do 

słupa za pomocą wspornika stalowego ze stali nierdzewnej.  

Opis zestawu:  

Maszt flagowy SUPER EMPORO - segmentowe maszty aluminiowe składają się z profili aluminiowych 

łączonych na wcisk poprzez tuleje i pierścienie aluminiowe. Profile wykonane są ze specjalnego stopu o podwyższonej 

sprężystości i wytrzymałości. Trwałość i estetyka powierzchni uzyskana jest poprzez anodowanie na kolor srebrny. 

Wszystkie metalowe akcesoria wykonane są ze stali szlachetnej a akcesoria z tworzywa z wysokiej jakości poliamidu.  

Maszty pod względem wytrzymałości spełniają wymogi norm PN-EN 40 i PN-EN 1991-1-4:2008.  

Montaż: Maszty mocować do konstrukcji trybun za pomocą wspornika ze stali nierdzewnej za pomocą zawiasu 

montażowego, który poprzez system śrub ułatwia montaż i regulację w pionie i umożliwia położenie masztu np. przy 

wykonywaniu konserwacji, wymianie flagi.  

Flaga wznoszona jest za pomocą linki umieszczonej w środku rury masztowej. Ten sposób ogranicza hałas, 

spowodowany uderzeniami linki o maszt. Linka związywana jest na wewnętrznej knadze zamkniętej deklem na klucz 

imbusowy. Flaga mocowana jest za pomocą pierścieni flagowych (w dostawie) około rury masztu. Widoczność flagi 

uzależniona jest od podmuchów wiatru, na dole flagi zawieszony jest obciążnik, który służy do jej naprężenia. 

Sugerowana maks. wielkość flagi (szer. x wys.): 120 x 350 cm 

 

Głowica masztu: 

Głowica masztu 

 

ciężar  12,10 kg  

długość opakowania  3,70 m  

wysokość  8,00 m  

ilość segmentów  3,00 szt.  
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 Wspornik zawiasowy dla masztów wys. 8-10 m to zawias montażowy, który poprzez system śrub ułatwia 

montaż i regulację w pionie i umożliwia położenie masztu np. przy wykonywaniu konserwacji, wymianie flagi.  

 

Uwaga:  
- W celu montażu masztu do elewacji trybun należy wykonać wspornik montażowy ze stali 

nierdzewnej w kształcie kątownika 200x200mm gr. 10mm l=200mm. Wspornik montażowy do 

elewacji przytwierdzić 4x kotwy wklejane M12. Sposób montażu wspornika zawiasowego do 

wspornika montażowego, rozstaw śrub określić po zakupie masztu.  

 
Wciągarka z zamkiem dla masztu SUPER EMPORO  
 

Ręczna wciągarka do podnoszenia flagi z wyjmowaną korbką oraz zamkiem cylindrycznym, co znacznie ułatwia 

obsługę a jednocześnie znacznie utrudnia niepożądany dostęp do flagi. 

 

13. UWAGI KOŃCOWE 

 W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują: 

- Prawo budowlane 

- warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie 

- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych (wg Ministerstwa 

Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej), 

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.), 

- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej, 

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-

instalacyjnych, 

- przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót. 

 W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwiązań systemowych należy przy wycenie uwzględnić wszystkie 

elementy danego systemu niezbędne do zrealizowania całości prac rozbiórkowych 

 Wykonawca jest zobowiązany przedstawi Inwestorowi przed przystąpieniem do rozpoczęcia robót 

harmonogram prac ze szczegółowym opisem sposobu zabezpieczenia terenu. 

 Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami 

branżowymi i budowlanymi. 
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 Opis prac i cel, jaki należy osiągnąć dla każdego rodzaju robót odpowiadają minimalnemu rezultatowi, jaki jest 

do przyjęcia przez Inwestora. Niniejsza dokumentacja nie może jednak zawierać dokładnego wyliczenia i opisu 

wszystkich materiałów, szczegółów i wytycznych niezbędnych do doskonałego wykonania robót.  

 Rysunki i cześć opisowa są dokumentami wzajemnie sie uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w 

specyfikacji (opisie), a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach a nie ujęte w specyfikacji winne być 

traktowane tak jakby były ujęte w obu. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji 

należy zgłosić projektantowi, który zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu. 

 Ze względu na rodzaj robót Wykonawca, powinien zdawać sobie sprawę z prac, jakie należy wykonać, z ich 

zakresu i ich rodzaju, Dzięki umiejętnościom zawodowym w swojej specjalności powinien uzupełnić szczegóły, 

które mogłyby zostać pominięte w poszczególnych częściach dokumentacji tak, aby idealnie wykonać opisany 

obiekt i zagwarantować wymagany rezultat. 

 W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych Wykonawca, powinien wyjaśnić sporne kwestie 

przede wszystkim z Projektantem, który jako jedyny jest upoważniony do wprowadzania zmian, a ewentualnie 

dodatkowo z Inwestorem. Wszelkie niesygnalizowane niejasności będą interpretowane z korzyścią dla 

Inwestora. 

 Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieuzgodnione zmiany wynikające z 

uszczegółowienia rozwiązań funkcjonalnych, technologicznych, dostosowania do wymogów stawianych przez 

technologię, konstrukcję, instalacje, itd. oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora 

 Roboty należy wykonać w uzgodnieniu oraz zgodnie z zaleceniami nadzorów technicznych 

 Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach lub w milimetrach. Nie wolno brać żadnego wymiaru mierząc 

bezpośrednio z rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku 

jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowiązany 

jest przekazać tę informację do biura projektowego. 

 W trakcie prac może w niewielkim zakresie zaistnieć konieczność wykonania dodatkowych prac niemożliwych 

do określenia na etapie wykonywania dokumentacji projektowej i tym samym nie ujętych w niniejszej 

opracowaniu. 

 Niniejszy projekt w wersji elektronicznej jest egzemplarzem informacyjnym i jako taki nie może służyć, jako 

podstawa do wykonania na jego bazie ( lub jego wydruków) jakichkolwiek prac budowlanych. 

  
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D. ZESTAWIENIE RYSUNKÓW 

A-01   RZUT KONDYGNACJI I POZIOM -3,23  

A-02  RZUT KONDYGNACJI II POZIOM ±0,00  

A-03  RZUT KONDYGNACJI III POZIOM +2,92  

A-04  RZUT KONDYGNACJI IV POZIOM +6,17  

A-05  RZUT KONDYGNACJI IV POZIOM +14,30  

A-06  PRZEKRÓJ 1-1 

A-07  ELEWACJA PÓŁNOCNA 

A-08  ELEWACJA POŁUDNIOWA 

A-09  ELEWACJA ZACHODNIA 

A-10  DETAL 1 – WROTA 

A-11 DETAL 2 – OBUDOWA, DETAL 3 - BALUSTRADA WZDŁUŻ ELEWACJI PÓŁNOCNEJ      

A-12  DETAL 3- OBUDOWA 2, BALUSTRADA WZDŁUŻ ELEWACJI PÓŁNOCNEJ 

A-13  DETAL 4- OBUDOWA 2, BALUSTRADA WZDŁUŻ ELEWACJI POŁUDNIOWEJ 

A-14  SZCZEGÓŁ – KORONA OBUDOWY 

A-15  DETAL 5 – ŚCIANA COKOŁOWA 

 

 

 

 


