
 
Załącznik  nr 1

1.  Przedmiotem  zamówienia  jest  wykonanie  dokumentacji  projektowej  wraz  z
nadzorem autorskim dla zadania

Budowa  oświetlenia  ścieżki  spacerowej  oraz  rowerowej  od  południowej  oraz
zachodniej strony  jeziora na terenie POSiR Malta

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 4 tygodnie od daty zawarcia umowy  

Termin  prowadzenia  nadzoru  autorskiego:  nie  dłużej  niż  3  lata  od  uzyskania
zaświadczenia z organu administracji architektoniczno-budowlanej o braku podstaw
do  wniesienia  sprzeciwu,  tj.  od  dnia  rozpoczęcia  inwestycji  -  przekazania  placu
budowy do dnia jej zakończenia - odbioru końcowego.

1.2 Założenia projektowe 

1.2.1. Dane do projektowania: 

Należy zaprojektować odcinek elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV wraz ze
słupami oświetleniowymi o długości około 1800 m od istniejącego słupa oświetlenia
terenu. Sieć zaprojektować o ekonomicznie i  technicznie uzasadnionym przekroju
(określenie  średnicy  przewodów  poprzedzić  należy  odpowiednimi  obliczeniami).
Zaprojektować oświetlenie niskie wraz z oprawami ze źródłami światła LED,  które
parametrami dostosować do istniejących elementów oświetlenia terenu.

1.2.2  Dokumentację  należy  wykonać  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  i
zasadami wiedzy technicznej. 

1.2.3  Dokumentacja  projektowa  powinna  być  wykonana  w  stanie  kompletnym  z
punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

1.2.4 Dokumentacja projektowa będzie podstawą do realizacji robót budowlanych. 

1.2.5  Dokumentacja  projektowa,  przedmiar  robót  oraz  specyfikacja  techniczna
wykonania  i  odbioru  robót  powinny  być  opracowane  wg  zasad  określonych  w
Rozporządzeniu  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  roku  w  sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu funkcjonalno-użytkowego.
Przedmiar  robót  powinien  uwzględniać  maksymalnie  możliwe  scalenie
poszczególnych robót budowlanych. Na etapie wykonywania przedmiaru wymagane
jest dokonanie uzgodnień z zamawiającym co do formy, zakresu przedmiaru oraz
sposobu scalenia pozycji przedmiarowych. 

1.2.6 Kosztorys  inwestorski  należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury  z  dnia  18  maja  2004  roku  w  sprawie  określenia  metod  i  podstaw
sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac
projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w
programie funkcjonalno-użytkowym wraz z zestawieniem materiałów. 

1.2.7 Dokumentacja projektowa powinna spełniać wszystkie wymogi potrzebne do
zgłoszenia zamiaru budowy z projektem budowlanym. 



1.2.8  Opracowując  projekt  Wykonawca  na  bieżąco  uzgadnia  projekt,  informuje  o
postępie  prac  Zamawiającego.  Przed  złożeniem  przez  Wykonawcę  projektu  w
organie  administracji  architektoniczno-budowlanej  należy  uzyskać  akceptację
Zamawiającego. 

1.3. Zakres opracowania. 

1.3.1. Komplet dokumentacji projektowej zgodnie z aktualnymi wymogami prawnymi
wraz  z  uzyskaniem  zaświadczenia  z  organu  administracji  architektoniczno-
budowlanej o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, tj.  

•  oświadczenie  o  posiadanym  prawie  do  dysponowania  nieruchomością  na  cele
budowlane 

•  odpowiednie  szkice  lub  rysunki,  a  także  pozwolenia,  uzgodnienia  i  opinie
wymagane odrębnymi przepisami; 

• zaktualizowana mapa do celów projektowych- wg potrzeb projektowania; 

• specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, informacja BIOZ; 

• przedmiar robót; 

• kosztorys inwestorski; 

• uzgodnienie projektu z Zamawiającym; 

• zaświadczenie autorów projektu o przynależności do odpowiedniej Izby Zawodowej
oraz oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi
przepisami i zasadami wiedzy budowlanej; 

• zgoda na wejście w teren; 

•  wszelkie  inne  dokumenty  jeżeli  będą  niezbędne  do  wykonania  przedmiotu
zamówienia np. wypis z rejestru gruntu, przeprowadzenie badań geologicznych; 

•  uzyskanie  zaświadczenia  z  organu  administracji  architektoniczno-budowlanej  o
braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. 

UWAGA:  Koszty  pozyskania  mapy  (aktualnego  podkładu  sytuacyjno  -
wysokościowego  do  celów  projektowych),  uzgodnień  (w  tym  protokół  z  narady
koordynacyjnej)  oraz  innych  materiałów  niezbędnych  do  realizacji  przedmiotu
zamówienia należy uwzględnić w cenie ofertowej. 

1.3.2. Dokumentacje należy wykonać w 4 egzemplarzach w formie papierowej oraz
jeden egzemplarz w wersji elektronicznej. 

1.4 Zasady realizacji nadzoru autorskiego

 1.4.1  W  ramach  pełnienia  nadzoru  autorskiego  Projektant  jest  zobowiązany  do
każdorazowego stawienia się na placu budowy na pisemne lub mailowe wezwanie
inwestora  podczas  wykonywania  robót  budowlanych  na  podstawie  wykonanej
dokumentacji  projektowej.  Szacuje  się  max 10 wizyt  na budowie  w ramach całej
umowy. 



1.4.2  Zgodnie  z  zapisami  prawa  budowlanego  Wykonawca  zapewni  pełnienie
nadzoru autorskiego przez uprawnionych projektantów we wszystkich branżach, 

1.4.3  Nadzór  autorski  będzie  pełniony  do  zakończenia  robót  budowlanych,  na
pisemne lub  telefoniczne  wezwanie  Zamawiającego  lub  inspektora  nadzoru,  przy
czym wezwanie lub zawiadomienie powinno być przesłane na 3 dni robocze przed
terminem spotkania na budowie. 

1.4.4 Nadzór autorski obejmuje wykonanie czynności, o których mowa poniżej, a w
szczególności: 

1)  uzgadnianie  możliwości  wprowadzenia  rozwiązań  zamiennych  w  stosunku  do
przewidzianych  w  projekcie,  zgłoszonych  przez  kierownika  budowy,  inspektora
nadzoru lub, 

2) akceptację i wydanie opinii dotyczącej zmian technologicznych, 

3)  podejmowanie  decyzji  o  charakterze  dokonywanej  zmiany  (tj.  zmiana
istotna/nieistotna), 

4)  udział  w naradach,  po wcześniejszym wezwaniu przez inspektora nadzoru lub
Zamawiającego, 

5) wszystkie przejazdy i pobyty na budowie lub poza nią konieczne do załatwienia
wszystkich spraw związanych z pełnieniem nadzoru autorskiego, 

6) aktualizację rozwiązań projektowych w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych
kolizji lub zmianę trasy wynikającą z innych względów (technicznych lub formalnych),

7)  podjęcie  czynności  nadzoru  autorskiego,  winno  każdorazowo  nastąpić
maksymalnie  w  ciągu  3  dni  roboczych  od  dnia  zgłoszenia  a  w  szczególnie
uzasadnionych  przypadkach,  wyłącznie  za  zgodą  Zamawiającego  możliwe  jest
wydłużenie terminu.

W załączeniu:

-mapka terenu oświetlenia.


