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Kody wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV 

1. Dział:  
Roboty budowlane 45000000-7 
2. Grupy robót 
- Przygotowanie terenu pod budowę 45100000-8 
- Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 45200000-9 
- Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45400000-1 
3. Klasy robót 
- Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne 
roboty specjalistyczne 45260000-7 
- Tynkowanie 45410000-4 
- Roboty malarskie i szklarskie 45440000-3 
- Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 45450000-6 
- Roboty instalacyjne elektryczne        45331000-
3   
4. Kategorie robót 
- Roboty w zakresie usuwania gruzu 45111220-6 
- Tynkowanie 45410000-4 
- Roboty malarskie 45442100-8 
- Roboty elewacyjne 45443000-4 
- Roboty remontowe i renowacyjne 45453000-7 
- Montaż instalacji piorunochronnej 45312311-0 
- Roboty przy wznoszeniu rusztowań                    45262100-2 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
CZĘŚĆ OGÓLNA (ST-00) 

1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań dotyczących wykonania i odbioru robót, które 
zostaną wykonane w ramach:  Aktualizacja projektu docieplenia budynku obsługi imprez ob. 302 
zlokalizowanego na terenie Toru Regatowego Malta w Poznaniu,  ul. Wiankowa 3, w ramach 
zadania "Modernizacja Toru Regatowego Malta nr SP/P/005" 

Zamówienie obejmuje wykonanie następujących robót: 

• docieplenie ścian zewnętrznych 

• wykonanie obróbek blacharskich 

• docieplenie stropów zewnętrznych 

• docieplenie stropu poddasza 

• docieplenie stropów na zewnątrz 

• docieplenie ściany wewnętrznej przy pomieszczeniach technicznych 

• docieplenie tarasu 

• wymiana rynien i rur spustowych 

• wymiana pokrycia dachowego 

• wymiana parapetów zewnętrznych 

• wymiana instalacji odgromowej  

 

Zamówienie realizowane w jednym zadaniu, które obejmuje zakres rzeczowy. zamieszczony w SIWZ  

2 TEREN BUDOWY 

2.1 Charakterystyka terenu budowy 

Budynek znajduje się na działkach o nr ewid. 7 ; 8 ; 19, obręb 0003 Komandoria. Na działce 
znajduje się zespół budynków Poznańskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Budynek 302 objęty 
opracowaniem, wzniesiony w roku 1990. Budynek o 3 kondygnacjach nadziemnych użytkowych, 
jedna kondygnacja częściowo poniżej powierzchni terenu. Dach wielospadowy kryty papą. 
Wejście główne zlokalizowane od frontu budynku w centralnej części (od strony południowej). 
Wejścia do budynku od strony północnej i wschodniej prowadzą na kondygnację przyziemia. 
Budynek wyposażony w instalacje elektryczną, wod-kan, gazową, centralnego ogrzewania z sieci 
miejskiej, telefoniczną. Wody opadowe z dachu odprowadzone są poprzez system rynien i rur 
spustowych do kanalizacji deszczowej. Teren wokół budynków utwardzony - powierzchnia z 
kostki brukowej, porośnięty roślinnością niską średnią i wysoką. Na terenie działek występują 
trakty komunikacji pieszej i kołowej. Na działce znajdują się place manewrowe, parkingi. Teren 
działki nie jest ogrodzony. 

2.2 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 
określonych w ogólnych warunkach umowy. 
Wykonawca we wskazanym przez Zamawiającego miejscu zorganizuje zaplecze budowy i wykona 
podłączenie do mediów, z których będzie korzystał na czas umowy. Wykonawca za zużyte media 
będzie płacił zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym. 

2.3 Ochrona i utrzymanie budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów 
i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego 
odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymywane w sposób 
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satysfakcjonujący Zamawiającego. Może on wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek 
czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 

2.4 Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 
urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi, kable, etc. Wykonawca 
zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego i właściciela o każdym przypadkowym uszkodzeniu 
tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej 
pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny 
za wszelkie ww. szkody spowodowane przez jego działania. 

2.5 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 

W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. 

2.6 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia specjalistyczne oraz odpowiednie 
wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego ma placu 
budowy. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie 
z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, 
w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty powstałe w wyniku pożaru, a wynikające z działań Wykonawcy. Użycie materiałów, które 
wpływają na trwałe zmiany środowiska, materiałów emitujących szkodliwe promieniowanie są 
zabronione. Zamawiający nie dopuszcza  zastosowania materiałów pochodzących z odzysku lub 
recyclingu. 

3 WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH 

Oprócz samego wykonania robót składających się na wykonaniu prac wymienionych w pkt 1, na 
Wykonawcy spoczywać będzie merytoryczna, formalna i finansowa odpowiedzialność za 
następujące prace: 

3.1 Prace towarzyszące: 
• usuwanie z terenu budowy wszelkich odpadów oraz zanieczyszczeń wynikających z robót 
realizowanych przez Wykonawcę (Gospodarka odpadami związana z budową i funkcjonowaniem 
zaplecza powinna spełniać wymagania zawarte w ustawach z dnia 13 września 1996 r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132 z 1996 r. poz. 622 z późniejszymi 
zmianami), 

• nadzorowanie robót wykonywanych przez inne przedsiębiorstwa w ramach umowy 
podwykonawstwie, 

• zabezpieczenie robót do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych okoliczności 
odpowiedzialności cywilnej. 

3.2 Roboty tymczasowe: 
• zabezpieczenie robót przed wodą opadową (materiały, sprzęt, urządzenia, narzędzia, skarpy 
wykopów, itd.) oraz specjalne działania zabezpieczające przed szkodami na skutek warunków 
atmosferycznych, 

• ustawienie, utrzymanie i usunięcie urządzeń poza placem budowy w celu realizacji transportu 
na rzecz budowy w warunkach komunikacji publicznej oraz usuwanie ewentualnych szkód 
powstałych wskutek tego transportu, 

• usuwanie przeszkód utrudniających wykonanie robót, 
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• wygrodzenie terenu prac budowlanych od dostępu osób postronnych. 

4 MATERIAŁY 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów pozyskanych z jakiegokolwiek źródła. Do użycia mogą być zastosowane tylko te 
materiały, które posiadają: certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono 
zgodność z kryteriami technicznymi, określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. Deklarację zgodności lub 
certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. Jakiekolwiek materiały nie 
spełniające tych wymagań nie mogą być zastosowane. 

4.1 Źródła uzyskania materiałów 

Inwestor może zażądać od Wykonawcy podania w terminie składania Oferty nazwy producentów, 
od których Wykonawca proponuje zakupić materiały, surowce czy urządzenia. Wykonawca 
przedstawi odpowiednie świadectwa, w tym certyfikaty dopuszczające do stosowania w 
budownictwie znak CE, certyfikaty na znak bezpieczeństwa B oraz zezwolenia PZH dla materiałów 
mających kontakt z wodą do picia oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego. 
Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia 
badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły 
spełniają wymagania specyfikacji technicznych w czasie postępu robót. 

4.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Jeżeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dopuści do dostarczenia na terenie budowy 
materiałów, które w opinii Zamawiającego są nieodpowiedniej jakości, to Zamawiający zażąda od 
Wykonawcy uzyskania materiałów z innego, zatwierdzonego źródła. Wykonawca będzie 
zobowiązany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztów związanych z dostarczeniem takich 
materiałów. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione, to 
koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, 
w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

4.3 Terminy dostaw 

Wykonawca zadba o to, aby dostawa całego sprzętu i materiałów była zharmonizowana 
z postępem robót i zamówiona z wyprzedzeniem gwarantującym terminowe zakończenie robót. 
Dostawcy sprzętu i materiałów będą odpowiedzialni przed Wykonawcą, a ich dostawy mają 
spełniać wszystkie właściwe wytyczne. 

5 SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko naturalne. 
Sprzęt używany do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. 

6 TRANSPORT 

Wszystkie środki transportu używane przez Wykonawcę muszą posiadać odpowiednie zezwolenia 
oraz aktualne badania techniczne. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych obciążeń na 
oś przy transporcie materiałów / sprzętu na i z terenu robót. Wykonawca jest zobowiązany do 
stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
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wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji, specyfikacjach 
technicznych i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym kontraktem. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniami Zamawiającego w terminie 
przewidzianym kontraktem. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 
obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem: ¾ uzyskania odpowiedniej 
zgody z Wydziału Komunikacji, ¾ przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków 
dróg publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach 
do budowy. 

7 WYKONANIE ROBÓT 

Roboty należy wykonywać zgodnie z umową, zasadami sztuki budowlanej i szczegółową 
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych opracowaną dla poszczególnych 
rodzajów robót i zawartą w dalszej części opracowania. 

7.1 Zgodność robót z dokumentacją techniczną 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z specyfikacją techniczną, polskimi 
normami (PN), przepisami prawa budowlanego, sztuką budowlaną, projektem budowlanym 
i instrukcjami Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle 
według otrzymanej specyfikacji technicznej. Jest On zobowiązany do organizacji i zapewnienia 
w całości robocizny, materiałów, sprzętu, transportu i dostaw. Wykonawca zobowiązany jest – 
przed opuszczeniem placu budowy – do oczyszczenia i uporządkowania jego i terenów 
przyległych naruszonych przez roboty budowlane. Podczas robót Wykonawca jest odpowiedzialny 
za zabezpieczenie placu budowy przed dostępem osób niepowołanych i zapewni ochronę placu 
budowy i mienia Inwestora oraz utrzymanie placu budowy. W przypadku zaniedbania 
obowiązków, Wykonawca na polecenie inspektora nadzoru wyznaczonego przez zamawiającego 
zobowiązany jest podjąć je natychmiast – pod rygorem wstrzymania robót budowlanych z winy 
Wykonawcy.  

8 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni również odpowiedni system kontroli materiałów i robót z częstotliwością 
zapewniająca stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami sztuki budowlanej i 
specyfikacjami technicznymi. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 
prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. Kontrole, badania oraz odbiory 
robót będą zgłaszane przez Wykonawcę, Inspektorowi nadzoru i potwierdzane w formie pisemnej 
odpowiednimi protokołami, raportami i notatkami. Zgłoszenia te będą dotyczyć w szczególności: 
- trudności i przeszkód w prowadzeniu robót, 
- będą określać okresy i przyczyny przerw w robotach. 
 
Jednostki miar będą określane jedynie w systemie metrycznym (SI). 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegoś badania wymaganego w specyfikacjach technicznych, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającemu. 
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Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji technicznych na 
podstawie wyników kontroli jakości dostarczonych przez Wykonawcę. 

9 OBMIAR ROBÓT 

Czynnościom obmiarów podlegać będą roboty, które wystąpią w trakcie wykonywania 
zamówienia, według faktycznego zakresu ich wykonania. Jednostki obmiaru powinny być zgodne 
z jednostkami określonymi w przedmiarze robót. Zasady określania ilości robót podane są w 
odpowiednich specyfikacjach technicznych. 

9.1 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Zamawiającego. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacji.  Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę 
utrzymywane w dobrym stanie w całym okresie trwania robót. 

10 ODBIÓR ROBÓT 

Ustala się następujące rodzaje odbioru robót: 
a) odbiór robót ulegających zakryciu 
Odbiór polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji 
ulegną zakryciu.  
b) odbiór końcowy 
Całość robót odbiera komisja powołana przez Inwestora na zgłoszenie Wykonawcy robót. Odbiór 
dokonywany jest w oparciu o wymagania zapisane w dokumentacji projektowej i przepisach 
związanych. W skład komisji wchodzą przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy. 
 
Komisja ma obowiązek sprawdzenia m.in.: 

• zachowania stref bezpieczeństwa montowanych urządzeń, 

• przestrzegania zaleceń instrukcji montażu poszczególnych urządzeń, 

• certyfikatów uprawniających do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa, atestów i  
   deklaracji zgodności na zastosowane wyroby i urządzenia, 

• posiadania aprobat technicznych i innych dokumentów normujących  
   wprowadzanie wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie, 

• czy nastąpiło uporządkowanie terenu realizacji zadania, 

• czy Wykonawca przy realizacji inwestycji nie spowodował zniszczeń mienia 
i terenu w granicach placu budowy. 

W trakcie odbioru końcowego sporządzany jest protokół odbioru, który zawiera wszystkie 
ustalenia komisji w trakcie odbioru. Pozytywny protokół odbioru, podpisany przez członków 
komisji stanowi podstawę do rozliczenia robót. Po sporządzeniu i podpisaniu bezusterkowego 
protokółu odbioru końcowego robót komisja dopuszcza przedmiotowy teren do użytkowania. 

11 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i po 
dokonaniu odbioru końcowego robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz 
płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na 
podstawie: 
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12 PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2016, poz. 290) 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. nr. 75, poz. 690) w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dn. 18 
września 2015r., poz. 1422) z późniejszymi zmianami, 
3.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej, oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz 953, zm.: z 2004r. Nr 198, poz 2042 z 
2015r., poz. 1775). 
4.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
5. Wymogi normy PN-EN 1176 - wyposażenie placów zabaw i nawierzchni 
6. Wymogi normy PN-EN 1177 - nawierzchnie placów zabaw amortyzujących upadki 
7. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  
8. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.  
9. PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA (SST-01) 

 
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45400000-1 
- Roboty elewacyjne                        45443000-4 

13 PRZEDMIOT ST 

Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań dotyczących wykonania i odbioru robót, które 
zostaną wykonane w ramach: Aktualizacja projektu docieplenia budynku obsługi imprez ob. 302 
zlokalizowanego na terenie Toru Regatowego Malta w Poznaniu,  ul. Wiankowa 3, w ramach 
zadania "Modernizacja Toru Regatowego Malta nr SP/P/005" 

14 ZAKRES STOSOWANIA ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. 

15 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót i odbioru robót wykończeniowych, przygotowanie podłoża pod montaż 
izolacji termicznej. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i 
wykończeniem robót wykonywanych na miejscu. 
 
1.3.1 Demontaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych              
1.3.2 Demontaż wszelkich elementów znajdujących się na elewacji 
1.3.3 Demontaż parapetów okiennych 
1.3.4 Demontaż pokrycia dachowego 
1.3.5 Demontaż podbitek 

16 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 

17 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z umową, z 
SIWZ i poleceniami Zamawiającego. Niniejsza specyfikacja obejmuje część robót remontowych 
związanych z betonowaniem. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów 
wymaga akceptacji inspektora nadzoru.  

18 MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

19 SPRZĘT 

19.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i jego rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

19.2 Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 
Rodzaje sprzętu używanego do robót betonowych pozostawia się do uznania wykonawcy, po 
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące 
zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez inspektora nadzoru 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
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20 TRANSPORT 

20.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

20.2 Szczegółowe wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „ Wymagania ogólne”. Wybór miejsca 
składowania materiałów z rozbiórki wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i kosztów 
składowania należą do Wykonawcy. Wybór środków transportu zależy od warunków lokalnych. 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający 
opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z instrukcją Producenta. 

21 WYKONANIE ROBÓT 

21.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

21.2 Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót. 
Rozpoczęcie robót może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę szczegółowego 
programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru) 
obejmującej:  
• wybór sprzętu do wykonania prac,  
• sposobu transportu materiałów pochodzących z demontażu,  
• wskazanie przerw roboczych 
• zestawienie koniecznych badań.  
 
Przed przystąpieniem robót demontażowych powinna być stwierdzona przez Inspektora Nadzoru 
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających, a w szczególności:  
•  prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostu itp.,  
• gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia robót  
Roboty demontażowe można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru.  
 
Przed przystąpieniem do robót tak demontażowych trzeba przeprowadzić dokładne badanie 
konstrukcji i stanu technicznego poszczególnych elementów składowych budynku, rozeznać jego 
otoczenie, ustalić metodę demontażu, opracować projekt organizacji robót demontażowych i 
zagospodarować plac rozbiórki. Usunięcie elementu nie może powodować naruszenia 
stateczności elementów konstrukcyjnych. 
Demontaż rozpoczyna się od demontażu rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich, okien i 
drzwi  Wszystkie prace rozbiórkowe należy prowadzić pod stałym uprawnionym nadzorem, z 
zachowaniem szczególnej ostrożności i wszystkich niezbędnych środków bezpieczeństwa, między 
innymi:  
a/ pomosty, rękawy do zrzutu materiałów   
b/ środki  ochrony osobistej  
c/ ogrodzenie i zabezpieczenie terenu, oraz ograniczenie ruchu w sąsiedztwie obiektu    
d/ zabezpieczenie elementów budynku  
Materiały z rozbiórki szkodliwe (bitumy) należy poddać utylizacji zgodnie z odpowiednimi 
przepisami. Materiały nie nadające się do odzysku należy odnieść lub odwieźć na miejsce 
składowania. Teren oczyścić z resztek materiałów. 

22 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  SST „Wymagania ogólne”. Kontrola jakości robót 
polega na sprawdzeniu kompletności usunięcia resztek elementów, gruzu  oraz kompletności 
wykonania robót. Sprawdzić prawidłowość wykonania demontażu z dokumentacją projektową. 
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Wyniki kontroli powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 

23 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady dokonywania obmiaru robót podano w ogólnej Specyfikacji Technicznej. Jednostką 
obmiarową jest m oraz m2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej. 

24 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8. Odbiór 
powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru 
na podstawie zgłoszenia Wykonawcy.  
 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać roboty za wykonane 
prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją oraz ST i zezwolić na przystąpienie do dalszych prac. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny roboty nie powinny zostać odebrane. W takim 
przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia 
nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić 
badanie. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz 
materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

25 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i po 
dokonaniu odbioru końcowego robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz 
płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na 
podstawie: 
-określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub 
-ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

26 PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2016, poz. 290) 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. nr. 75, poz. 690) w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dn. 18 września 2015r., poz. 
1422) z późniejszymi zmianami, 
3.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej, oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz 953, zm.: z 2004r. Nr 198, poz 2042 z 2015r., poz. 1775). 
4.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
5. Wymogi normy PN-EN 1176 - wyposażenie placów zabaw i nawierzchni 
6. Wymogi normy PN-EN 1177 - nawierzchnie placów zabaw amortyzujących upadki 
7. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  
8. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.  
9. PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA (SST-02) 

 
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45400000-1 
- Roboty elewacyjne                        45443000-4 
- Tynkowanie                   45410000-4 
 

1 PRZEDMIOT ST 

Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań dotyczących wykonania i odbioru robót, które 
zostaną wykonane w ramach: Aktualizacja projektu docieplenia budynku obsługi imprez ob. 302 
zlokalizowanego na terenie Toru Regatowego Malta w Poznaniu,  ul. Wiankowa 3, w ramach 
zadania "Modernizacja Toru Regatowego Malta nr SP/P/005" 

2 ZAKRES STOSOWANIA ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. 

3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót i odbioru robót wykończeniowych, przygotowanie podłoża pod montaż 
izolacji termicznej. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i 
wykończeniem robót wykonywanych na miejscu. 
 
1.3.5 Przygotowanie podłoża pod ocieplenie - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 
1.3.6 Gruntowanie starego podłoża (ściany zewnętrzne) emulsją 
1.3.9 Docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi (białe) EPS na klej 
1.3.10 Docieplenie ościeży okiennych i drzwiowych płytami styropianowymi (grafitowy) 
1.3.11 Docieplenie stropów zewnętrznych styropianem EPS 
1.3.12 Rozłożenie zbrojonej siatki elewacyjnej z włókna szklanego 
1.3.13 Tynkowanie elewacji - tynk silikonowo-silikatowy barwiony w masie 

4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 

5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z umową, z 
SIWZ i poleceniami Zamawiającego. Niniejsza specyfikacja obejmuje część robót remontowych 
związanych z betonowaniem. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów 
wymaga akceptacji inspektora nadzoru.  

6 MATERIAŁY 

6.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

6.2 Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 

6.2.1 Emulsja gruntująca 

� Gruntowanie podłoża, należy wykonać Uniwersalną emulsją gruntującą do powierzchni 
chłonnych i porowatych zewnętrznych. Dodany do zapraw klejowych zabezpiecza je przed 
pękaniem. Emulsja powinna spełniać następujące wymagania; znakomicie wyrównywać 
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nierównomierną chłonność podłoży mineralnych oraz zmniejszać chłonność podłoży 
porowatych wymalowanych elewacji 

� skutecznie wzmacniać podłoże 

� zwiększać przyczepność do powierzchni 

� poprawiać przyczepność wyprawy tynkarskiej 

� zmniejszać i wyrównywać chłonność podłoża 

Emulsja powinna być, preparatem na bazie wodnych dyspersji akrylu, niepalna, 
wodorozcieńczalna, nie zawierać rozpuszczalników, bezwonna, ekologiczna, po wyschnięciu 
całkowicie przeźroczysta i paroprzepuszczalna. 

Emulsja musi posiadać atest PZH. 

6.2.2 Zaprawa klejowa do styropianu 
Należy zastosować zaprawę wzbogaconą włóknami celulozowymi przeznaczoną do przyklejania 
płyt styropianowych w bezspoinowym systemi ocieplenia ścian zewnętrznych metodą lekką -
mokrą. Zaprawa powinna charakteryzować się: zwiększoną przyczepnością oraz odpornością na 
niskie temperatury, zużycie 8,4 kg/m2, czas pełnego utwardzenia 8-12 godzin , przyczepność do 
podłoża 0,16 MPa, czas korekcji klejenia 10 minut, temperatura klejenia od (+) 5 do (+) 30 stopni, 
plastycznością ,odpornością na działanie wody , postać handlowa – sucha mieszanka do związania 
z wodą 

6.2.3 Łącznik do mechanicznego mocowania styropianu 
Mocowanie mechaniczne płyt wykonać się zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji 
technicznej. Stosować 4 łączniki na 1 m² w części środkowej ściany. W strefie narożnej należy 
zwiększyć liczbę łączników ze względu na większą siłę ssania wiatru. Należy zastosować łączniki 
z trzpieniem z tworzywa. Długość łączników należy dobrać tak, aby nie wystawały ponad 
płaszczyznę styropianu. Nie mogą również być zbyt mocno zagłębione w warstwie 
termoizolacyjnej. Główka łącznika powinna być zlicowana z powierzchnią styropianu. 

6.2.4 Siatka zbrojąca z włókna szklanego 
Włókno szklane siatki musi być zabezpieczone kąpielą akrylową, która powoduje odporność na 
wspomniane wcześniej alkalia zawarte w zaprawie klejowej. 
Siatka podtynkowa z włókna szklanego jest niezbędnym elementem systemu ociepleń, ogranicza 
odkształcenia termiczne i zabezpiecza przed uszkodzeniami mechanicznymi. Prawidłowe jej 
wykonanie gwarantuje trwały podkład pod warstwę tynku. Odpowiednio równy i trwały splot 
uniemożliwia przesuwanie się włókien. 
Należy zastosować siatkę zgodną z normą zgodna z PN-92/P-05010. Siatka szklana jest nawijana 
na tuleję papierową o wewnętrznej średnicy 45mm. Siła zrywająca (wątek/osnowa) zgodnie z 
normą 2141/2403, siła zrywająca po działaniu roztworu alkalicznego (wątek/osnowa) zgodnie z 
normą 1209/1296 

6.2.5 Styropian EPS (biały) 
Należy zastosować produkt zgodny z normą PN-EN 13163:2013-05, powierzchnia płyty: 0,5 m² 
wytrzymałość na rozciąganie: ≥ 100 kPa, wytrzymałość na zginanie: ≥ 100 kPa, współczynnik 
przewodzenia ciepła: λ ≤ 0,036 W/mK, klasa reakcji na ogień: E  

Płyty styropianowe powinny być wprowadzone do obrotu, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
na podstawie 3 systemu oceny zgodności. 
Właściwości płyt są sprawdzane i oceniane przez Zakładową Kontrolę Produkcji oraz jednostki 
zewnętrzne, zgodnie z zapisami PN-EN 13163:2013-05 oraz PN-EN 13172:2009. 
Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych należy prowadzić zgodnie z zaleceniami systemodawcy 
dotyczącymi oceny nośności podłoża, przyczepności międzywarstwowej (zalecane przeszlifowanie 
płyt), aplikacji (klejenie obwodowo punktowe) oraz dojrzewania systemu tj. min. stosując osłony 
na rusztowaniach zapewniające prawidłowy przebieg procesów związanych z zastosowaniem 
kolejnych elementów całego systemu. 
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6.2.6 Styropian EPS (grafitowy) 
Płyty należy zastosować w ościeżach okien i drzwi, gr. min 3cm 
Należy zastosować produkt zgodny z normą PN-EN 13163:2013-05, powierzchnia płyty: 0,5 m² 
wytrzymałość na rozciąganie: ≥ 100 kPa, wytrzymałość na zginanie: ≥ 115 kPa, współczynnik 
przewodzenia ciepła: λ ≤ 0,031 W/mK, klasa reakcji na ogień: E 
Płyty styropianowe powinny być wprowadzone do obrotu, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
na podstawie 3 systemu oceny zgodności. 
Właściwości płyt są sprawdzane i oceniane przez Zakładową Kontrolę Produkcji oraz jednostki 
zewnętrzne, zgodnie z zapisami PN-EN 13163:2013-05 oraz PN-EN 13172:2009. 
Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych należy prowadzić zgodnie z zaleceniami systemodawcy 
dotyczącymi oceny nośności podłoża, przyczepności międzywarstwowej (zalecane przeszlifowanie 
płyt), aplikacji (klejenie obwodowo punktowe) oraz dojrzewania systemu tj. min. stosując osłony 
na rusztowaniach zapewniające prawidłowy przebieg procesów związanych z zastosowaniem 
kolejnych elementów całego systemu. 

6.2.7 Aluminiowy narożnik z siatką z włókna szklanego 
Należy zastosować narożniki aluminiowe z siatką z włókna szklanego do zabezpieczania naroży 
drzwi i okien oraz wszędzie tam, gdzie konieczne jest zabezpieczenie przed możliwością 
uszkodzeń mechanicznych ostrych krawędzi ścian. 
Należy zastosować produkt: o doskonałej przyczepności mas tynkarskich oraz odporny na warunki 
atmosferyczne, z siatką o wymiarach 10x15cm.  
 

6.2.8 Woda 
Woda (PN-EN 1008:2004) Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do 
picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych 
bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

6.2.9 Tynk silikonowo-silikatowy barwiony w masie 
Należy wykonać wyprawę z cienkowarstwowego tynku na zewnątrz budynku po wykonaniu prac 
dociepleniowych.  
Zastosować produkt: 
- najwyższej odporności na niekorzystne działanie czynników atmosferycznych, 
- bardzo dobrej paro przepuszczalności, 
- podwyższonej odporności na zabrudzenia, 
- niskiej nasiąkliwości powierzchniowej, 
- odporny na występowanie rys skurczowych, 
- odporny na starzenie 
- dodatkowo zabezpieczony przed porostem glonów i grzybów, 
- o dobrej przyczepności zarówno do podłoży mineralnych jak i pokrytych powłoką na bazie 
tworzyw sztucznych. 
-nierozprzestrzeniający ognia w układach ociepleniowych 
 
Po zwilżeniu silikonowej wyprawy tynkarskiej na jej powierzchni powstaje efekt „odpychania” 
cząsteczek wody przez żywicę silikonową. Efekt ten skutecznie zabezpiecza elewację przed 
działaniem opadów oraz redukuje osadzanie się zanieczyszczeń. Przed nakładaniem masy 
tynkarskiej podłoże wymaga zagruntowania.  
 
WSKAZÓWKI WYKONAWCZE: Na efekt końcowy wykonanej wyprawy tynkarskiej może mieć 
wpływ rodzaj podłoża. W celu uniknięcia różnic kolorystycznych niezbędne jest wykonanie 
powierzchni stanowiącej odrębną całość architektoniczną w jednym cyklu roboczym materiałem 
z tej samej partii produkcyjnej, metodą „mokre na mokre”. Bezpośrednio po zakończeniu prac 
narzędzia należy umyć wodą. Podczas nakładania i wysychania masy tynkarskiej powinna 
występować bezdeszczowa pogoda z temperaturą powietrza od +5°C do +25°C. Należy unikać 
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pracy na powierzchniach bezpośrednio nasłonecznionych i przy silnym wietrze. W celu ochrony 
niewyschniętej wyprawy tynkarskiej przed szkodliwym oddziaływaniem czynników 
atmosferycznych zaleca się zastosowanie na rusztowaniach odpowiednich siatek lub plandek 
ochronnych. 
ZE WZGLĘDU NA WYMAGANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO WSZYSTKIE 
ZAPRAWY ORAZ TYNKI MUSZĄ BYĆ WODOROZCIEŃCZALNE. PRODUKTY TE NIE MOGĄ ZAWIERAĆ 
ROZPUSZCZALNIKÓW ORGANICZNYCH, ALKOHOLU, GLIKOLU LUB POCHODNYCH WYMIENIONYCH 
SUBSTANCJI. 

7 SPRZĘT 

7.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

7.2 Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 
Rodzaje sprzętu używanego do robót betonowych i szalunkowych pozostawia się do uznania 
wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia 
nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez 
inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

8 TRANSPORT 

8.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

8.2 Szczegółowe wymagania dotyczące transportu  
Wszystkie materiały pochodzące z rozbiórki można przewozić dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy 
przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 
Można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 
zawilgoceniem. Materiały należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i 
zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. Do transportu materiałów, sprzętu 
budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu. Środki transportu 
powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Wykonawca jest 
zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy 
muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i 
rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
 
Płyty styropianowe dostarczane są w paczkach w oryginalnym opakowaniu ułatwiającym ich 
transport oraz umożliwiającym rozpoznanie wyrobu. Nie są odporne na działanie 
rozpuszczalników organicznych dlatego nie zaleca się ich składowania w bezpośrednim kontakcie 
z nimi oraz innymi materiałami łatwopalnymi. Należy  przechowywać je w sposób zabezpieczający 
przed uszkodzeniem i działaniem warunków atmosferycznych. Pozostawienie styropianu przez 
dłuższy czas bez osłony, może spowodować pojawienie się na jego powierzchni nalotu. W takiej 
sytuacji przed aplikacją płyt, nalot ten należy usunąć poprzez przeszlifowanie. 
Siatka zbrojąca powinna być dostarczona w oryginalnych opakowaniach Producenta 
zabezpieczających przed samoczynnym rozwijaniem się rolek. Do każdej rolki powinna być 
dołączona etykieta zawierająca następujące dane (co najmniej): 
-nazwę wyrobu i jego przeznaczenie 
- nazwę i adres Producenta 
- wymiary 
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- numer Aprobaty Technicznej 
- numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności 
- nazwę jednostki certyfikującej, która brała udział w ocenie zgodności 
- znak budowlany 
Sposób oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien być zgodny z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041, 
z późniejszymi zmianami). Siatka powinna być przechowywana w pomieszczeniach suchych, 
przewiewnych, z dala od urządzeń grzejnych, w sposób zapewniający niezmienność właściwości 
technicznych wyrobu.  
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający 
opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z instrukcją Producenta. 

9 WYKONANIE ROBÓT 

9.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

9.2 Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót. 
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów pozyskanych z jakiegokolwiek źródła. Do użycia mogą być zastosowane tylko te 
materiały, które posiadają: certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono 
zgodność z kryteriami technicznymi, określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. Deklarację zgodności lub 
certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. Jakiekolwiek materiały nie 
spełniające tych wymagań nie mogą być zastosowane. 
 
Rozpoczęcie robót może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę szczegółowego 
programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru) 
obejmującej:  
• zniwelowanie i wyrównanie nierówności w podłożu 
• wybór materiałów do wykonania ocieplenia,  
• sposobu transportu materiałów,  
• kolejność i sposobu wykonywania systemu,  
• wskazanie przerw roboczych 
• sposobu pielęgnacji materiałów,  
• zbrojenie siatką zbrojącą  
• tynkowanie 
• zestawienie koniecznych badań.  
 
Przed przystąpieniem do ocieplania budynku powinna być stwierdzona przez Inspektora Nadzoru 
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających, a w szczególności:  
•   prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostu itp.,  
•   prawidłowość przygotowania podłoża,  
• czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość 
otuliny,  
• prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw 
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,  
• prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów istniejących 
• gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia robót  
Roboty ociepleniowe można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru.  
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Przed przyklejeniem płyty powinny być odpowiednio wysezonowane. Na budowie nie powinny 
być wystawione na działanie warunków atmosferycznych przez czas dłuższy niż 7 dni. Płyty 
styropianowe należy mocować do ścian klejem punktowo (w narożnikach również obwiedniowo) i 
dodatkowo stosować mocowanie kołkami plastikowymi w ilości 4-5 /m2. Płyty styropianowe 
należy mocować do podłoża (wzdłuż dłuższej krawędzi) – z zachowaniem mijankowego układu 
spoin pionowych. Nie mogą tworzyć się spoiny krzyżowe. Spoiny płyt nie mogą znajdować się na 
pęknięciach w ścianie oraz na przejściach między rożnymi materiałami ściennymi. Na całej 
powierzchni ocieplanej ściany płyty powinny dokładnie przylegać do siebie. Niedopuszczalne jest 
występowanie masy klejącej w spoinach. Po nałożeniu masy klejącej na płytę należy ją 
bezzwłocznie przyłożyć do ściany i dokładnie docisnąć. Płyty świeżo przyklejonej nie wolno 
dociskać po raz drugi ani jej poruszać. Płyty styropianowe przykleja się pasami od dołu do góry, 
po uprzednim przymocowaniu listwy startowej. Całą powierzchnię po zakończeniu klejenia, a 
przed rozpoczęciem wykonywania warstwy zbrojnej, należy dokładnie wyrównać przez przetarcie 
papierem ściernym lub systemowym ściernikiem. Do mechanicznego mocowania płyt 
styropianowych należy używać kołki kryte zapobiegające powstawaniu śladu kołków i redukujące 
mostki termiczne o efektywnej długości zakotwienia trzpienia w części konstrukcyjnej ściany min. 
6cm. Kołki o punktowym współczynniku przenikania ciepła nie wyższym niż 0,001 W/K. 
Dodatkowo, dla uniknięcia „efektu biedronki” przed kołkowaniem należy wyfrezować otwór pod 
kołek (na głębokość 2-3cm) i po zakołkowaniu przykryć kołek styropianowymi zaślepkami. 
Wszystkie płaszczyzny ścian zazbroić systemową siatką z włókna szklanego i zaszpachlować 
odpowiednią zaprawa klejącą. W dalszej kolejności należy wzmocnić powierzchnie ścian w 
sąsiedztwie styku pionowych i poziomych naroży otworów okiennych i drzwiowych, poprzez 
zatopienie w zaprawie pasków siatki o wymiarach ok. 20 – 30cm. W celu zwiększenia odporności 
warstwy termoizolacji na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich narożach pionowych budynku 
oraz na narożach ościeży drzwi i okien, należy wkleić aluminiowe listwy narożne. Ościeża okienne 
i drzwiowe należy wyłożyć styropianem grafitowym, gr. min 3cm.  
Następnie należy wykonać warstwę zbrojącą z siatki (do zatapiania w warstwie kleju podczas 
wykonywania ocieplenia), która jest dobrym podłożem pod tynk. Siatkę należy zatopić  w 
warstwie zaprawy klejowej. Musi ona być odpowiednio wytrzymała oraz odporna na alkalia. 
Tak wykonane elewacje należy wyprawić tynkiem silikatowym lub silikonowym 
cienkowarstwowym, barwionym w masie. 
 
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA POD NAKŁADANIE TYNKU: Podłoże musi być nośne (bez rys 
i spękań), odtłuszczone, równe i suche oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia 
biologicznego lub chemicznego. Podłoża chłonne przed nakładaniem zapraw wyrównawczych 
należy zagruntować odpowiednim preparatem. Przed zastosowaniem silikonowej masy 
tynkarskiej należy wykonać warstwy podkładowe systemu zgodnie z technologią złożonego 
systemu izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków. Silikonową masę tynkarską można 
nakładać na zagruntowaną powierzchnię dopiero po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej, 
co w normalnych warunkach następuje po ok. 3÷4 dniach. 
 
GRUNTOWANIE: Przed nakładaniem masy tynkarskiej podłoże należy zagruntować odpowiednim 
preparatem. Okres sezonowania zastosowanego na podłożu preparatu przed nakładaniem tynku 
wynosi ok. 24 godzin. Po całkowitym wyschnięciu naniesionego na podłoże preparatu można 
przystąpić do nakładania masy. W celu ograniczenia możliwości przebijania koloru podłoża przez 
fakturę wyprawy tynkarskiej, zaleca się zastosowanie preparatu gruntującego podbarwionego 
pod kolor tynku.  
 
PRZYGOTOWANIE MASY TYNKARSKIEJ: Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Po 
długim okresie magazynowania, a bezpośrednio przed użyciem, masę należy dokładnie 
wymieszać (wiertarką/mieszarką wolnoobrotową z mieszadłem koszykowym), aż do uzyskania 
jednorodnej konsystencji. Dalsze mieszanie nie jest wskazane, gdyż może doprowadzić do 
nadmiernego napowietrzenia masy. W uzasadnionych przypadkach masę tynkarską można 
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rozcieńczyć niewielką ilością wody pitnej (dodając max. 0,25 litra na 25 kg tynku). Przy ustalaniu 
ilości wody należy uwzględnić: rodzaj podłoża, warunki wysychania i technikę aplikacji.  
 
NAKŁADANIE: Masę tynkarską nakładać na podłoże cienką, równomierną warstwą na grubość 
ziarna, za pomocą pacy ze stali nierdzewnej. Następnie pacą plastikową wyprowadzić fakturę 
tynku, zacierając nałożoną masę ruchami kolistymi. Masę tynkarską o fakturze modelowanej 
należy nakładać pacą ze stali nierdzewnej na grubość 1-5 mm, a następnie (po jej związaniu) 
nałożyć drugą warstwę masy tynkarskiej o fakturze modelowanej. Masę tynkarską o fakturze 
modelowanej należy zacierać ruchami kolistymi dokładnie wyrównując powierzchnię całej 
wyprawy. 
 
WYSYCHANIE: Czas schnięcia nałożonej na podłoże masy tynkarskiej (w temperaturze +20°C 
i wilgotności względnej powietrza 55%) wynosi ok. 24 godzin. Uwaga: Niska temperatura i wysoka 
wilgotność powietrza wydłużają okres wysychania nawet do kilku dni. Nowo nałożoną masę 
tynkarską chronić przed opadami atmosferycznymi i kondensacją wilgoci, aż do całkowitego 
utwardzenia wyprawy. 

10 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  SST „Wymagania ogólne”. Wymagana jakość 
materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub 
znakiem jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. Należy 
przeprowadzić kontrolę wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, izolacji 
z dokumentacją projektową. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych , 
których właściwości nie odpowiadają dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót 
(cieplnych, wymaganiom przedmiotowych norm. Wyniki kontroli materiałów i wykonania izolacji 
powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

11 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady dokonywania obmiaru robót podano w ogólnej Specyfikacji Technicznej. Jednostką 
obmiarową jest m2 powierzchni zaizolowanej oraz m. Ilość robót określa się na podstawie 
dokumentacji projektowej. 
Roboty ziemne: 

12 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8. Odbiór 
powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru 
na podstawie zgłoszenia Wykonawcy.  
Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. Podstawę do odbioru powinny stanowić dokumenty:  
 - dokumentacja techniczna (z ewentualnymi instrukcjami) z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w trakcie robót,  
- dziennik budowy,  
- zaświadczenia o jakości materiałów dostarczonych na budowę,  
 - protokoły odbioru  poszczególnych etapów robót,  
- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli były zlecane przez wykonawcę. 
Odbiory międzyfazowe polegają na kontroli:  
- jakości materiałów  
- podkładu pod izolację  
- każdej warstwy izolacyjnej  
- uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wrażliwych na przecieki 
Odbiór materiałów polega na ocenie ich jakości i zgodności z dokumentacją techniczną Odbiór 
podkładu pod izolację powinien obejmować sprawdzenie:  
- wytrzymałości, równości, czystości i dopuszczalnej wilgotności podkładu, 
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 - poprawności spadków podłoża oraz prawidłowości rozmieszczenia i spadków kanalików 
ściekowych,  
- poprawności zagruntowania podkładu,  
- oraz rejestrację wszelkich usterek (nierówności, pęknięć i ubytków w podkładzie, braku 
zaokrągleń lub sfazowań w narożach, braku prawidłowego osadzenia wpustów itp.)  
Odbiór wykonania każdej warstwy izolacji powinien obejmować sprawdzenie:  
- ciągłości warstwy izolacyjnej 
 - poprawności i dokładności obrobienia naroży, miejsc przenikania przewodów i innych 
elementów przez izolację oraz wszelkich innych miejsc wrażliwych na przecieki   
- oraz rejestracje wszelkich usterek (uszkodzeń mechanicznych izolacji, pęcherzy, sfałdowań, 
odspojeń, niedoklejenia zakładów itp.).  
Przy sprawdzeniu uszczelnienia dylatacji należy zwrócić uwagę, aby wkładki dylatacyjne były 
wykonane z jednego materiału i o identycznym profilu na całej długości szczeliny, a w dylatacjach 
krzyżujących się – aby były dokładnie ze sobą połączone (bez możliwości rozerwania lub ścięcia, 
ale z możliwością wydłużeń lub skurczów.  
Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu: 
 - ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem,  
- występowania ewentualnych uszkodzeń,  
- w przypadku gdy to jest niezbędne, należy wykonać próbę wodną lub inne badania pozwalające 
na prawidłową ocenę wykonanych robót izolacyjnych.   
Odbiór izolacji termicznych - Badania w czasie wykonywania robót  
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do izolacji termicznej powinna być zgodna z 
Aprobatami technicznymi ITB dla poszczególnego materiału. Dostarczone na plac budowy 
materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić 
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.   
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia 
o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na 
podstawie badań doraźnych.  
W szczególności powinna być oceniana:  
- równość powierzchni płyt,  
- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),  
- wymiary i kształt płyt (zgodnie z tolerancją),  
- wilgotność i nasiąkliwość,  
- naprężenia ściskające płyt,  
- klasyfikacja ogniowa.  
Wyniki badań płyt termoizolacyjnych powinny być wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać roboty za wykonane 
prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją oraz ST i zezwolić na przystąpienie do dalszych prac. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny roboty nie powinny zostać odebrane. W takim 
przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia 
nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić 
badanie. 
WSZYSTKIE USTALENIA ZWIĄZANE Z DOKONANYM ODBIOREM ROBÓT ULEGAJĄCYCH 
ZAKRYCIU ORAZ MATERIAŁÓW NALEŻY ZAPISAĆ W DZIENNIKU BUDOWY LUB PROTOKOLE 
PODPISANYM PRZEZ PRZEDSTAWICIELI INWESTORA (INSPEKTOR NADZORU) I WYKONAWCY 
(KIEROWNIK BUDOWY). 

13 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i po 
dokonaniu odbioru końcowego robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz 
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płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na 
podstawie: 
-określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub 
-ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

14 PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2016, poz. 290) 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. nr. 75, poz. 690) w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dn. 18 
września 2015r., poz. 1422) z późniejszymi zmianami, 
3.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej, oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz 953, zm.: z 2004r. Nr 198, poz 2042 z 
2015r., poz. 1775). 
4.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
5. Wymogi normy PN-EN 1176 - wyposażenie placów zabaw i nawierzchni 
6. Wymogi normy PN-EN 1177 - nawierzchnie placów zabaw amortyzujących upadki 
7. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  
8. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.  
9. PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA (SST-03) 

 
Roboty budowlane w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych 45260000-7 
i inne podobne roboty specjalistyczne 
- Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty             45261000-4 
- Kładzenie rynien                   45261320-3 

1 PRZEDMIOT ST 

Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań dotyczących wykonania i odbioru robót, które 
zostaną wykonane w ramach: Aktualizacja projektu docieplenia budynku obsługi imprez ob. 302 
zlokalizowanego na terenie Toru Regatowego Malta w Poznaniu,  ul. Wiankowa 3, w ramach 
zadania "Modernizacja Toru Regatowego Malta nr SP/P/005" 

2 ZAKRES STOSOWANIA ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. 

3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie lukarn o konstrukcji drewnianej, wzmocnień istniejącej więźby, wykonanie 
nowego pokrycia dachowego oraz rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich. Obejmują prace 
związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót wykonywanych na 
miejscu. 
 
1.3.1 Wykonanie pokrycia dachowego z papy 
1.3.2 Wykonanie rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich 
1.3.3 Ocieplenie dachu, poddasza i ścianek świetlika 

4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 

5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z umową, z 
SIWZ i poleceniami Zamawiającego. Niniejsza specyfikacja obejmuje część robót remontowych 
związanych z betonowaniem. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów 
wymaga akceptacji inspektora nadzoru.  

6 MATERIAŁY 

6.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

6.2 Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 
Zastosowane materiały powinny mieć:   
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,   
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,   
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,   
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich,   
- Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.  
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Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 
przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację 
dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć 
dachowych. 
Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał 
do powszechnego stosowania w budownictwie. 

6.2.1 Łączniki mechaniczne 
Do łączenia elementów konstrukcji drewnianych należy stosować łączniki metalowe takie jak: 
gwoździe, sworznie, wkręty i śruby stalowe. Łączniki mechaniczne stosowane w połączeniach 
elementów konstrukcji drewnianych w postaci gwoździ, śrub, wkrętów do drewna, sworzni, 
pierścieni zębatych itp. powinny spełniać wymagania PN-B-03150:2000 oraz PN-EN 912 lub (po 
ich wprowadzeniu) PNEN 14545 i PN-EN 14592. Łączniki typu płytek kolczastych powinny 
odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. Łączniki metalowe powinny być zabezpieczone 
przed korozją - w zależności od klasy użytkowania - zgodnie z PN-B-03150:2000 oraz WTWiORB 
„Zabezpieczenia antykorozyjne". Trójwymiarowe łączniki do konstrukcji drewnianych powinny 
odpowiadać wymaganiom podanym w zaleceniach udzielania aprobat technicznych ITB: ZUAT--
15/11.17/2003 lub ETAG nr 015. 

6.2.2 Wełna mineralna 
Zastosować materiał o właściwościach 

• współczynnik przewodzenia ciepła λ≤0,042 [W/(mK)] 

• klasa reakcji na ogień – A1 (niepalne) wg EN 13501-1 

• PN-EN 13162:2002 pt. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny 

mineralnej (MW) produkowane fabrycznie 

• EN 13162 - wyroby z wełny mineralnej (MW) 

• wymagane dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat bezpieczeństwa 

• wilgotność względna: max 1,5% 

• gęstość 16 - 30 kg/m3 

6.2.3 Styropian EPS 250-036 
Zastosować materiał o właściwościach: 

• Współczynnik przewodzenia ciepła λ≤0,036 [W/(mK)] 

• Wytrzymałość na zginanie BS350 >= 350 kPa  

• Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym CS(10)250 >= 250 kPa  

• Stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)5 ą 0,5%  

• Klasa reakcji na ogień E 

6.2.4 Papa termozgrzewalna 

• Maksymalna siła rozciągająca wzdłuż (600 ± 150) N / 50 mm 

• Maksymalna siła rozciągająca w poprzek (300 ± 100) N / 50 mm 

• Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze  ≥ 70°C 

• Klasa reakcji na ogień E 

6.2.5 Rynny i rury spustowe 

Należy zastosować obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,5-0,6 mm, 

kolor biały. System odwodnienia przyjąć jako wykonany z blachy stalowej najwyższej jakości, 

ocynkowanej powlekanej obustronnie poliuretanem (50 μm) w kolorze brązowym RAL 8028.  

Właściwości systemu odwodnienia: 
- rynna 150 i rura 100 mm 
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-  wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne. 

- poliuretanu jako powłoka zabezpieczająca, posiada doskonałe parametry użytkowe (wysoka 

oporność korozyjna oraz trwałość koloru)  

- rynny głębsze w związku z czym będą w stanie odebrać więcej wód opadowych bez obawy przed 

przelewaniem.  

- haki combi. 

- połączenia rynien za pomocą złączki rynnowej z uszczelką, bez potrzeby zastosowania 

dodatkowych uszczelnień.  

- prostota i łatwość montażu. 

- wysoką odporność na działanie czynników atmosferycznych.  

6.2.6 Profile CD (C) 
Należy zastosować podłużne listwy ze stali ocynkowanej, tworzące po zmontowaniu stelaż, do 
którego należy przykręcić płyty.  Szerokość 4,8 cm. Profile należy ciąć nożycami do blachy. 

6.2.7 Profile UD (U) 
Należy zastosować podłużne listwy ze stali ocynkowanej, mające w przekroju kształt litery U. 
Szerokość 3 cm.  

6.2.8 Wieszaki 
Należy zastosować uchwyty ze stali ocynkowanej do których zaczepia się profile CD.. 

6.2.9 Taśmy uszczelniające 
Należy zastosować taśmy izolacyjne i dylatacyjne – taśmy izolacyjne mają tłumić drgania na linii 
styku ścian i stelażu do którego należy mocować płyty. Taśmy dylatacyjne należy umieścić między 
ścianami a płytami. Mają one niwelować minimalne ruchy płyt i dzięki temu na ich połączeniach 
nie pojawią się pęknięcia. 

DO MONTAŻU DOBRANYCH SYSTEMÓW NALEŻY UŻYĆ SYSTEMOWYCH ELEMENTÓW I 
AKCESORIÓW WG ZALECEŃ PRODUCENTA 

PRZED ZASTOSOWANIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z KARTĄ BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU LUB 
PRZECZYTAĆ ETYKIETĘ NA OPAKOWANIU. 

ZE WZGLĘDU NA WYMAGANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO 
WSZYSTKIE ZAPRAWY ORAZ TYNKI MUSZĄ BYĆ WODOROZCIEŃCZALNE. PRODUKTY TE NIE 
MOGĄ ZAWIERAĆ ROZPUSZCZALNIKÓW ORGANICZNYCH, ALKOHOLU, GLIKOLU LUB 
POCHODNYCH WYMIENIONYCH SUBSTANCJI. 

7 SPRZĘT 

7.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

7.2 Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 
Do wykonania drewnianej konstrukcji dachowej przewiduje się zastosowanie następującego 
podstawowego sprzętu: piła do drewna ręczna, obcęgi, młotki ciesielskie, poziomice, pion, klucze 
oczkowe i nasadowe, pędzle, szczotki do impregnacji, wiadra lub pojemniki ze środkami 
impregnacyjnymi, elektronarzędzia ręczne jak: wiertarka, elektowkrętarki, pilarki do drewna 
elektryczne lub spalinowe, rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi, przyścienny 
wyciąg budowlany. 
Profile stelażu systemowego do obudowy poddasza należy ciąć nożycami do blachy. 
Należy stosować sprawne narzędzia i elektronarzędzia takie jak: strugi, piły, przecinarki i 
wyrzynarki, ukośnice, wkrętaki, narzędzia ręczne: młotki, dłuta. szczotki, pędzle itp. Sprzęt 
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pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze 
powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od 
wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. Stanowisko robocze powinno 
być odebrane przez Inspektora Nadzoru. 

8 TRANSPORT 

8.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

8.2 Szczegółowe wymagania dotyczące transportu  
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy przewożące materiały niezbędne do wykonania 
zakresu robót muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. W czasie 
transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały przed przemieszczaniem i spadnięciem.   
- Przewóz materiałów i elementów z drewna dowolnym środkiem transportowym 
zabezpieczonym przed wpływami atmosferycznymi (zamoknięciem) oraz zabezpieczone przed 
przemieszczaniem po skrzyni ładunkowej i spadnięciem.  
- Transport płyt OSB można przewozić dowolnym transportu z zachowaniem zasad transportu 
określonego przez producenta. Składowanie w pomieszczeniach suchych, na płaszczyźnie 
poziomej – palecie tak, aby płyty nie odkształciły się w płaszczyźnie.  
- Przewóz impregnatów, jak również środków chemicznych stosowanych do ich sporządzania 
powinien odbywać się w szczelnych i nieuszkodzonych opakowaniach. Opakowania powinny być 
zaopatrzone w odpowiednie napisy ostrzegawcze (np. „Trucizna”, „Łatwo palne”) Środki 
transportu, stosowane do przewozu impregnatów powinny być po użyciu starannie oczyszczane. 
Przewozić krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający opakowania przed 
zniszczeniem i przesuwaniem się podczas jazdy 
 
Elementy wykończone powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i 
zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku 
polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:  
- nazwę datę i adres producenta, wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,   
- produkcji i nr partii,  
- wymiary, liczbę  
- sztuk w pakiecie lub opakowaniu,  
- numer aprobaty technicznej, nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,  
- znak budowlany.  
Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do montażu. 
Przechowywać w pomieszczeniach krytych, zamkniętych, suchych i przewiewnych w odległości 
nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzewczych. 
Sposób oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien być zgodny z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041, 
z późniejszymi zmianami). Siatka powinna być przechowywana w pomieszczeniach suchych, 
przewiewnych, z dala od urządzeń grzejnych, w sposób zapewniający niezmienność właściwości 
technicznych wyrobu.  

9 WYKONANIE ROBÓT 

9.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

9.2 Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót. 
Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany do wykonania robót zgodnie z dokumentacją, 
SST, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Jest odpowiedzialny za prowadzenie 
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robót zgodnie z umową. Wykonawca odpowiada za jakość zastosowanych materiałów 
budowlanych i jakość wykonanych robót. 
 
Rynny, rury spustowe, obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia . Obróbki blacharskie z blachy 
stalowej cynkowej o grubości 0,5-0,6 mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz w 
temperaturze nie niższej niż -15 C. Styki pokrycia dachowego z kominami i innymi elementami 
uszczelnić za pomocą specjalnej taśmy. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
Przy wykonywaniu obróbek blacharski należy pamiętać o zachowaniu dylatacji. Dylatacje 
konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób uniemożliwiający przeniesienie ruchów 
pionowych i poziomych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru 
dylatacji.  
Przekroje poprzeczne rynien dachowych i rur spustowych powinny być dostosowane do wielkości 
odwadnianych powierzchni dachu. Rynny z blachy cynkowej powinny być: -wykonane z 
pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy 
wieloczłonowe, -łączenie w złączach poziomych na zakład o szerokości 40mm; złącza powinny być 
lutowane na całej długości, -mocowanie do uchwytów rozstawionych w odstępach nie większych 
niż 50cm, -rynny powinny mieć wlutowany wpust do rur spustowych lub posiadać zbiorniczek 
Rury spustowe z blachy cynkowej powinny być:  
-wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w 
elementy wieloczłonowe  
-łączone na zakład w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych 
zakład o szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na całej długości,  
-mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż3m w sposób 
trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzone w zaprawie cementowej w wykutych 
gniazdach,  
-rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na 
głębokość kielicha,  
-rura spustowa żeliwna musi być wyposażona a czyszczak. 

10 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Przed dostawą stolarki wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Inspektorowi nadzoru aprobaty 
techniczne i deklaracje zgodności na materiały użyte do wyrobu okien. 
Ocena jakości powinna obejmować:  
- sprawdzenie właściwości technicznych blach, rynien i rur spustowych  
- sprawdzenie jakości materiałów   
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych   
- sprawdzenie równości powierzchni   
- sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia 
- dokładność wymiarowa 
- sprawdzenie szczelności rynien 
- sprawdzenie połączeń konstrukcji drewnianych 
- sprawdzenie szczelności materiałów izolacyjnych  
- estetykę wykonania. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne 
wyniki. 
Po montażu należy sprawdzić: 
- zgodność z dokumentacją 
- rodzaj zastosowanych materiałów  
- działanie mechanizmów otwierania, 
- prawidłowość i dokładność montażu elementów drewnianych 
- szczelność pokrycia dachowego 
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Powłoki malarskie nie powinny mieć  uszkodzeń. Barwa powłoki powinna być jednolita, bez 
widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. Wykonane powłoki nie powinny 
wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać  substancji szkodliwych dla zdrowia. 

11 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady dokonywania obmiaru robót podano w ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót. Ilość 
robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

12 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8. Odbiór 
powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru 
na podstawie zgłoszenia Wykonawcy.  
Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy:  
- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 
 - kompletność, 
- dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach,  
- rodzaj zastosowanych materiałów, 
 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać roboty za wykonane 
prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją oraz ST i zezwolić na przystąpienie do dalszych prac. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny roboty nie powinny zostać odebrane. W takim 
przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia 
nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić 
badanie. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz 
materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

13 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i po 
dokonaniu odbioru końcowego robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz 
płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na 
podstawie: 
-określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub 
-ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

14 PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2016, poz. 290) 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. nr. 75, poz. 690) w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dn. 18 
września 2015r., poz. 1422) z późniejszymi zmianami, 
3.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej, oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz 953, zm.: z 2004r. Nr 198, poz 2042 z 
2015r., poz. 1775). 
4.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
5. Wymogi normy PN-EN 1176 - wyposażenie placów zabaw i nawierzchni 
6. Wymogi normy PN-EN 1177 - nawierzchnie placów zabaw amortyzujących upadki 
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7. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  
8. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.  
9. PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA (SST-04) 

 
Roboty instalacyjne elektryczne 45331000-3   
- Montaż instalacji piorunochronnej                 45312311-0 
 

1 PRZEDMIOT ST 

Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań dotyczących wykonania i odbioru robót, które 
zostaną wykonane w ramach: Aktualizacja projektu docieplenia budynku obsługi imprez ob. 302 
zlokalizowanego na terenie Toru Regatowego Malta w Poznaniu,  ul. Wiankowa 3, w ramach 
zadania "Modernizacja Toru Regatowego Malta nr SP/P/005" 

2 ZAKRES STOSOWANIA ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. 

3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót i odbioru robót wykończeniowych, przygotowanie podłoża pod montaż 
izolacji termicznej. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i 
wykończeniem robót wykonywanych na miejscu. 
 

· demontaż istniejących zwodów pionowych i poziomych  
· zamontowanie rur osłonowych  
· montaż zwodów pionowych ze złączami kontrolnymi  
· montaż wsporników  
· montaż zwodów poziomych na dachu i kominach  
· pomiary rezystencji instalacji 

 

4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 

5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z umową, z 
SIWZ i poleceniami Zamawiającego. Niniejsza specyfikacja obejmuje część robót remontowych 
związanych z betonowaniem. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów 
wymaga akceptacji inspektora nadzoru.  

6 MATERIAŁY 

6.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

6.2 Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów  
Zwody poziome wykonać z drutu FeZn fi 8 

6.3 SPRZĘT 

6.4 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
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7 TRANSPORT 

7.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

7.2 Szczegółowe wymagania dotyczące transportu  
Wszystkie materiały pochodzące z rozbiórki można przewozić dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy 
przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 
Można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 
zawilgoceniem. Materiały należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i 
zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. Do transportu materiałów, sprzętu 
budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu. Środki transportu 
powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Wykonawca jest 
zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy 
muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i 
rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z instrukcją Producenta. 

8 WYKONANIE ROBÓT 

8.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

8.2 Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót. 
Prace demontażowe istniejącej wykonywać etapami stosowanie do prowadzonych prac 

ociepleniowych, tak aby zapewnić przynajmniej częściowa ochronę odgromową podczas 

modernizacji.  Zwody poziome wykonać z drutu FeZn fi 8. Przewody odprowadzające z drutu j.w. 

prowadzić w ocieplenie w rurkach grubościennych, zastosować złącza kontrolne wnękowe na 

wysokości 0,3 m od gruntu. Przewody odprowadząjace połączyć z istniejącym uziomem 

otokowym. Sprawdzić rezystancję uziomu instalacji odgromowej. Jeśli rezystancja uziomu 

przekracza wartość 10 omów należy uziom otokowy uzupełnić o uziomy głębinowe. 

 Przed rozpoczęciem robót związanych w wymianą pokrycia dachowego, zdemontować 

istniejącą instalację odgromową. Po zakończeniu prac wykonać nową jako odtworzenie istniejącej 

z dostosowaniem jej do aktualnie obowiązujących norm i przepisów. 

 Podstawowe zasady ochrony przed zagrożeniem zawarto w normie ochrony odgromowej, 

w której stwierdzono, że „wszystkie urządzenia dachowe z materiałów izolacyjnych lub 

przewodzących, które zawierają wyposażenie elektryczne i/lub służące przetwarzaniu informacji, 

powinny znajdować się w przestrzeni ochronnej układu zwodów”. Określając obszary przestrzeni 

chronionych tworzonychprzez naturalne elementy konstrukcyjne obiektów lub układy zwodów 

urządzenia piorunochronnego LPS (Lightning Protection System) należy uwzględnić wymagania 

dotyczące kątów ochronnych oraz odstępów izolacyjnych.  

 Należy zwrócić szczególną uwagę na ochronę odgromową anten, kominów pieców, itp. 

Do wykonania LPS zalecane jest stosowania materiałów zestawionych w tablicy 10 (wg normy PN-

EN 62305-3) lub innych o równoważnych właściwościach mechanicznych, elektrycznych i 

chemicznych.  
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9 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  SST „Wymagania ogólne”. Wymagana jakość 
materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub 
znakiem jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
Sprawdzić rezystancję uziomu instalacji odgromowej. Jeśli rezystancja uziomu przekracza wartość 
10 omów należy uziom otokowy uzupełnić o uziomy głębinowe.Wyniki kontroli materiałów i 
wykonania izolacji powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 
 

10 OBMIAR ROBÓT 

Jednostki obmiaru według poszczególnych pozycji  przedmiaru robót. 

11 ODBIÓR ROBÓT 

Odbiorowi podlega ilość , jakość i wartość wykonanych robót. Przedmiotem odbioru ostatecznego 
może być tylko całość robót wykonanych na obiekcie. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z 
dokumentacją projektową i wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.6 dały wyniki pozytywne. 
 
WSZYSTKIE USTALENIA ZWIĄZANE Z DOKONANYM ODBIOREM ROBÓT ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 
ORAZ MATERIAŁÓW NALEŻY ZAPISAĆ W DZIENNIKU BUDOWY LUB PROTOKOLE PODPISANYM 
PRZEZ PRZEDSTAWICIELI INWESTORA (INSPEKTOR NADZORU) I WYKONAWCY (KIEROWNIK 
BUDOWY). 

12 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i po 
dokonaniu odbioru końcowego robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz 
płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na 
podstawie: 
-określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub 
-ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

13 PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2016, poz. 290) 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. nr. 75, poz. 690) w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dn. 18 września 2015r., poz. 
1422) z późniejszymi zmianami, 
3.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej, oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz 953, zm.: z 2004r. Nr 198, poz 2042 z 2015r., poz. 1775). 
4.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
5. Wymogi normy PN-EN 1176 - wyposażenie placów zabaw i nawierzchni 
6. Wymogi normy PN-EN 1177 - nawierzchnie placów zabaw amortyzujących upadki 
7. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  
8. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.  
9. PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.  

               Opracowała: 
mgr inż. arch.  Katarzyna Gauden 


