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Kody wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

- Roboty w zakresie usuwania gruzu 45111220-6 
- Tynkowanie 45410000-4 
- Roboty malarskie 45442100-8 
- Roboty elewacyjne 45443000-4 
- Roboty remontowe i renowacyjne 45453000-7 
- Montaż instalacji piorunochronnej 45312311-0 
- Roboty przy wznoszeniu rusztowań                     45262100-2 
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Kody wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV 

1. Dział:  

Roboty budowlane 45000000-7 

2. Grupy robót 

- Przygotowanie terenu pod budowę 45100000-8 

- Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 45200000-9 

- Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45400000-1 

3. Klasy robót 

- Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne 

roboty specjalistyczne 45260000-7 

- Tynkowanie 45410000-4 

- Roboty malarskie i szklarskie 45440000-3 

- Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 45450000-6 

- Roboty instalacyjne elektryczne        45331000-3   

4. Kategorie robót 

- Roboty w zakresie usuwania gruzu 45111220-6 

- Tynkowanie 45410000-4 

- Roboty malarskie 45442100-8 

- Roboty elewacyjne 45443000-4 

- Roboty remontowe i renowacyjne 45453000-7 

- Montaż instalacji piorunochronnej 45312311-0 
- Roboty przy wznoszeniu rusztowań                    45262100-2 
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1. DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PROJEKTEM 

1.1. UPRAWNIENIA PROJEKTOWE MGR INŻ. ARCH. KATARZYNY GAUDEN 
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1.2. ZAŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY MGR INŻ. ARCH. K. GAUDEN  
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1.3. UPRAWNIENIA PROJEKTOWE MGR INŻ. ARCH. MARIUSZA SAWICKIEGO 
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1.4. ZAŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY MGR INŻ. M. SAWICKIEGO 
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1.5. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

04.2018 

My niżej podpisani oświadczamy, że projekt budowlany:  

Aktualizacja projektu docieplenia budynku obsługi imprez ob. 302 zlokalizowanego na 
terenie Toru Regatowego Malta w Poznaniu,  ul. Wiankowa 3, w ramach zadania 

"Modernizacja Toru Regatowego Malta nr SP/P/005" 
 

województwo wielkopolskie, powiat m. Poznań, gmina m.  Poznań, działki nr ewid. 7 ; 8 ; 19 obręb 
ewidencyjny:  0003, KOMANDORIA 

 
został sporządzony zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy budowlanej 

oraz jest kompletny.  

 

…………………………………………………… 

mgr inż. arch. Katarzyna Gauden 

WP-OIA/OKK/UpB/28/2011  
uprawnienia w spec. architektonicznej  
do projektowania bez ograniczeń 
 

 

…………………………………………………… 

mgr inż. arch. Mariusz Sawicki 

357/PW/92 

uprawnienia w spec. architektonicznej  

do projektowania bez ograniczeń 

 

                                         
 
 
 
 
 
 

 



  S t r o n a  |  50 
  Centrum Projektu EKO-INVEST Sp. z o.o. 

2. PLAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 

2.1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji aktualizacja projektu docieplenia budynku obsługi imprez ob. 302 

zlokalizowanego na terenie Toru Regatowego Malta w Poznaniu, ul. Wiankowa 3. Celem 

inwestycji jest poprawa efektywności energetycznej obiektu. 

2.2. Istniejący stan zagospodarowania działki 

Budynek znajduje się na działkach o nr ewid. 7 ; 8 ; 19, obręb 0003 Komandoria. Na działce 

znajduje się zespół budynków Poznańskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Budynek 302 objęty 

opracowaniem, wzniesiony w roku 1990. Budynek o 3 kondygnacjach nadziemnych użytkowych, 

jedna kondygnacja częściowo poniżej powierzchni terenu. Dach wielospadowy kryty papą. 

Wejście główne zlokalizowane od frontu budynku w centralnej części (od strony południowej). 

Wejścia do budynku od strony północnej i wschodniej prowadzą na kondygnację przyziemia. 

Budynek wyposażony w instalacje elektryczną, wod-kan, gazową, centralnego ogrzewania z sieci 

miejskiej, telefoniczną. Wody opadowe z dachu odprowadzone są poprzez system rynien i rur 

spustowych do kanalizacji deszczowej. Teren wokół budynków utwardzony - powierzchnia z kostki 

brukowej, porośnięty roślinnością niską średnią i wysoką. Na terenie działek występują trakty 

komunikacji pieszej i kołowej. Na działce znajdują się place manewrowe, parkingi. Teren działki nie 

jest ogrodzony. 

2.3. Projektowane zagospodarowanie działki 

W projektowanym zagospodarowaniu działki nie wprowadza się zmian. Nie zmienia się bilans 

powierzchni. 

2.4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania działki 

Powierzchnia działki - 8483 m²  

Powierzchnia zabudowy - 1349 m² 

Szerokość  - 77,8 m 

Długość  - 26,5 m 

Wysokość do ocieplenia na ostatniej kondygnacji - 13,60m     SW -bud. Średniowysoki 

2.5. Dane dotyczące ochrony konserwatorskiej 

Działka oraz budynek nie są wpisane do rejestru zabytków i nie podlegają ochronie 
konserwatorskiej. 

2.6. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia 

budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego. 

Nie przewiduje się wpływu eksploatacji górniczej na działkę zamierzenia budowlanego. 

2.7. Dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 

środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanego obiektu i jego 

otoczenia. 

W przedmiotowej inwestycji nie występują istniejące oraz nie przewiduje się występowania 

zagrożeń i czynników szkodliwych dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników obiektu i 

jego otoczenia. 
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2.8. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

Zakres prac projektowych przedstawiony w dokumentacji mieści się w granicach działek 

inwestora, nie oddziałuje na działki sąsiednie. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje 

ograniczenia dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii 

elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności przez osoby trzecie w obszarze oddziaływania 

obiektu budowlanego. Ponadto nie wpływa negatywnie na dostęp światła dziennego do 

pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwiązania techniczne, usytuowanie budynku oraz 

sposób zagospodarowania terenu nie powodują uciążliwości związanych z hałasem, wibracjami, 

zakłóceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a także zanieczyszczeniem powietrza, wody i 

gleby. 

2.9. Obszar oddziaływania inwestycji 

Wykaz przepisów prawa w oparciu, o które dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektu 

budowlanego: 

• Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2016, poz. 290) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. nr. 75, poz. 690) w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz. U. z dn. 18 września 2015r., poz. 1422, z późniejszymi zmianami) 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985r. O drogach publicznych (Dz. U. z dnia 31 marca 2015, 

poz. 460, z późniejszymi zmianami) 

• Ustawa z dnia 27 marca 2003r O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 

U. z dnia 10 lutego 2015r., poz. 199, z późniejszymi zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012r. W sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012r., poz. 463) 

Po przeprowadzonej analizie stwierdzono, że obszar oddziaływania występuje tylko na 

przedmiotowych działkach. 
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2.10. Licencja do mapy 
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2.11. M1 -  Plan sytuacyjny  
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3. INFORMACJA DOTYCZĄC BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

  

Temat: Aktualizacja projektu docieplenia budynku obsługi imprez ob. 302 

zlokalizowanego na terenie Toru Regatowego Malta w Poznaniu,  ul. 

Wiankowa 3, w ramach zadania "Modernizacja Toru Regatowego Malta 

nr SP/P/005" 

Obiekt: 
Biuro obsługi imprez na torze regatowym Malta 

 Budynek nr 302 

Kategoria obiektu 

budowlanego: 

XI - budynki służby zdrowia 

XV - budynki sportu i rekreacji 

XVII - budynki handlu, gastronomii i usług 

Lokalizacja: ul. Wiankowa 3 , 61-131 Poznań 

województwo wielkopolskie, powiat m. Poznań, gmina m. Poznań 

działka nr ewid. 1/5,  3/3,  3/6, 4, 20/2 

obręb ewidencyjny:  0003, KOMANDORIA 

Inwestor: Miasto Poznań - Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji  

Samorządowy Zakład Budżetowy, z siedzibą w Poznaniu  

ul. Spychalskiego 34, 61-553 Poznań 

Jednostka 

projektowa: 

Centrum Projektu EKO-INVEST Sp. z o.o. 

ul. Klemensa Janickiego 20B 

60-542 Poznań 

Branża: ARCHITEKTURA 

Opracował: 

 

 

 

mgr inż. arch. Katarzyna Gauden 

WP-OIA/OKK/UpB/28/2011  
uprawnienia w spec. architektonicznej  
do projektowania bez ograniczeń 
ul. Strzeszyńska 67B 

60-479 Poznań 

 

Data oprac.: 04.2018 r. 

 

Kody wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

- Roboty w zakresie usuwania gruzu 45111220-6 
- Tynkowanie 45410000-4 
- Roboty malarskie 45442100-8 
- Roboty elewacyjne 45443000-4 
- Roboty remontowe i renowacyjne 45453000-7 
- Montaż instalacji piorunochronnej 45312311-0 
- Roboty przy wznoszeniu rusztowań                     45262100-2 
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Zakres robót dla zamierzenia budowlanego 

 Planuje się przeprowadzenie prac poprawiających efektywność energetyczną budynku nr 

302 Poznańskiego Ośrodku Sport i Rekreacji przy ul. Wiankowej 3 w zakresie wg SIWZ. 

• docieplenie ścian zewnętrznych 

• wykonanie obróbek blacharskich 

• docieplenie stropów zewnętrznych 

• docieplenie stropu poddasza 

• docieplenie stropów na zewnątrz 

• docieplenie ściany wewnętrznej przy pomieszczeniach technicznych 

• docieplenie tarasu 

• wymiana rynien i rur spustowych 

• wymiana pokrycia dachowego 

• wymiana obudów na konstrukcji aluminiowej 

• wymiana parapetów zewnętrznych 

• wymiana instalacji odgromowej  

Oznakowanie miejsca budowy  

Miejsce budowy należy oznakować w następujący sposób:  

- teren budowy wydzielić zabezpieczają przed wejściem osób postronnych i wyposażyć w tablicę  

  informacyjną;  

- teren oznakować stosownymi tablicami ostrzegawczymi;  

- zapewnić oświetlenie terenu lampami elektrycznymi;  

- oznakować drogi ewakuacyjne; 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych na terenie działki 

Budynek znajduje się na działkach o nr ewid. 7 ; 8 ; 19, obręb 0003 Komandoria. Na działce 

znajduje się zespół budynków Poznańskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Budynek 302 objęty 

opracowaniem, wzniesiony w roku 1990. Budynek o 3 kondygnacjach nadziemnych użytkowych, 

jedna kondygnacja częściowo poniżej powierzchni terenu. Dach wielospadowy kryty papą. 

Wejście główne zlokalizowane od frontu budynku w centralnej części (od strony południowej). 

Wejścia do budynku od strony północnej i wschodniej prowadzą na kondygnację przyziemia. 

Budynek wyposażony w instalacje elektryczną, wod-kan, gazową, centralnego ogrzewania z sieci 

miejskiej, telefoniczną. Wody opadowe z dachu odprowadzone są poprzez system rynien i rur 

spustowych do kanalizacji deszczowej. Teren wokół budynków utwardzony - powierzchnia z kostki 

brukowej, porośnięty roślinnością niską średnią i wysoką. Na terenie działek występują trakty 

komunikacji pieszej i kołowej. Na działce znajdują się place manewrowe, parkingi. Teren działki nie 

jest ogrodzony. 

Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

nie dotyczy 

Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania  

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych mogą mieć miejsce 
podczas:  
Prac budowlanych na wysokościach (drabiny, rusztowania);  
Stosowania elektronarzędzi podczas prac wykończeniowych i instalacyjnych.  
Ponadto zagrożenia mogą występować podczas:  
- upadek z wysokości,  
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- uraz oczu, np. przy przebijaniu otworów lub wykuwaniu gniazd lub spawaniu,  
- uraz ciała lub oczu przy cięciu rur,  
- wybuch przy spawaniu lub cięciu metali aparatem acetylenowo – tlenowym,  
- pochwycenie pracowników przez części obracające się przy używaniu elektronarzędzi, wybuch     
   par rozpuszczalników farb i lakierów,  
- zachlapania ciała i oczu zaprawą tynkową lub materiałami malarskimi,  
- zagrożenie powodowane butlami z gazami technicznymi.  
Niektóre, przewidziane projektem roboty budowlane stwarzają szczególnie wysokie ryzyko 
powstania zagrożenia i zdrowia ludzi. W szczególności może wystąpić zagrożenie:  
- upadku z wysokości przy robotach wykonywanych na wys. ponad 1m;  
- spawania instalacji;  
- porażenia prądem elektrycznym przy używaniu elektronarzędzi i pracach przy instalacjach  
   elektrycznych;  
- poparzenia.  
Pracowników budowy – przeszkolić w zakresie zagadnień przeciwpożarowych i BHP.  
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót 

szczególnie niebezpiecznych  

Przed rozpoczęciem robót kierownik budowy zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia 

stanowiskowego wszystkich pracowników budowy, ze szczególnym uwzględnieniem:  

- zasad pracy na wysokościach;  

- zasad pracy przy użyciu elektronarzędzi;  

- zasad obsługi urządzeń elektrycznych;  

- stosowania środków ochrony osobistej.  

Kierownik budowy zobowiązany jest do:  

- prowadzenia kontroli zgodności stosowanych metod pracy z przepisami i stosowania środków 

ochrony osobistej;  

- kontroli posiadania aktualnych badań lekarskich zatrudnionych pracowników;  

- sprawdzania kwalifikacji i uprawnień zawodowych zatrudnionych pracowników;  

- zapoznania pracowników z planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

Przeprowadzone szkolenia i instruktaże należy potwierdzić pisemnie, wskazując ich zakres, rodzaj, 

datę i wykaz osób uczestniczących.  

Przed przystąpieniem do realizacji ewentualnych robót, szczególnie niebezpiecznych, wykonawca 

zobowiązany jest:  

- zaznajomić pracowników z zakresem obowiązków czynności,  

- zaznajomić pracowników ze sposobem wykonywanej pracy,  

- poinformować pracowników o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną przez nich pracą 

oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami, 

- określić zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych,  

- wyznaczyć osobę do bezpośredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy.  

Wskazania środków technicznych organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikających z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 

lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą 

szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.  

Przy wykonywaniu prac należy stosować standardowe, dostosowane do rodzaju prac, środki 

ochrony zdrowia. Przed rozpoczęciem budowy należy wydzielić teren budowy i opisać sposoby 

ewakuacji na wypadek zagrożeń. Teren budowy należy wyposażyć w gaśnice przenośne 

proszkowe ABC 4 lub 6kg i gaśnice śniegowe (CO2) 5kg. Maksymalna odległość od miejsca pracy do 

stanowiska z gaśnicami nie może przekraczać 30m.Teren budowy należy wydzielić w celu 

uniemożliwienia dostępu osób postronnych. Wszystkie prace należy prowadzić pod nadzorem 

osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. W przypadku powstania pożaru 
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należy przystąpić do akcji gaśniczej, wykorzystując gaśnice przenośne. Należy również zawiadomić 

jednostkę gaśniczo-ratowniczą PSP pod nr 998 lub 112. W sytuacji wysokiego zagrożenia 

wynikającego z powstałego pożaru należy ewakuować się w bezpieczne miejsce, zgodnie z 

ustaleniami określonymi podczas szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej.  

Wytyczne do wykonywania robót budowlanych  

- teren, na którym odbywa się budowa należy wydzielić i oznakować tablicami ostrzegawczymi i  
   oświetlić,  
- przed rozpoczęciem robót budowlanych należy:  
- teren wydzielić jak wyżej;  
- zapoznać pracowników z programem budowy;  
- przeszkolić pracowników zakresie bezpieczeństwa pożarowego BHP.  
- na terenie budowy zabrania się:  
- wykonywania czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnianie  
   prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji;  
- używanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących zainicjować  
   zapłon występujących materiałów w miejscach występowania materiałów niebezpiecznych  
   pożarowo, w strefie zagrożenia wybuchem (butle z acetylenem podczas prac spawalniczych); 
- użytkowania instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych technicznie lub w sposób niezgodny z 
przeznaczeniem albo warunkami określonymi przez producenta;  
- użytkowanie elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu  
   palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez  
   producenta;  
- przechowywanie materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5m od urządzeń i instalacji,  
   których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 373,15 K  
   (100oC), od linii kablowych o napięciu powyżej 1kV, przewodów uziemiających oraz przewodów  
   odprowadzających instalacji piorunochronnej czynnych rozdzielni prądu elektrycznego,  
   przewodów elektrycznych siłowych i gniazd wtykowych siłowych o napięciu powyżej 400V;  
- instalowania opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacji elektrycznych, jak wyłączniki,  
   przełączniki, gniazda wtyczkowe, bezpośrednio na podłożu palnym, jeżeli ich konstrukcja nie  
   zabezpiecza podłoża przed zapaleniem;  
- składowania materiałów palnych na drogach komunikacyjnych budowli;  
- uniemożliwienia lub ograniczenia dostępu do gaśnic i hydrantów zewnętrznych, wyjść  
   ewakuacyjnych.  
Zagospodarowanie placu budowy  

Teren budowy należy wyposażyć w:  

- energię elektryczną oraz ujęcie wody do celów socjalnych i produkcyjnych;  

- zaplecze socjalno-sanitarne dla pracowników budowy;  

- miejsce składowania śmieci i odpadów socjalnych i poprodukcyjnych.  

UWAGA!!! 

KIEROWANIE BUDOWĄ MOŻE BYĆ POWIERZONE WYŁĄCZNIE OSOBIE POSIADAJĄCEJ STOSOWNE 

UPRAWNIENIA BUDOWLANE, ZGODNE Z WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI W „PRAWIE BUDOWLANYM”. 

 

Opracowała:  

mgr inż. arch. Katarzyna Gauden 

WP-OIA/OKK/UpB/28/2011  
uprawnienia w spec. architektonicznej  

do projektowania bez ograniczeń 
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4. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY 

4.1. Dane zlecenia 

Data opracowania: 04.2018 r. 

Inwestor/zleceniodawca: Miasto Poznań - Poznańskie Ośrodek i Sportu i Rekreacji - 

Samorządowy Zakład Budżetowy, z siedzibą w Poznaniu, 

 ul. Spychalskiego 34,  

 61-553 Poznań 

4.2. Dane przedmiotu zlecenia 

Obiekt: Biuro Obsługi Imprez - budynek nr 302 na Torze Regatowym Malta  

Adres: ul. Wiankowa 3 , 61-131 Poznań; 

 województwo wielkopolskie, powiat m. Poznań, gmina m. Poznań, 

 działka nr ewid. 7 ; 8 ; 19 

 obręb ewidencyjny:  0003, KOMANDORIA 

Kategoria obiektu: XI - budynki służby zdrowia 
 XV - budynki sportu i rekreacji 
 XVII - budynki handlu, gastronomii i usług  

4.3. Podstawa opracowania 

• Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi 

zmianami 

• Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2017, poz. 1332) 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji 

gruntów i budynków 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w 

sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu 

informacji o terenie ( Dz. U. Nr 30 poz. 297) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 marca 1999 r. w 

sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych polskich norm. 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 października 1998 

r. w sprawie książki obiektu budowlanego ( Dz. U. Nr 135 poz. 882). 

• PN-ISO 9836:1997 Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie 

wskaźników powierzchniowych i kubaturowych. 

• PN-70/B-01025, Projekty budowlane. Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-

budowlanych. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. nr. 75, poz. 690) w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 

dn. 18 września 2015r., poz. 1422) z późniejszymi zmianami, 

• Warunki zamówienia wg SIWZ wraz z załącznikami, 

• Dokumentacja archiwalna udostępniona przez inwestora, 

• Inwentaryzacja uproszczona, 

• Wizja w terenie, 

• Wytyczne oraz uzgodnienia z inwestorem 
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5. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia inwestycji aktualizacja projektu  docieplenia budynku obsługi imprez 

ob. 302 zlokalizowanego na terenie Toru Regatowego Malta w Poznaniu, ul. Wiankowa, 61-131 

Poznań; województwo wielkopolskie, powiat m. Poznań, gmina m. Poznań, dz. nr ewid. 7 ; 8 ; 19 

w zakresie wg SIWZ. 

ROBOTY MOGĄ WYKONYWAĆ TYLKO WYSPECJALIZOWANE FIRMY, MAJĄCE STOSOWNE UPRAWNIENIA. 

INWESTOR POWINIEN ZAŻĄDAĆ OD WYKONAWCY ROBÓT CERTYFIKATU (WYDANEGO PRZEZ ITB) LUB 

DEKLARACJI ZGODNOŚCI (WYSTAWIONEJ PRZEZ PRODUCENTA SYSTEMU) Z APROBATĄ TECHNICZNĄ NA 

ZESTAW WYROBÓW DO WYKONYWANYCH PRAC – ZGODNIE Z AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCYMI 

PRZEPISAMI. PRACE NALEŻY WYKONYWAĆ W TEMPERATURZE NIE NIŻSZEJ NIŻ 5
O
C I NIE WYŻSZEJ NIŻ 

25
O
C. NIEDOPUSZCZALNE JEST PROWADZENIE PRAC W CZASIE OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH, NA 

ELEWACJACH SILNIE NASŁONECZNIONYCH, W CZASIE SILNEGO WIATRU ORAZ JEŻELI ZAPOWIADANY JEST 

SPADEK TEMPERATURY PONIŻEJ 0
o
C W PRZECIĄGU 24H. 

6. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

6.1. Dane ogólne 

Budynek został wybudowany w 1990 roku jako Biuro Obsługi Imprez o nieregularnym kształcie. 

Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne i jedną częściowo zagłębioną poniżej poziomu 

terenu. Dach budynku wielospadowy, pokryty papą. Budynek przyległy do budynków 

sąsiadujących, od strony zachodniej do budynku trybun nie objętych niniejszym opracowaniem. 

Elewacja frontowa wraz wejściem głównym do budynku to elewacja południowa. Pozostałe 

wejścia są na elewacjach wschodniej, północnej i zachodniej, wejścia na elewacji północnej 

prowadzą do kondygnacji przyziemia.  

6.2. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu 

Powierzchnia zabudowy 1349 m² 

Liczba kondygnacji  

 nadziemne: 3 

 podziemne: - 

Wysokość budynku: 13,60 m - SW - bud. Średniowysoki 

Kubatura budynku: 13 500,00 m3 

Powierzchnia użytkowa: 2272,50m² 

6.3. Dane konstrukcyjno – materiałowe obiektu 

Konstrukcja  - Konstrukcja szkieletowa słupowo- belkowa stalowa. 

Fundamenty i  ściany fundamentowe  - Budynek posadowiony na żelbetowych ławach 
fundamentowych.  

Ściany kondygnacji nadziemnych - Ściany kondygnacji nadziemnych wykonane są z bloczków 
gazobetonowych i warstwy licowej w postaci cegły klinkierowej. Ściany kondygnacji przyziemia 
grubości 51cm, wyższych kondygnacji 38 cm.  

Stropy - Stropy między kondygnacjami -  żelbetowe, masywne;  

Konstrukcja dachowa  - Stropodach - płyta żelbetowa. 

Pokrycie dachowe i obróbki blacharskie - Pokrycie dachowe wykonane z papy. W przeważającej 
części poszycie i obróbki wykonane poprawnie bez oznak nieszczelności. Obróbki blacharskie z 
blachy stalowej ocynkowanej. 

Stolarka otworowa - Stolarka okienna aluminiowa. Stolarka drzwiowa - drzwi wejścia głównego 
aluminiowe, pozostałe stalowe i aluminiowe.  
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Orynnowanie - Rynny oraz rury spustowe wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. 

Instalacja odgromowa - Instalacja odgromowa prowadzona natynkowo. 

6.4. Ocena stanu technicznego budynku 

Należy wykonać prace mające na celu poprawienie efektywności energetycznej obiektu - tj. 

ocieplenie stropu nad ostatnia kondygnacją, ściany zewnętrzny  oraz inne prace towarzyszące. 

Szczegółowe rozwiązania zostały przedstawione w poniższym projekcie. 

7. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO 

7.1. Zakres projektowy 

Planuje się przeprowadzenie prac poprawiających efektywność energetyczną budynku nr 302 

Poznańskiego Ośrodku Sport i Rekreacji przy ul. Wiankowej 3 w zakresie wg SIWZ. 

• docieplenie ścian zewnętrznych 

• wykonanie obróbek blacharskich 

• docieplenie stropów zewnętrznych 

• docieplenie stropu poddasza 

• docieplenie stropów na zewnątrz 

• docieplenie ściany wewnętrznej przy pomieszczeniach technicznych 

• docieplenie tarasu 

• wymiana rynien i rur spustowych 

• wymiana pokrycia dachowego 

• wymiana obudów na konstrukcji aluminiowej 

• wymiana parapetów zewnętrznych 

• wymiana instalacji odgromowej  

WSZYSTKIE PRACE MONTAŻOWE, REMONTOWE WYKONAĆ ZGODNIE Z TECHNOLOGIĄ 

PRODUCENTA Z UŻYCIEM SYSTEMOWYCH AKCESORIÓW, ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ. 

7.2. Rozwiązania konstrukcyjno-architektoniczne 

7.2.1. Docieplenie ścian zewnętrznych  

Ściany zewnętrzne budynku oraz gzymsy należy docieplić warstwą styropianu EPS 80-036 FASADA 

grubości 12 cm, metodą "lekką mokrą" (system ETICS), λ = 0,036 [W/mK]. Docieplenie wykonać 

metodą lekką mokrą, mocować należy na klej oraz mechaniczne na 2 x dyble/kołki. Powierzchnia 

zbrojona 2 x siatką elewacyjna z włókna szklanego w warstwie zaprawy klejąco-zbrojącej. Na 

wyszpachlowaną ścianię po zeszlifowaniu wszelkich nierówności nałożyć grunt tynkarski z mączką 

kwarcową następnie nałożyć tynk silikatowo-silikonowy barwiony w masie, zgodnie rysunkami 

kolorystyki elewacji. We wskazanych miejscach ułożyć płytki klinkierowe w kolorze piaskowym. 

 Przed przystąpieniem do prac należy wykonać analizę stanu technicznego powłoki 

tynkarskiej pod względem jakości i poprawności wykonania oraz nośności jako podłoża dla nowej 

warstwy termoizolacyjnej budynku. Wykonać należy odkrywki na elewacji budynku. Powierzchnia 

jednej odkrywki nie powinna być mniejsza niż 1 m2 i geometrią zbliżona do kwadratu.  

 Ocenie należy poddać podłoże pod względem nośności podłoża w miejscu odkrywki, 

przydatności istniejącego podłoża do mocowania mechanicznego ostatecznego ocieplenia, oraz 

określenia typu oraz rodzaju łącznika w zależności od klasyfikacji i rodzaju podłoża. 

 Po wykonaniu oceny stanu miejsca odkrywek należy naprawić.  
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 Termoizolację mocować należy na zagruntowanej powierzchni istniejącej elewacji na klej 

oraz mechaniczne na 2 x dyble/kołki. Powierzchnia zbrojona 2 x siatką elewacyjna z włókna 

szklanego w warstwie zaprawy klejąco-zbrojącej. Wykończenie z tynku silikatowo-silikonowego, 

cienkowarstwowego barwionego w masie. Kolorystyka ścian zgodnie z rozmieszczeniem kolorów - 

projekt kolorystyki elewacji.  

Przed przyklejeniem płyty powinny być odpowiednio wysezonowane. Na budowie nie powinny 

być wystawione na działanie warunków atmosferycznych przez czas dłuższy niż 7 dni.  

Długość kołków należy dobrać przyjmując kotwienie przez warstwę projektowaną termoizolacji, 

warstwę istniejącą termoizolacji oraz zakotwienie w podłożu nośnym na głębokości 6cm. Należy 

przyjąć łączniki mechaniczne o punktowym współczynniku przenikania ciepła nie wyższym niż 

0,001 W/K. Dla uniknięcia efektu "biedronki" przed kołkowaniem należy wyfrezować otwór pod 

kołek (na głębokość 2-3 cm), po zakołkowaniu przykryć kołek styropianowymi zaślepkami. Płyty 

styropianowe należy mocować do podłoża nośnego (wzdłuż dłuższej krawędzi) – z zachowaniem 

mijankowego układu spoin pionowych. Nie mogą tworzyć się spoiny krzyżowe. Spoiny płyt nie 

mogą znajdować się na pęknięciach w ścianie oraz na przejściach między rożnymi materiałami 

ściennymi. Na całej powierzchni ocieplanej ściany płyty powinny dokładnie przylegać do siebie. 

Niedopuszczalne jest występowanie masy klejącej w spoinach. Po nałożeniu masy klejącej na płytę 

należy ją bezzwłocznie przyłożyć do ściany i dokładnie docisnąć. Płyty świeżo przyklejonej nie 

wolno dociskać po raz drugi ani jej poruszać. Płyty styropianowe przykleja się pasami od dołu do 

góry, po uprzednim przymocowaniu listwy startowej. Ościeża po uprzednim oczyszczeniu 

powierzchni i uzupełnieniu ubytków, należy wykleić styropianem grafitowym EPS 70-031, gr. 3cm. 

 Całą powierzchnię po zakończeniu klejenia, a przed rozpoczęciem wykonywania warstwy 

zbrojnej, należy dokładnie wyrównać przez przetarcie papierem ściernym lub systemowym 

ściernikiem. Należy wzmocnić powierzchnie ścian w sąsiedztwie styku pionowych i poziomych 

naroży otworów okiennych i drzwiowych, poprzez zatopienie w zaprawie pasków siatki o 

wymiarach ok. 30 – 40cm. W celu zwiększenia odporności warstwy termoizolacji na uszkodzenia 

mechaniczne, na wszystkich narożach pionowych budynku oraz na narożach ościeży drzwi i okien, 

należy wkleić aluminiowe listwy narożne. Na wyszpachlowaną ścianię po zeszlifowaniu wszelkich 

nierówności nałożyć grunt tynkarski z mączką kwarcową następnie nałożyć tynk silikatowo- 

silikonowy barwiony w masie, zgodnie z kolorystyką określoną w projekcie.  

Przyjęto zakres i kolejność robót: 

• Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą – oczyszczenie mechaniczne i 

zmycie 

• Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne 

gruntowanie emulsją 

• Wyrównanie drobnych ubytków na powierzchni ściany 

• Docieplenie ścian płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z 

przygotowaniem podłoża 

• Grunt tynkarski z mączką kwarcową 

• Tynkowanie ścian tynkiem silikatowo-silikonowym barwionym w masie, wg kolorystyki 

określonej w części rysunkowej. Miejsca połączeń docieplenia ze stolarką okienną, 

drzwiową, obróbkami blacharskimi i dylatacjami należy uszczelnić odpowiednimi 

materiałami trwale elastycznymi (jak np. uszczelniające taśmy rozprężne). 

 Miejsca  połączeń docieplenia ze stolarką okienną, drzwiową, obróbkami blacharskimi i 

dylatacjami należy uszczelnić odpowiednimi materiałami trwale elastycznymi - uszczelniaczem 
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poliuretanowym w kolorze białym, odpornym na starzenie , działanie warunków atmosferycznych 

i degradację biologiczną. 

Aby zachować ciągłość izolacji należy docieplić balkony warstwą tynku termoizolacyjnego o 

grubości 2 cm. 

7.2.2. Docieplenie ściany wewnętrznej przy pomieszczeniach technicznych 

Projektuje się ocieplenie ściany wewnętrznej przy pomieszczeniach technicznych w przyziemiu 

budynku poprzez ułożenie mat z wełny mineralnej  o grubości 10 cm, λ≤0,035 [W/(mK)]. Przed 

przystąpieniem do ocieplania ścian, należy z niej usunąć wszelkie elementy, które nie mogą 

znaleźć się pod warstwą ocieplenia. Do ocieplenia ściany zastosować maty z wełny mineralnej 

wykończone płytami gipsowo-kartonowymi na stelażu z profili ściennych.  

7.2.3. Docieplenie stropu poddasza 

Izolacje cieplną stropu pod dachem w budynku projektuje się jako docieplenie warstwą granulatu 

z wełny szklanej o grubości 10 cm λ≤0,039 [W/(mK)] metodą pneumatyczną – wdmuchiwania do 

przestrzeni poziomych. Należy wykonać kominki wentylacyjne przy braku wystarczającej ilości 

istniejących. Przy wykonywaniu prac należy zwrócić szczególną uwagę na równomierne nałożenie 

ocieplenia. Należy jednocześnie zapewnić prawidłową wentylacje przestrzeni pomiędzy 

ociepleniem, a dachem.  

 

Kolejność czynności: 

· Wykonanie otworów technologicznych przy braku bezpośredniego wejścia do stropodachu o 

wymiarach 40x50 cm, (ilość otworów jest uzależniona od możliwości dotarcia do każdego miejsca 

stropodachu). Na zamkniętym otworze montuje się kominek wentylacyjny. 

· Wdmuchnięcie granulatu (o zadanych parametrach) za pomocą agregatu z elastycznym wężem  

zakończonym dyszą 

· Kontrola grubości izolacji za pomocą kamery 

· Montaż kominków wentylacyjnych ( O 70 – 80 mm) w miejsce otworów technologicznych w ilości  

jeden kominek na ok. 25 m2 powierzchni stropodachu 

· Zabezpieczenie otworów technologicznych blachą gr. 2mm, oraz oraz papą termozgrzewalną 

podkładową oraz papą termozgrzewalną wierzchniego krycia o grubości 5,2 mm 

7.2.4. Docieplenie stropów zewnętrznych 

Stropy zewnętrzne należy ocieplić płytą styropianową EPS 80-036 FASADA o grubości 12 cm, λ≤ 

0,036 [W/(mK)]. Docieplenie wykonać metodą lekką mokrą, mocować należy na klej oraz 

mechaniczne na dyble. Powierzchnia zbrojona siatką elewacyjna z włókna szklanego w warstwie 

zaprawy klejąco-zbrojące. Na wyszpachlowaną powierzchnę po zeszlifowaniu wszelkich 

nierówności nałożyć grunt tynkarski z mączką kwarcową następnie rozłożyć tynk silikatowo-

silikonowy barwiony w masie. 

7.2.5. Wymiana pokrycia dachowego 

Istniejące pokrycie z papy należy zdemontować. Projektuje się ułożenie papy podkładowej i 

wierzchniego krycia w kolorze zielonym. W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być 

przesunięte względem siebie tak aby zakłady (zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie pokrywały 

się. Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach, zaleca się przycięcie narożników układanych pasów 

papy leżących na spodzie zakładu pod kątem 45. 
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7.2.6. Rynny, rury spustowe i opierzenie z blachy 

Podczas robót termomodernizacyjnych należy zdemontować wszystkie rynny, rury spustowe wraz 

z czyszczakami oraz opierzenie z blachy. Następnie po zakończeniu robót należy zamontować 

nowe rynny, rury spustowe oraz czyszczaki o przekrojach zgodnych z istniejącymi. Rynny i rury 

spustowe wykonać jako tytanowo-cynkowe, kolor stalowy. Elementy obróbek blacharskich należy 

łączyć ze sobą za pomocą elastycznego kleju. Ze względu na zmianę szerokości ścian należy 

zamontować nowe haki do rynien i rur spustowych, oraz zamontować nowe czyszczaki. 

Rury spustowe przy docieplanym tarasie należy połączyć z korytami odwodnieniowymi poziomymi 

zakończonymi koszami spustowymi, w kolorze stalowym wykonane jako tytanowo-cynkowe. 

7.2.7. Docieplenie tarasu 

Taras należy wykonać z desek kompozytowych gładkich lub płaskoryflowanych z kapinosami. 

Deski posiadać powinny suche styki „od dołu”, tj. mają być w stanie powietrzno-suchym. Podłoże 

pod nowoprojektowany taras powinno być stabilne, równe oraz oczyszczone z wszelkiego brudu 

oraz nierówności. 

Warstwy tarasu wykonać zgodnie z rys A5 i A6. 

Istniejący taras kompozytowy w poziomie Restauracji przed przystąpieniem do prac 

ociepleniowych należy odpowiednio przyciąć z pozostawieniem min 2cm szczeliny dytlatacyjnej, 

zakończenia zeszlifować. Docieplenie ścian należy połączyć z istniejącym dociepleniem poziomym 

tarasu. 

7.2.8. Wymiana parapetów zewnętrznych 

Parapety zewnętrzne przy oknach projektuje się jako obróbkę z blachy stalowej ocynkowanej 

powlekanej o gr min. 0,6mm w kolorze brązowym zgodnie z istniejącym (do wyboru na etapie 

wykonawstwa) 

7.2.9. Wymiana podbitki 

Przed pracami dociepleniowymi należy zdemontować istniejącą podbitkę. Po wykonaniu 

ocieplenia zamontować nową podbitkę wykonaną z PCV w kolorze białym, wraz z montażem 

nowych lamp oświetleniowych w ilości zgodnej z istniającą. 

7.2.10. Obudowy w kolorze żółtym 

Projektuje się wymianę istniejących obudów konstrukcji aluminiowej systemowej na nowe z płyt 

aluminiowych w kolorze żółtym RAL 1003 (próbki koloru należy uzgodnić na etapie realizacji). 

Należy zamontować nowe płyty do uprzednio wyczyszczonej i zabezpieczonej farbami 

antykorozyjnymi konstrukcji aluminiowej systemowej. Płyty należy montować w modułach 60cm. 

Docieplenie, w miejscu połączenia konstrukcji wsporczej dla obudów ze ścianą, należy 

poprowadzić bez naruszania w/w konstrukcji. 

UWAGA! 

Wykonawca przed realizacją powinien przedstawić projekt warsztatowy montażu osłon oraz 

wykonać próbę referencyjną montażu osłon na łuku elewacji. Płyty montować w technologii na 

klej o wysokiej wytrzymałości np. jednoskładnikowy klej uszczelniający na bazie poliuretanu. 

Rozwiązania szczegółowe wg detali i wytycznych producenta. 

System wykonać zgodnie z wytycznymi producenta do akceptacji Zamawiającego oraz 

Projektanta. 
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Wszystkie systemowe elementy obudowy potrzebne do zamocowania i wykończenia obudowy 

powinny pochodzić od jednego producenta i być kompatybilne pod względem koloru i odcienia 

na całym odcinku obudowy, oraz spełniać wszystkie wymagania podane w dokumentacji 

producenta systemu i być w pełni zgodne z polskimi normami i wymogami przepisów. 

Obudowy zweryfikować i wykonać wg wymiarów ustalonych na budowie, zwłaszcza odcinki po 

łuku, wycinać indywidualnie. 

7.2.11. Drobne elementy elewacyjne 

Drobne elementy elewacyjne należy na czas robót zdemontować. Po zakończeniu prac należy je 

ponownie zamontować lub wymienić na nowe, wg rysunków.  

Przed ociepleniem budynku, należy zdemontować anteny satelitarne, kamery i klimatyzatory. Po 

pracach dociepleniowych ponownie zmontować ww. elementy. Koryta kablowe należy 

umiejscowić pod warstwą ocieplenia. 

7.2.12. Balustrady 

W projekcie uwzględniono odnowienie wszystkie balustrad- elementy należy oczyścić i 

przemalować na kolor czerwony, tożsamy z istniejącym. Przy dociepleniu budynku w miejscach 

kolizji styropianu z istniejąca stalową balustradą należy dociąć, a następnie wykonać niezbędną 

obróbkę wykończeniową. Balustrady przy tarasie należy dostosować do projektowanego 

ocieplenia, poprzez dospawanie elementów uzyskując balustradę o wysokości 1,1 m. 

7.2.13. Obróbki blacharskie 

Wszystkie obróbki blacharskie  należy poddać wymianie ze względu na projektowane ocieplenie 

oraz zły stan techniczny.  Obróbki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o gr min. 

0,6 mm w kolorze szarym zgodnie z  istniejącym (dobór dokładnego koloru na etapie 

wykonawstwa). 

7.2.14. Instalacja odgromowa 

Należy wykonać nową instalację odgromową po uprzednim demontażu istniejącej, który należy 

wykonywać etapami stosowanie do prowadzonych prac ociepleniowych, tak aby zapewnić 

przynajmniej częściowa ochronę odgromową podczas modernizacji.  Zwody poziome wykonać z 

drutu FeZn fi 8. Przewody odprowadzające z drutu j.w. prowadzić w ocieplenie w rurkach 

grubościennych, zastosować złącza kontrolne wnękowe na wysokości 0,3 m od gruntu. Przewody 

odprowadząjace połączyć z istniejącym uziomem otokowym. Sprawdzić rezystancję uziomu 

instalacji odgromowej. Jeśli rezystancja uziomu przekracza wartość 10 omów należy uziom 

otokowy uzupełnić o uziomy głębinowe. 

 Przed rozpoczęciem robót związanych w wymianą pokrycia dachowego, zdemontować 

istniejącą instalację odgromową. Po zakończeniu prac wykonać nową jako odtworzenie istniejącej 

z dostosowaniem jej do aktualnie obowiązujących norm i przepisów. 

 Podstawowe zasady ochrony przed zagrożeniem zawarto w normie ochrony odgromowej, 

w której stwierdzono, że „wszystkie urządzenia dachowe z materiałów izolacyjnych lub 

przewodzących, które zawierają wyposażenie elektryczne i/lub służące przetwarzaniu informacji, 

powinny znajdować się w przestrzeni ochronnej układu zwodów”. Określając obszary przestrzeni 

chronionych tworzonych przez naturalne elementy konstrukcyjne obiektów lub układy zwodów 

urządzenia piorunochronnego LPS (Lightning Protection System) należy uwzględnić wymagania 

dotyczące kątów ochronnych oraz odstępów izolacyjnych.  

 Należy zwrócić szczególną uwagę na ochronę odgromową anten, kominów pieców, itp. 
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Do wykonania LPS zalecane jest stosowania materiałów zestawionych w tablicy 10 (wg normy PN-

EN 62305-3) lub innych o równoważnych właściwościach mechanicznych, elektrycznych i 

chemicznych.  

7.3. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

Styropian EPS 80-036 FASADA 

• λ≤0,036 [W/(mK)] 

• klasa reakcji na ogień – E (samogasnący)  

• styropian zastosowany w płytach odporny na długotrwałe działanie temperatury +85oC i 

krótkotrwałe +110oC 

Styropian grafitowy EPS 70-031  

• λ≤0,031 [W/(mK)] 

• klasa reakcji na ogień – E (samogasnący)  

• styropian zastosowany w płytach odporny na długotrwałe działanie temperatury +85oC i 

krótkotrwałe +110oC 

Wełna mineralna (maty): 

• Współczynnik przewodzenia ciepła λ≤0,035 [W/(mK)] 

• Głębokość stosowania [m] do 3 

• Kształt krawędzi Prostokątny - zakładka 

• Zdolności samogaśnięcia SAMOGASNĄCY 

• Klasa reakcji na ogień E 
Wełna mineralna (granulat): 

• współczynnik przewodzenia ciepła λ≤0,039 [W/(mK)] 

• klasa reakcji na ogień – A1 (niepalne) wg EN 13501-1 

• PN-EN 13162:2002 pt. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny 

mineralnej (MW) produkowane fabrycznie 

• EN 13162 - wyroby z wełny mineralnej (MW) 

• wymagane dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat bezpieczeństwa 

• wilgotność względna: max 1,5% 

Zaprawa klejąco-zbrojąca: 

• sucha, jednorodna mieszanka koloru biało-kremowego bez zbryleń i zanieczyszczeń 

• mechanicznych, 

• odporny na powstawanie rys skurczowych w warstwie o grubości do 8mm, 

• Wodoodporna  

• Mrozoodporna  

• Wysoka przyczepność  

• Zawiera mikrowłókna 

•  Hydrofobowa  

• Łatwa w obróbce 

Siatka z włókna szklanego: 

• zgodna z PN-92/P-05010, 

• szerokość tkaniny 100+2,0cm, 

• masa powierzchniowa ≥145g/m2 

• surowiec – przędza szklana, 

• ilość nici: osnowa 48 }1 dm, wątek 16 }1 dm, 

Tynki zewnętrzne -  wyprawy tynkarskie: tynk silikatowo-silikonowy: 

• na podkładzie zbrojonym siatką z tkaniny szklanej oraz wzmocnieniami narożników 
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• profilami aluminiowymi z siatką z włókna szklanego, 

• średnioziarnisty, gr. 2.0mm, 

• wstępne schnięcie 4-6h, pełne schnięcie: ok. 12h, 

• o fakturze wg wytycznych inwestora, 

• wygląd zewnętrzny: ciekła jednorodna masa bez obcych wytrąceń, 

• odporny na występowanie rys skurczowych, 

• mrozoodporność, 

• odporność na starzenie, 

• nierozprzestrzeniający ognia w układach ociepleniowych 

UWAGA! 

ZASTOSOWAĆ MATERIAŁY O PARAMETRACH RÓWNOWAŻNYCH LUB LEPSZYCH (NIE ZMIENIAJĄC 

PRZYJĘTEGO ROZWIĄZANIA PROJEKTOWEGO). 

WSZELKIE PRACE MONTAŻOWE, REMONTOWE WYKONAĆ ZGODNIE Z TECHNOLOGIĄ 

PRODUCENTA Z UŻYCIEM SYSTEMOWYCH AKCESORIÓW, ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ. 

ZE WZGLĘDU NA WYMAGANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO 

WSZYSTKIE ZAPRAWY, FARBY ORAZ TYNKI MUSZĄ BYĆ WODOROZCIEŃCZALNE. PRODUKTY TE 

NIE MOGĄ ZAWIERAĆ ROZPUSZCZALNIKÓW ORGANICZNYCH, ALKOHOLU, GLIKOLU LUB 

POCHODNYCH WYMIENIONYCH SUBSTANCJI. 

7.4. Wpływ obiektu na środowisko oraz zdrowie ludzi i obiektów sąsiednich 

Przedmiotowy budynek nie oddziałuje negatywnie na środowisko tym samym nie stanowi 

zagrożenia dla niego jak i dla ludzi, i sąsiednich budynków. Prowadzone prace budowlane na 

obiekcie nie wymagają sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko zgodnie 

z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań 

związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na 

środowisko. 

7.5. Prace remontowe i związane z nimi uregulowania prawne w zakresie ochrony 

ptaków 

Z  przepisów  prawa wynika konieczność uwzględniania obecności ptaków w budynkach w trakcie 
prowadzenia prac remontowych. Podczas prac inwentaryzacyjnych w elewacji budynku nie 
stwierdzono żadnych ubytków ani szczelin, w których mogłyby gniazdować ptaki.  

7.6. Uwagi końcowe 

• Wykonawstwo robót budowlanych realizowane musi być zgodnie z obowiązującymi 

przepisami Prawa Budowlanego oraz BHP, przy czym należy się stosować do wszystkich 

uznanych reguł sztuki budowlanej, a całość realizacji musi odpowiadać najnowszemu 

poziomowi techniki budowlanej. 

8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

8.1. Dane ogólne 

Powierzchnia zabudowy 2250,93 m2 

Liczba kondygnacji  

 nadziemne: 2 

 podziemne: - 

Wysokość budynku: 11,10m - N - niski 

Kubatura budynku: 23100,00 m3 
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Powierzchnia użytkowa: 3889,81 m2 

Kategoria zagrożenia ludzi 

części objętej opracowaniem:   ZL III 

 
PROWADZONE PRACE NA OBIEKCIE NIE WPROWADZAJĄ ZMIAN DOTYCZĄCYCH DRÓG POŻAROWYCH ANI NIE 

INGERUJĄ W ISTNIEJĄCE WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ. W ZWIĄZKU Z TYM ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Z DNIA 30 LIPCA 2009R. ZMIENIAJĄCE ROZPORZĄDZENIE W 

SPRAWIE UZGADNIANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO POD WZGLĘDEM OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ (Dz.U. Nr 119, 

poz. 998 z 2009r.) NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UZGADNIANIA PROJEKTU POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z 

WYMAGANIAMI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ. 

8.2. Charakterystyka zagrożenia pożarowego pożarowe substancji palnych. 

Nie przewiduje się występowania materiałów niebezpiecznych pożarowo. W budynku nie 

prowadzenia procesów technologicznych powodujących zagrożenia występowania pożarów. 

8.3. Informacje o kategorii zagrożenia ludzi i ilości użytkowników 

Budynek zakwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. 

8.4. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego. 

Dla pomieszczeń ZL gęstości obciążenia ogniowego nie ustala się.  

8.5. Ocena zagrożenia wybuchem                                                                                                                                                                   

Brak – nie występują pomieszczenia i strefy zagrożone wybuchem 

8.6. Klasa odporności pożarowej  

Z uwagi na zastosowane przeznaczenie i sposób użytkowania dla części budynku przyjęto klasę 

odporności pożarowej "B". 

9. UWAGI KOŃCOWE: 
a. INNE NIE UJĘTE W OPISIE ELEMENTY LUB PROBLEMY ZAISTNIAŁE W TRAKCIE REALIZACJI 

WYJAŚNIENIA BĘDĄ NA BUDOWIE W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO. 

b. WSZYSTKIE ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI 

PRZEPISAMI I „TECHNICZNYMI WARUNKAMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO – 

MONTAŻOWYCH” POD NADZOREM UPRAWNIONYCH OSÓB. 

c. WSZYSTKIE PRACE ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM I WYKOŃCZENIEM POWIERZCHNI WYKONAĆ 

ZGODNIE Z WARUNKAMI OKREŚLONYMI W ŚWIADECTWIE ITB DLA PRZYJĘTEGO SYSTEMU. 

d. WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANĄ ORAZ 

PRZEPISAMI BHP I PPOŻ. I OCHRONY ŚRODOWISKA. 

Opracowała: 

 

mgr inż. arch. Katarzyna Gauden 

WP-OIA/OKK/UpB/28/2011  
uprawnienia w spec. architektonicznej  

do projektowania bez ograniczeń 
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10. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

10.1. Rys. I01-  Inwentaryzacja - Elewacja zachodnio-południowa 
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10.2. Rys. I02-  Inwentaryzacja - Elewacja północna 
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10.3. Rys. I03-  Inwentaryzacja - Elewacja południowa 
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10.4. Rys. I04-  Inwentaryzacja - Elewacja wschodnia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  S t r o n a  |  72 
  Centrum Projektu EKO-INVEST Sp. z o.o. 

10.5. Rys. A01-  Projekt - Elewacja zachodnio-południowa 
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10.6. Rys. A02-  Projekt - Elewacja północna 
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10.7. Rys. A03-  Projekt - Elewacja południowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  S t r o n a  |  75 
  Centrum Projektu EKO-INVEST Sp. z o.o. 

10.8. Rys. A04-  Projekt - Elewacja wschodnia 
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10.9. Rys. A05-  Detal - taras przy ścianie zewnętrznej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  S t r o n a  |  77 
  Centrum Projektu EKO-INVEST Sp. z o.o. 

10.10. Rys. A06-  Detal - zakończenie tarasu koryto odwodnieniowe 
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10.11. Rys. A07-  Schemat rozmieszczenia koryt odwodnieniowych na tarasie 
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10.12. Rys. A08-  Mocowanie styropianu do istniejącej ściany 

 

 


