PROJEKT WYKONAWCZY

Temat: Roboty uzupetniajace przy dociepleniu budynku nr 302 na Torze
Regatowym Malta w Poznaniu wraz z pracami towarzyszacymi
w ramach zadania:
" Termomodernizacja budynku nr 302 oraz nr 408 na Torze Regatowym
Malta w Poznaniu"

Obiekt: . -
'€ Biuro obstugi imprez na torze regatowym Malta

Budynek nr 302

Kategoria obiektu | XI - budynki stuzby zdrowia
budowlanego: | XV - budynki sportu i rekreacji

XVII - budynki handlu, gastronomii i ustug

Lokalizacja: | ul. Wiankowa 3, 61-131 Poznan

wojewddztwo wielkopolskie, powiat poznanski, gmina Poznan,
dziatka nrewid. 7;8; 19,

obreb ewidencyjny: 0003, KOMANDORIA

Inwestor: | Miasto Poznan - Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji
Samorzadowy Zakfad Budzetowy, z siedzibg w Poznaniu
ul. Chwiatkowskiego 34, 61-553 Poznan

Data oprac.: | 12.2018r.

1.1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji sg roboty uzupetniajgce przy termomodernizacji budynku nr 302 na Torze
Regatowym Malta w Poznaniu w ramach zadania:" Termomodernizacja budynku nr 302 oraz nr
408 na Torze Regatowym Malta w Poznaniu" przy ul. Wiankowej 3 w Poznaniu. Celem inwestycji
jest poprawa efektywnosci energetycznej obiektu.

1.2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki
Budynek znajduje sie na dziatkach o nr ewid. 7 ; 8 ; 19, obreb 0003 Komandoria. Na dziatce
znajduje sie zespdt budynkow Poznanskiego Osrodka Sportu i Rekreacji. Budynek 302 objety
opracowaniem, wzniesiony w roku 1990. Budynek o 3 kondygnacjach nadziemnych uzytkowych,
jedna kondygnacja czesSciowo ponizej powierzchni terenu. Dach wielospadowy kryty papa.
Wejscie gtdwne zlokalizowane od frontu budynku w centralnej czesci (od strony potudniowej).
Wejscia do budynku od strony pétnocnej i wschodniej prowadzg na kondygnacje przyziemia.
Budynek wyposazony w instalacje elektryczng, wod-kan, gazowg, centralnego ogrzewania z sieci
miejskiej, telefoniczng. Wody opadowe z dachu odprowadzone sg poprzez system rynien i rur
spustowych do kanalizacji deszczowej. Teren wokdt budynkéw utwardzony - powierzchnia z kostki
brukowej, porosniety roslinnoscig niskg $rednig i wysoka. Na terenie dziatek wystepujg trakty
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komunikacji pieszej i kotowej. Na dziatce znajdujg sie place manewrowe, parkingi. Teren dziatki nie
jest ogrodzony.

1.3. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Zakres prac projektowych przedstawiony w dokumentacji miesci sie w granicach dziatki inwestora,
nie oddziatuje na dziatki sgsiednie. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje
ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz srodkdéw facznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania
obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep sSwiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie budynku oraz
sposdb zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami,
zaktdceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i
gleby.

1.4. Obszar oddziatywania inwestycji
Wykaz przepiséw prawa w oparciu, o ktdre dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu
budowlanego:

e Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2016, poz. 290)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. nr. 75, poz. 690) w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z dn. 18 wrzesnia 2015r., poz. 1422, z pdzniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. O drogach publicznych (Dz. U. z dnia 31 marca 2015,
poz. 460, z pdzniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 27 marca 2003r O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. z dnia 10 lutego 2015r., poz. 199, z pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. W sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012r., poz. 463)

Po przeprowadzonej analizie stwierdzono, ze obszar oddziatywania wystepuje tylko na
przedmiotowej dziatce.
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2. PROJEKT WYKONAWCZY

2.1. Dane zlecenia
Data opracowania: 12.2018r.

Inwestor/zleceniodawca: Miasto Poznan - Poznanskie Osrodeki Sportu i Rekreacji -
Samorzadowy Zaktad Budzetowy, z siedzibg w Poznaniu,
ul. Chwiatkowskiego 34,
61-553 Poznan

2.2. Dane przedmiotu zlecenia
Obiekt: Biuro Obstugi Imprez - budynek nr 302 na Torze Regatowym Malta

Adres: ul. Wiankowa 3, 61-131 Poznan;
wojewoédztwo wielkopolskie, powiat poznanski, gmina Poznan,
dziatka nrewid. 7; 8; 19
obreb ewidencyjny: 0003, KOMANDORIA

Kategoria obiektu: Xl - budynki stuzby zdrowia
XV - budynki sportu i rekreacji
XVII - budynki handlu, gastronomii i ustug

2.3. Podstawa opracowania

e Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, Dz. U. Nr 16, poz. 93z
pozniejszymi zmianami

e Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2016, poz. 290)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 4 marca
1999 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych polskich
norm.

e PN-ISO 9836:1997 Witasciwosci uzytkowe w budownictwie.

Okreslanie i obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i
kubaturowych.

e PN-70/B-01025, Projekty budowlane. Oznaczenia graficzne na rysunkach

architektoniczno-budowlanych.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. nr. 75, poz.
690) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z pdzniejszymi zmianami, ze zmianami (Dz. U. z dn. 18 wrzesnia
2015r., poz. 1422)

e Warunki zamodwienia wg SIWZ wraz z zatgcznikami

e |nwentaryzacja budynku

o Wizja w terenie

e Uzgodnienia z inwestorem

3. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamowienia jest wykonanie prac uzupetniajgcych docieplenie budynku biura obstugi
imprez — budynek nr 302 .

ROBOTY MOGA WYKONYWAC TYLKO WYSPECJALIZOWANE FIRMY, MAJACE STOSOWNE UPRAWNIENIA.
INWESTOR POWINIEN ZAZADAC OD WYKONAWCY ROBOT CERTYFIKATU (WYDANEGO PRZEZ ITB) LUB

DEKLARACJI ZGODNOSCI (WYSTAWIONEJ PRZEZ PRODUCENTA SYSTEMU) Z APROBATA TECHNICZNA NA
ZESTAW _WYROBOW DO WYKONYWANYCH PRAC — ZGODNIE Z AKTUALNIE OBOWIAZUJACYMI
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PRZEPISAMI. PRACE NALEZY WYKONYWAC W TEMPERATURZE NIE NIZSZEJ NIZ 5°C | NIE WYZSZEJ NIZ
25°C. NIEDOPUSZCZALNE JEST PROWADZENIE PRAC W CZASIE OPADOW ATMOSFERYCZNYCH, NA
ELEWACJACH SILNIE NASLONECZNIONYCH, W CZASIE SILNEGO WIATRU ORAZ JEZELI ZAPOWIADANY JEST
SPADEK TEMPERATURY PONIZEJ 0°C W PRZECIAGU 24H.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

4.1. Dane ogolne

Budynek zostat wybudowany w 1990 roku jako Biuro Obstugi Imprez o nieregularnym ksztatcie.
Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne i jedng czesciowo zagtebiong ponizej poziomu
terenu. Dach budynku wielospadowy, pokryty papa. Budynek przylegly do budynkéw
sgsiadujacych, od strony zachodniej do budynku trybun nie objetych niniejszym opracowaniem.
Elewacja frontowa wraz wejsciem gtéwnym do budynku to elewacja potudniowa. Pozostate
wejscia sg na elewacjach wschodniej, pdétnocnej i zachodniej, wejscia na elewacji poétnocnej
prowadzg do kondygnacji przyziemia.

4.2. Dane konstrukcyjno — materiatowe obiektu
Konstrukcja - Konstrukcja szkieletowa stupowo- belkowa stalowa.

Fundamenty i sciany fundamentowe - Budynek posadowiony na zelbetowych tawach
fundamentowych.

Sciany kondygnacji nadziemnych - Sciany kondygnacji nadziemnych wykonane sg z bloczkéw
gazobetonowych i warstwy licowej w postaci cegty klinkierowej. Sciany kondygnacji przyziemia
grubosci 51cm, wyzszych kondygnacji 38 cm.

Stropy - Stropy miedzy kondygnacjami - Zzelbetowe, masywne;

Orynnowanie - Rynny oraz rury spustowe wykonane z blachy stalowej ocynkowane;.

4.3. Ocena stanu technicznego budynku
Nalezy wykonac¢ prace majgce na celu obiektu poprawe waloréow estetycznych, konstrukcyjnych i
uzytkowych tj. prace remontowe dwdch tarasdow, schodéow altany oraz podjazdu dla
niepetnosprawnych. Szczegdétowe rozwigzania zostaty przedstawione w ponizszym projekcie.

5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

5.1. Zakres projektowy
Planuje sie przeprowadzenie prac poprawiajgcych warunki uzytkowe, estetyczne i konstrukcyjne
budynku nr 302 Poznanskiego Osrodku Sport i Rekreacji przy ul. Wiankowej 3 w zakresie wg SIWZ.

e Taras restauracji 3 KOLORY
a. Rozebranie podtogi z deski kompozytowej na legarach
Rozebranie barierek z deski tarasowej
Rozebranie posadzki z ptytki ceramicznej
Skucie podtoza z betonu zwirowego wraz z usunieciem gruzu
Wykonanie nowej warstwy posadzki wraz ze spadkami
Wykonanie izolacji przeciwwodnej poprzez zagruntowanie podfoza a nastepnie
wykonanie hydroizolacji z papy termozgrzewalnej 2x
Wykonanie nowych obrdbek blacharskich z blachy tytan-cynk
h. Dostarczenie i zamontowanie dwéch wpustow fi 80 tacznie z przewierceniem i
systemem orurowania oraz wprowadzeniem do studzienki deszczowej
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i. Modernizacja istniejgcej konstrukcji stalowej zadaszenia — podkonstrukcji pod
balustrady tarasu- oczyszczenie konstrukcji, niezbedne prace montazowe
zwigzane z wykonaniem podkonstrukcji pod pionowe deski tarasowe

j.  Ulozenie desek tarasowych na legarach i wspornikach regulowanych — materiat
zamawiajgcego 80%

k. Utozenie desek kompozytowych na scianach i murkach — materiat zamawiajgcego
60%

e Remont tarasu nad trafostacjg i pomieszczeniami pomocniczymi

a. Rozebranie podtogi z deski kompozytowej na legarach

Rozebranie obudéw murkéw oraz konstrukcji stalowych z deski tarasowej

Rozebranie podtfoza z kostki brukowej

Usuniecie podsypki cementowo-piaskowej

Oczyszczenie i zmycie podfoza wraz z zagruntowaniem

Wykonanie nowej warstwy posadzki wraz ze spadkami

Wykonanie izolacji przeciwwodnej poprzez zagruntowanie podtoza a nastepnie

wykonanie hydroizolacji z papy termozgrzewalnej 2x

h. Dostarczenie i zamontowanie dwdch wpustow fi 110 tacznie z przewierceniem i
systemem orurowania

i. Ulozenie desek tarasowych na legarach i wspornikach regulowanych — materiat
nowy 20%

j.  Utozenie desek kompozytowych na scianach i murkach — materiat nowy 20%

A

e Remont schoddéw altany
a. Rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce piaskowe]j z wypetnieniem spoin
asfaltem
b. Zerwanie oktadzin z masy lastrykowej
Skucie nieréwnosci betonu, uzupetnienie ubytkow
d. Woykonanie izolacji przeciwwodne] poprzez zagruntowanie podtoza a nastepnie
wykonanie hydroizolacji z papy termozgrzewalnej 2x
Wykonanie podkfadu z betonu zwirowego
f. Oktadzina schodoéw z lastryko o grubosci 3,5 cm
e Remont podjazdu dla niepetnosprawnych
a. Woyczyszczenie konstrukcji stalowej petnosciennej do stopnia S2
b. Wymiana konstrukcji wsporczej podjazdu dla niepetnosprawnych poprzez
wzmocnienie katownikami 50x50x4
c. Utozenie desek kompozytowych na podjezdzie — materiat nowy 40%
Odsuniecie balustrad konstrukcji pochylni
e. Utozenie desek kompozytowych na sciankach i murkach
dla niepetnosprawnych
e wymiana rynien i rur spustowych

W _ ZWIAZKU Z PROWADZONYMI PRACAMI TERMOMODERNIZACYJNYMI NA OBIEKCIE
KONIECZNE JEST:

1. SPRECYZOWANIE HARMONOGRAMU RZECZOWEGO PO KONSULTACII Z WYKONAWCA
TERMOMODERNIZACII .

2. WYKONANIE WSZYSTKICH PRACE MONTAZOWYCH, REMONTOWYCH ZGODNIE Z
TECHNOLOGIA PRODUCENTA Z UZYCIEM SYSTEMOWYCH AKCESORIOW, ZGODNIE ZE SZTUKA
BUDOWLANA | WARUNKAMI TECHNICZNYMI.
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5.2. Rozwigzania konstrukcyjno-architektoniczne

5.2.1. Rynny, rury spustowe i opierzenie z blachy

Podczas robdt termomodernizacyjnych nalezy zdemontowaé wszystkie rynny, rury
spustowe wraz z czyszczakami oraz opierzenie z blachy. Nastepnie po zakoriczeniu robét nalezy
zamontowac nowe rynny i rury spustowe o przekrojach zgodnych z istniejgcymi. Rynny i rury
spustowe wykonac z blachy tytan-cynk grubosci 0,7 mm. Elementy obrdbek blacharskich nalezy
taczy¢ ze sobg za pomocg elastycznego kleju. Zamontowac nowe czyszczaki.

5.2.2. Wymiana parapetéw zewnetrznych
Parapety zewnetrzne przy oknach projektuje sie jako obrébke z blachy stalowej ocynkowanej
powlekanej o gr min. 0,6mm w kolorze szarym - RAL 8014.

5.2.3. Wymiana podbitki
Przed pracami dociepleniowymi nalezy zdemontowac istniejgcg podbitke. Po wykonaniu
ocieplenia zamontowac¢ nowg podbitke dachowg wykonang z PCV w kolorze biatym.

5.2.4. Drobne elementy elewacyjne

Drobne elementy elewacyjne nalezy na czas robdot zdemontowac. Po zakorczeniu prac
nalezy je ponownie zamontowac¢ lub wymieni¢ na nowe, wg wytycznych inwestora. Elementy w
ztym stanie technicznym wymienic.

5.2.5. Balustrady
W projekcie uwzgledniono odnowienie wszystkie balustrad- elementy nalezy oczysci¢ i
przemalowac na kolor czerwony, tozsamy z istniejgcym.

5.3. Wymagania dotyczgce wiasciwosci wyrobéw budowlanych

5.4. Uwagi koncowe

e Wykonawstwo robdt budowlanych realizowane musi by¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami Prawa Budowlanego oraz BHP, przy czym nalezy sie stosowac do wszystkich
uznanych regut sztuki budowlanej, a catos$¢ realizacji musi odpowiada¢ najnowszemu
poziomowi techniki budowlane;j.

6. UWAGI KONCOWE:

a. INNE NIE UJETE W OPISIE ELEMENTY LUB PROBLEMY ZAISTNIALE W TRAKCIE REALIZACJI
WYJASNIENIA BEDA NA BUDOWIE W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO.

b. WSZYSTKIE ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE NALEZY PROWADZIC ZGODNIE 2 OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI | ,,TECHNICZNYMI WARUNKAMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO -
MONTAZOWYCH” POD NADZOREM UPRAWNIONYCH OSOB.

c. WSZYSTKIE PRACE ZWIAZANE Z PRZYGOTOWANIEM | WYKONCZENIEM POWIERZCHNI WYKONAC
ZGODNIE Z WARUNKAMI OKRESLONYMI W SWIADECTWIE ITB DLA PRZYJETEGO SYSTEMU.

d. WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE NALEZY WYKONAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA ORAZ
PRZEPISAMI BHP | PPOZ. | OCHRONY SRODOWISKA.

Opracowata:

mgr inz. Rafat Pospiech
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7. CZESC RYSUNKOWA
7.1.1. PW1-Rzut tarasu nad trafostacja i altany

7.1.2. PW2-Schemat spadkéw i umieszczenia odwodnienia na tarasie
nad trafostacja

7.1.3. PW3-Przekrdj tarasu nad trafostacjg

7.1.4. PW4-Ktadka dla niepetnosprawnych

7.1.5. PW5-Schemat spadkéw i umieszczenia odwodnienia taras 3
KOLORY

7.1.6. PW6-Rzut taras 3 KOLORY

7.1.7. PW?7-Przekrdj i uktad deski — taras 3 KOLORY

7.1.8. PW8-Przekrdj schodow - Altana
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