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 wzmocnienie konstrukcji podjazdu dla niepełnosprawnych
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 "letnim" , remont schodów,wzmocnienie konstrukcji podjazdu dla 
 niepełnosprawnych

 Zamawiający:  ..........

Poziomy cen:

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 poziom cen robót
 poziom cen robocizny
 stawka robocizny kalkulacyjnej
 poziom cen materiałów
 poziom cen sprzętu
 narzuty kosztów pośrednich od R+S
 zysk od R+S+Ko
 dopłata / opust od całości
 podatek VAT

 ........
 ........
 ........
 ........
 ........
  ........
  ........
 ..... %
 ..... %
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DZIAŁ N A Z W A  D Z I A Ł U ROBOC MATERIAŁ SPRZĘT K.OGÓLNE ZYSK OGÓŁEM

1 Wykonanie izolacji przezciwwilgociowej tarasu 
restauracja "3 Kolory"

........ ........ ........ ........ ........ ........

 

2 Remont tarasu nad pomieszczeniami trafo i pom 
pomocniczymi

........ ........ ........ ........ ........ ........

   ceny robót ........
 

3 Remont schodów altany ........ ........ ........ ........ ........ ........
 

4 Remont podjazdu  dla niepełnosprawnych ........ ........ ........ ........ ........ ........

 

 O G Ó Ł E M ........ ........ ........ ........ ........ ........
 ceny robót ........
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1 Wykonanie izolacji przezciwwilgociowej tarasu restauracja "3 Kolory"
 

 

1 10 KNR  404-04-05-02-00 
Rozebranie podłóg z desek kompozytowych m² 140,190 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,52000 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 20 KNR  404-05-04-03-00 
Rozebranie posadzki z płytek ceramicznych m² 140,076 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,52000 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 30 KNR  404-03-01-04-00 
Rozebranie podłoża z betonu żwirowego grub ponad 15 cm m³ 56,076 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 6,71000 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 40 KNR  404-10-02-02-00 
Przerzut i upryzmowanie gruzu m³ 56,076 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,38000 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 50 KNR  404-11-01-01-00 
Wywiezienie gruzu ciągnikiem na odległość do 1 km, z ręcznym załadunkiem i 
wyładunkiem m³ 56,076 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 4,00000 ......... ...........
R ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Ciągnik kołowy 75 kM m-godz 0,52000 ......... ...........
Przyczepa skrzyniowa 3,5 Mg m-godz 0,52000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 60 KNR  404-11-01-05-00 
Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem ciężarowym x9 m³ 56,076 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,33300 ......... ...........
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 70 KNR  401-08-03-01-00 
Uzupełnienie posadzki cementowej z zatarciem na ostro łącznie z wykonaniem 
spadków m² 140,190 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,96000 ......... ...........
R ..............

Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,03300 ......... ...........
Cementy portlandzkie z dodat 25 Mg 0,01300 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 80 KNR  401-06-01-01-00 
Izolacja przeciwwilgociowa pozioma  - gruntowanie m² 140,190 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,48000 ......... ...........
R ..............

Emulsja asfaltowa kg 1,20000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 90 KNR  202-06-18-03-00 
Izolacja pozioma papą zgrzewalną pomieszczeń ponad 5 m² m² 140,190 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,68000 ......... ...........
R ..............

Gaz płynny propan-butan kg 0,10000 ......... ...........
Papy zgrzewalne polimerowo-asfaltowe podkładowe m² 1,15000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,00200 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00300 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 100 KNR  202-06-18-03-00 
Izolacja pozioma papą zgrzewalną pomieszczeń ponad 5 m²-druga warstwa m² 140,190 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,68000 ......... ...........
R ..............

Gaz płynny propan-butan kg 0,10000 ......... ...........
Papy zgrzewalne polimerowo-asfaltowe podkładowe m² 1,15000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,00200 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00300 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 110 KNR  202-05-41-01-00 
Obróbki blacharskie z blachy  tytan ocynk m² 24,680 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,25100 ......... ...........
R ..............

Blachy stalowe  tytan cynk m² 1,23000 ......... ...........
Zaprawa  cementowo-wapienna  M  4 cementowe M-7 m³ 0,00200 ......... ...........
Wkręty stal samogwintujące /szt/ SW do blach szt 27,50000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00800 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 120 Kalkulacja własna 
Dostawa i montaż wpustu fi 80 mm na tarasie łącznie z przewiertem i systemem
orurowania i sporowadzenie do studzienki deszczowej  kmpl 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 3,00000 ......... ...........
R ..............

Wykonanie wpustu wg opisu szt 1,00000 ......... ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 130 KNR  205-10-07-01-00 
Modernizacja istniejącej konstrukcji stalowej zadaszenia - podkonstrukcji pod 
balustrady tarasu - oczyszczenie konstrukcji , niezbędne prace montażowe 
związane z wykonaniem podkonstrukcji pod pionowe deski tarasowe m² 33,902 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 4,75150 ......... ...........
R ..............

Blachy walcowane na gorąco CZ grubość 3,0 do 4,75 kg 0,05000 ......... ...........
Elektrody stalowe szt 0,28000 ......... ...........
Acetylen kg 0,00100 ......... ...........
Tlen techniczny m³ 0,00300 ......... ...........

M ..............
Żuraw samochodowy 5-6 Mg m-godz 0,03080 ......... ...........
Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1) m-godz 0,02540 ......... ...........
Przyczepa skrzyniowa 3,5 Mg m-godz 0,02540 ......... ...........
Mechaniczny pomost roboczy 600/35 m-godz 0,17240 ......... ...........
Spawarka wirująca 300 A m-godz 0,01270 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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1 140 KNR  202-11-10-04-00 
Ułożenie desek kompozytowych na legarach systemowych i wspornikach 
regulowanych - materiał nowy 20% m² 28,038 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 5,65500 ......... ...........
R ..............

Gwoździe budowlane gołe kg 0,21000 ......... ...........
Deski kompozytowe m² 1,05000 ......... ...........
Legary ststemowe dla desek kompozytowych m² 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,01690 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,03360 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 150 KNR  202-11-10-04-00 
Ułożenie desek kompozytowych na legarach systemowych i wspornikach 
regulowanych -materiał zamawiajacego 80% m² 112,152 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 5,65500 ......... ...........
R ..............

Gwoździe budowlane gołe kg 0,21000 ......... ...........
Legary ststemowe dla desek kompozytowych m² 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,01690 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,03360 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 160 KNR  404-04-05-02-00 
Rozebranie obudowy ścian i murków z desek kompozytowych m² 66,520 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,52000 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 170 KNR  202-11-10-04-00 
Ułożenie desek kompozytowych na ściankach i murkach -materiał nowy 40% m² 26,608 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 5,65500 ......... ...........
R ..............

Gwoździe budowlane gołe kg 0,21000 ......... ...........
Deski kompozytowe m² 1,05000 ......... ...........
Legary ststemowe dla desek kompozytowych m² 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,01690 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,03360 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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1 180 KNR  202-11-10-04-00 
Ułożenie desek kompozytowych na ściankach i murkach -materiał 
zamawiajacego 60% m² 39,912 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 5,65500 ......... ...........
R ..............

Gwoździe budowlane gołe kg 0,21000 ......... ...........
Legary ststemowe dla desek kompozytowych m² 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,01690 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,03360 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

2 Remont tarasu nad pomieszczeniami trafo i pom pomocniczymi
 

 

2 1 KNR  404-04-05-02-00 
Rozebranie podłóg z desek kompozytowych m² 113,110 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,04000 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 2 KNR  231-08-07-03-00 
Rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej z 
wypełnieniem spoin zaprawą m² 135,350 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,37020 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 3 KNR  231-08-01-01-00 
Ręczne rozebranie podbudowy betonowej grub 12 cm m² 135,350 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,19800 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 4 KNR  231-08-01-02-00 
Ręczne rozebranie podbudowy betonowej - dodatek za 1 cm m² 135,350 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,33300 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 5 KNR  404-11-02-01-00 
Załadunek gruzu koparko-ładowarką m³ 20,303 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Koparka kołowa 0,6 m³ m-godz 0,17900 ......... ...........
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 6 KNR  404-11-01-01-00 
Wywiezienie gruzu ciągnikiem na odległość do 1 km, z ręcznym załadunkiem i 
wyładunkiem m³ 20,303 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,26000 ......... ...........
R ..............

Ciągnik kołowy 75 kM m-godz 0,52000 ......... ...........
Przyczepa skrzyniowa 3,5 Mg m-godz 0,52000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 7 KNR 0-00 0000-10+
Opłata za wysypisko m3 m³ 20,300 .............. ..............

 

2 8 KNR  240-01-01-01-00 
Oczyszczenie i zmycie podłoża m² 135,350 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,22400 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 9 KNR  202-11-34-02-01 
Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi m² 135,350 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,08400 ......... ...........
R ..............

Emulsje gruntujące "ATLAS UNI GRUNT" dm³ 0,22000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00200 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00300 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 10 KNR  202-11-01-01-10 
Podkład na gruncie z betonu żwirowego pompą-wykonanie posadzki ze 
spadkiem m³ 20,303 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 3,04000 ......... ...........
R ..............

Masy betonowe z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m³ 1,03000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Pompa do betonu na samochodzie Stetter m-godz 0,10000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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2 11 KNR  401-06-01-01-00 
Izolacja przeciwwilgociowa pozioma  - gruntowanie m² 135,350 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,48000 ......... ...........
R ..............

Emulsja asfaltowa kg 1,20000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 12 KNR  202-06-18-03-00 
Izolacja pozioma papą zgrzewalną pomieszczeń ponad 5 m² m² 135,500 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,68000 ......... ...........
R ..............

Gaz płynny propan-butan kg 0,10000 ......... ...........
Papy zgrzewalne polimerowo-asfaltowe podkładowe m² 1,15000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,00200 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00300 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 13 KNR  202-06-18-03-00 
Izolacja pozioma papą zgrzewalną pomieszczeń ponad 5 m²-druga warstwa m² 135,500 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,68000 ......... ...........
R ..............

Gaz płynny propan-butan kg 0,10000 ......... ...........
Papy zgrzewalne polimerowo-asfaltowe podkładowe m² 1,15000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,00200 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00300 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 14 WKNR W401-05-36-02-00 
Wymiana rur spustowych na rury okrągłe z tworzyw sztucznych o ø 110 
odcinki pionowe metr 6,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,10000 ......... ...........
R ..............

Rura spustowa z PCW ø 75 WAWIN metr 1,00000 ......... ...........
Obejmy do rur spustowych z PCW okrągłych szt 0,25000 ......... ...........
Złączki rur spustowych z PCW okrągłe szt 0,25000 ......... ...........
Kolana ciśnieniowe kielichowe z PVC MQ-W 90° ø 63 szt 0,25000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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2 15 KNR  402-02-12-05-00 
Wymiana podejścia z rur PCW ø 110 mm - odpływ do rury spustowej łacznie z 
otworowaniem w stropie żelbetowym szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 15,00000 ......... ...........
R ..............

Rury kanalizacyjne (wewn) PCW kielichowe ø 110 metr 1,10000 ......... ...........
Odpyw systemowy szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 4,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 16 KNR  231-01-05-05-00 
Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana ręcznie grub 3 cm m² 135,350 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,45000 ......... ...........
R ..............

Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,03890 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,00880 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00450 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 17 KNR  231-01-05-06-00 
Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana ręcznie - dodatek za 1 cm m² 135,350 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,98455 ......... ...........
R ..............

Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,09030 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,02030 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,01050 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 18 KNR  231-05-11-02-00 
Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej - materiał z rozbiórki m² 135,350 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,98420 ......... ...........
R ..............

Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,07880 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,01170 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,02600 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Wibrator powierzchniowy m-godz 0,13000 ......... ...........
Piła do cięcia kostki m-godz 0,02500 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............



KOSZTORYS  MAL-00-901 Strona 9
SYKAL-003331

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

2 19 KNR  202-11-10-04-00 
Ułożenie desek kompozytowych na legarach systemowych i wspornikach 
regulowanych - materiał nowy 20% m² 133,110 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 6,68500 ......... ...........
R ..............

Gwoździe budowlane gołe kg 0,21000 ......... ...........
Deski kompozytowe m² 1,05000 ......... ...........
Legary ststemowe dla desek kompozytowych m² 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,01690 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,03360 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

3 Remont schodów altany 
 

 

3 10 KNR  231-08-07-02-00 
Rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
asfaltem m² 8,240 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,82840 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 20 KNR  231-08-02-01-00 
Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilozowanego grub 10 cm m² 10,300 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,95430 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 30 KNR  231-08-02-02-00 
Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilozowanego - dodatek za 1 cm m² 10,300 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,15900 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 31 WKNR W401-08-07-04-00 
Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej m² 37,483 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,84000 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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3 40 KNR  401-02-11-03-00 
Skucie nierówności betonu głębokości do 5 cm na ścianach i podłogach m² 37,483 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 4,80000 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 60 KNR  401-06-01-01-00 
Izolacja przeciwwilgociowa pozioma  - gruntowanie m² 37,500 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,48000 ......... ...........
R ..............

Emulsja asfaltowa kg 1,20000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 70 KNR  202-06-18-01-00 
Izolacja pozioma papą zgrzewalną  -pierwsza warstwa m² 37,500 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,68000 ......... ...........
R ..............

Gaz płynny propan-butan kg 0,10000 ......... ...........
Papy zgrzewalne polimerowo-asfaltowe podkładowe m² 1,15000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,00200 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00300 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 80 KNR  202-06-18-01-00 
Izolacja pozioma papą zgrzewalną  -pierwsza warstwa m² 37,500 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,68000 ......... ...........
R ..............

Gaz płynny propan-butan kg 0,10000 ......... ...........
Papy zgrzewalne polimerowo-asfaltowe podkładowe m² 1,15000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,00200 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00300 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 90 KNR  401-02-03-10-00 
Uzupełnienie schodów prostych zbrojonych betonem B-15 m³ 2,218 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 17,20000 ......... ...........
R ..............

Masy betonowe z kruszywa naturalnego B-15 m³ 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 2,08000 ......... ...........
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 100 KNR  202-11-01-01-10 
Podkład na gruncie z betonu żwirowego pompą m³ 1,320 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 3,04000 ......... ...........
R ..............

Masy betonowe z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m³ 1,03000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Pompa do betonu na samochodzie Stetter m-godz 0,10000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 110 KNR  202-11-08-04-00 
Okładzina schodów lastryko młotkowane bez profilu m² 21,483 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 8,99000 ......... ...........
R ..............

Płyty schodowe lastrico m² 1,05000 ......... ...........
Cement portlandzki z dodat 25 Mg 0,01630 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,03160 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,05460 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 120 KNR  202-11-07-06-00 
Posadzka lastrykowa 2-warstwowa grub 3,5 cm wielobarwna m² 16,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 8,46580 ......... ...........
R ..............

Cement portlandzki z dodat 25 Mg 0,01420 ......... ...........
Płyty schodowe lastrico m² 1,05000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,06120 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,04770 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 130 KNR  401-01-08-11-00 
Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km m³ 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,86000 ......... ...........
R ..............

Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,50000 ......... ...........
S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 140 KNR  404-09-01-03-00 
Ustawienie ogrodzenia z przęseł przenośnych metr 20,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,90000 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 150 KNR  401-01-08-04-00 
Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km na m3 m³ 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,03000 ......... ...........
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

4 Remont podjazdu  dla niepełnosprawnych
 

 

4 30  025-01-04-01-00 
Czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia St 2 stan wyjściowy 
powierzchni B m² 13,800 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,22900 ......... ...........
R ..............

Materiały pomocnicze %R 2,500  ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 40 KNR  401-13-01-03-00 
Wymiana konstrukcji wsporczej  podjazdu dla 
niepełnosprawnych-wzmocnienie konstrukcji podjazdu  - kątownik 50x50x4 metr 26,400 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 3,02000 ......... ...........
R ..............

Pręty OC kg 6,72000 ......... ...........
Elektrody do stali węglowych i niskostopowych kg 0,12000 ......... ...........
Acetylen kg 0,08000 ......... ...........
Tlen techniczny m³ 0,19000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Spawarka wirująca 300 A m-godz 1,15200 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 50 KNR  202-11-10-04-00 
Ułożenie desek kompozytowych na podeście - podkonstrukcja szerokości 3 
deski o szerokości 15,00 cm  m² 5,175 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 5,65500 ......... ...........
R ..............

Gwoździe budowlane gołe kg 0,21000 ......... ...........
Deski kompozytowe m² 1,05000 ......... ...........
Legary ststemowe dla desek kompozytowych m² 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,01690 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,03360 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 60 KNR  401-13-06-01-00 
Demontaż konstrukcji  balustrad pochylni ( odsunięcie balustrady od ściany ) szt 18,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,05000 ......... ...........
R ..............

Acetylen kg 0,01000 ......... ...........
Tlen techniczny m³ 0,03000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 70 KNR  401-13-06-01-00 
Montaż  konstrukcji  balustrad pochylni szt 18,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,05000 ......... ...........
R ..............

Acetylen kg 0,01000 ......... ...........
Tlen techniczny m³ 0,03000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 80 KNR  202-11-10-04-00 
Ułożenie desek kompozytowych na podeście  -materiał nowy 40% m² 5,500 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 5,65500 ......... ...........
R ..............

Gwoździe budowlane gołe kg 0,21000 ......... ...........
Deski kompozytowe m² 1,05000 ......... ...........
Legary ststemowe dla desek kompozytowych m² 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,01690 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,03360 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 90 KNR  202-11-10-04-00 
Ułożenie desek kompozytowych na ściankach i murkach -materiał 
zamawiajacego m² 8,300 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 5,65500 ......... ...........
R ..............

Gwoździe budowlane gołe kg 0,21000 ......... ...........
Legary ststemowe dla desek kompozytowych m² 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,01690 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,03360 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 
 

OGÓLEM KOSZTORYS  MAL-00-901 ..............
 



 Sykal
 sykal.pl

 POSIR
 POZNAŃ 

 PRZEDMIAR  ŚLEPY    MAL-00-901

 Budowa:  Roboty budowlane polegające na wykonaniu izolacji wodoszczelnej  na 
 tarasie "3 kolory" i tarasie "letnim" i modernizacji schodów altany, 
 wzmocnienie konstrukcji podjazdu dla niepełnosprawnych

 Rodzaj robót:  Wykonanie izolacji wodoszczelnej na tarasie restauracji "3 kolory" i tarasie 
 "letnim" , remont schodów,wzmocnienie konstrukcji podjazdu dla 
 niepełnosprawnych

 Zamawiający:  ..........
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1 Wykonanie izolacji przezciwwilgociowej tarasu restauracja "3 Kolory"

1 10 KNR  404-04-05-02-00 Rozebranie podłóg z desek kompozytowych  m² 140,190
 

1 20 KNR  404-05-04-03-00 Rozebranie posadzki z płytek ceramicznych  m² 140,076
 

1 30 KNR  404-03-01-04-00 Rozebranie podłoża z betonu żwirowego grub ponad 15 cm  m³ 56,076
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 140,19*0,40 56,076
 

1 40 KNR  404-10-02-02-00 Przerzut i upryzmowanie gruzu  m³ 56,076
 

1 50 KNR  404-11-01-01-00 Wywiezienie gruzu ciągnikiem na odległość do 1 km, z ręcznym załadunkiem i 
wyładunkiem  m³ 56,076

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 140,19*0,40 56,076
 

1 60 KNR  404-11-01-05-00 Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem ciężarowym x9  m³ 56,076
 

1 70 KNR  401-08-03-01-00 Uzupełnienie posadzki cementowej z zatarciem na ostro łącznie z wykonaniem 
spadków  m² 140,190

 

1 80 KNR  401-06-01-01-00 Izolacja przeciwwilgociowa pozioma  - gruntowanie  m² 140,190
 

1 90 KNR  202-06-18-03-00 Izolacja pozioma papą zgrzewalną pomieszczeń ponad 5 m²  m² 140,190
 

1 100 KNR  202-06-18-03-00 Izolacja pozioma papą zgrzewalną pomieszczeń ponad 5 m²-druga warstwa  m² 140,190
 

1 110 KNR  202-05-41-01-00 Obróbki blacharskie z blachy  tytan ocynk  m² 24,680
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 30,85*0,50 15,425
4 30,85*0,30 9,255

 

1 120 Kalkulacja własna Dostawa i montaż wpustu fi 80 mm na tarasie łącznie z przewiertem i systemem 
orurowania i sporowadzenie do studzienki deszczowej   kmpl 2,000

 

1 130 KNR  205-10-07-01-00 Modernizacja istniejącej konstrukcji stalowej zadaszenia - podkonstrukcji pod 
balustrady tarasu - oczyszczenie konstrukcji , niezbędne prace montażowe związane 
z wykonaniem podkonstrukcji pod pionowe deski tarasowe  m² 33,902

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 30,82*1,10 33,902
 

1 140 KNR  202-11-10-04-00 Ułożenie desek kompozytowych na legarach systemowych i wspornikach 
regulowanych - materiał nowy 20%  m² 28,038

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 140,19*,20 28,038
 

1 150 KNR  202-11-10-04-00 Ułożenie desek kompozytowych na legarach systemowych i wspornikach 
regulowanych -materiał zamawiajacego 80%  m² 112,152

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 140,19*,80 112,152
 

1 160 KNR  404-04-05-02-00 Rozebranie obudowy ścian i murków z desek kompozytowych  m² 66,520
 

1 170 KNR  202-11-10-04-00 Ułożenie desek kompozytowych na ściankach i murkach -materiał nowy 40%  m² 26,608
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 66,52*,40 26,608
 

1 180 KNR  202-11-10-04-00 Ułożenie desek kompozytowych na ściankach i murkach -materiał zamawiajacego 
60%  m² 39,912
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Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 66,52*,60 39,912
 

 
2 Remont tarasu nad pomieszczeniami trafo i pom pomocniczymi

2 1 KNR  404-04-05-02-00 Rozebranie podłóg z desek kompozytowych  m² 113,110
 

2 2 KNR  231-08-07-03-00 Rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej z 
wypełnieniem spoin zaprawą  m² 135,350

 

2 3 KNR  231-08-01-01-00 Ręczne rozebranie podbudowy betonowej grub 12 cm  m² 135,350
 

2 4 KNR  231-08-01-02-00 Ręczne rozebranie podbudowy betonowej - dodatek za 1 cm  m² 135,350
 

2 5 KNR  404-11-02-01-00 Załadunek gruzu koparko-ładowarką  m³ 20,303
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 135,35*0,15 20,303
 

2 6 KNR  404-11-01-01-00 Wywiezienie gruzu ciągnikiem na odległość do 1 km, z ręcznym załadunkiem i 
wyładunkiem  m³ 20,303

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 135,35*0,15 20,303
 

2 7 KNR 0-00 0000-10+ Opłata za wysypisko m3  m³ 20,300
 

2 8 KNR  240-01-01-01-00 Oczyszczenie i zmycie podłoża  m² 135,350
 

2 9 KNR  202-11-34-02-01 Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi  m² 135,350
 

2 10 KNR  202-11-01-01-10 Podkład na gruncie z betonu żwirowego pompą-wykonanie posadzki ze spadkiem  m³ 20,303
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 135,35*0,15 20,303
 

2 11 KNR  401-06-01-01-00 Izolacja przeciwwilgociowa pozioma  - gruntowanie  m² 135,350
 

2 12 KNR  202-06-18-03-00 Izolacja pozioma papą zgrzewalną pomieszczeń ponad 5 m²  m² 135,500
 

2 13 KNR  202-06-18-03-00 Izolacja pozioma papą zgrzewalną pomieszczeń ponad 5 m²-druga warstwa  m² 135,500
 

2 14 WKNR W401-05-36-02-00 Wymiana rur spustowych na rury okrągłe z tworzyw sztucznych o ø 110 odcinki 
pionowe  metr 6,000

 

2 15 KNR  402-02-12-05-00 Wymiana podejścia z rur PCW ø 110 mm - odpływ do rury spustowej łacznie z 
otworowaniem w stropie żelbetowym  szt 2,000

 

2 16 KNR  231-01-05-05-00 Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana ręcznie grub 3 cm  m² 135,350
 

2 17 KNR  231-01-05-06-00 Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana ręcznie - dodatek za 1 cm  m² 135,350
 

2 18 KNR  231-05-11-02-00 Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej - materiał z rozbiórki  m² 135,350

 

2 19 KNR  202-11-10-04-00 Ułożenie desek kompozytowych na legarach systemowych i wspornikach 
regulowanych - materiał nowy 20%  m² 133,110

 

 
3 Remont schodów altany 

3 10 KNR  231-08-07-02-00 Rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
asfaltem  m² 8,240

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 (5,10+5,20)*0,8 8,240
 

3 20 KNR  231-08-02-01-00 Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilozowanego grub 10 cm  m² 10,300
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 (5,1+5,20)*1 10,300
 

3 30 KNR  231-08-02-02-00 Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilozowanego - dodatek za 1 cm  m² 10,300
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 (5,10+5,20)*1 10,300
 

3 31 WKNR W401-08-07-04-00 Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej  m² 37,483
 

3 40 KNR  401-02-11-03-00 Skucie nierówności betonu głębokości do 5 cm na ścianach i podłogach  m² 37,483
 

3 60 KNR  401-06-01-01-00 Izolacja przeciwwilgociowa pozioma  - gruntowanie  m² 37,500
 

3 70 KNR  202-06-18-01-00 Izolacja pozioma papą zgrzewalną  -pierwsza warstwa  m² 37,500
 

3 80 KNR  202-06-18-01-00 Izolacja pozioma papą zgrzewalną  -pierwsza warstwa  m² 37,500
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3 90 KNR  401-02-03-10-00 Uzupełnienie schodów prostych zbrojonych betonem B-15  m³ 2,218
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 46,20*0,3*0,16 2,218
 

3 100 KNR  202-11-01-01-10 Podkład na gruncie z betonu żwirowego pompą  m³ 1,320
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 (5,5+5,5)*0,3*0,4 1,320
 

3 110 KNR  202-11-08-04-00 Okładzina schodów lastryko młotkowane bez profilu  m² 21,483
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 (3,62+3,70)*0,465+(3,92+4,01)*0,465+(4,21+4,30)*0,465+(4,52+4,60)*0,465+(
4,8+4,9)*0,465+(5,1+5,1)*0,165 

21,483

 

3 120 KNR  202-11-07-06-00 Posadzka lastrykowa 2-warstwowa grub 3,5 cm wielobarwna  m² 16,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 4*4 16,000
 

3 130 KNR  401-01-08-11-00 Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km  m³ 3,000
 

3 140 KNR  404-09-01-03-00 Ustawienie ogrodzenia z przęseł przenośnych  metr 20,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 20 20,000
 

3 150 KNR  401-01-08-04-00 Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km na m3  m³ 3,000
 

 
4 Remont podjazdu  dla niepełnosprawnych

4 30  025-01-04-01-00 Czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia St 2 stan wyjściowy powierzchni
B  m² 13,800

 

4 40 KNR  401-13-01-03-00 Wymiana konstrukcji wsporczej  podjazdu dla niepełnosprawnych-wzmocnienie 
konstrukcji podjazdu  - kątownik 50x50x4  metr 26,400

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 1,20*11*2 26,400
 

4 50 KNR  202-11-10-04-00 Ułożenie desek kompozytowych na podeście - podkonstrukcja szerokości 3 deski o 
szerokości 15,00 cm   m² 5,175

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 11,50*3*0,15 5,175
 

4 60 KNR  401-13-06-01-00 Demontaż konstrukcji  balustrad pochylni ( odsunięcie balustrady od ściany )  szt 18,000
 

4 70 KNR  401-13-06-01-00 Montaż  konstrukcji  balustrad pochylni  szt 18,000
 

4 80 KNR  202-11-10-04-00 Ułożenie desek kompozytowych na podeście  -materiał nowy 40%  m² 5,500
 

4 90 KNR  202-11-10-04-00 Ułożenie desek kompozytowych na ściankach i murkach -materiał zamawiajacego  m² 8,300
 


