
PROJEKT WYKONAWCZY

Temat: Roboty uzupełniające przy dociepleniu budynku nr 302 na Torze
Regatowym Malta w Poznaniu wraz z pracami towarzyszącymi 

w ramach zadania:
" Termomodernizacja budynku nr 302 oraz nr 408 na Torze Regatowym

Malta w Poznaniu"
Obiekt: Biuro obsługi imprez na torze regatowym Malta

 Budynek nr 302

Kategoria obiektu
budowlanego:

XI - budynki służby zdrowia
XV - budynki sportu i rekreacji
XVII - budynki handlu, gastronomii i usług

Lokalizacja: ul. Wiankowa 3 , 61-131 Poznań
województwo wielkopolskie, powiat poznański, gmina Poznań,
działka nr ewid. 7 ; 8 ; 19 , 
obręb ewidencyjny: 0003, KOMANDORIA

Inwestor: Miasto Poznań - Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji 
Samorządowy Zakład Budżetowy, z siedzibą w Poznaniu 
ul. Chwiałkowskiego 34, 61-553 Poznań

Data oprac.: 12.2018r.

1.1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji są roboty uzupełniające przy termomodernizacji  budynku nr 302 na Torze
Regatowym Malta w  Poznaniu w ramach zadania:" Termomodernizacja budynku nr 302 oraz nr
408 na Torze Regatowym Malta w Poznaniu" przy ul. Wiankowej 3 w Poznaniu. Celem inwestycji
jest poprawa efektywności energetycznej obiektu.

1.2. Istniejący stan zagospodarowania działki
Budynek znajduje  się  na działkach o nr ewid.  7 ;  8  ;  19,  obręb 0003 Komandoria.  Na działce
znajduje  się  zespół  budynków  Poznańskiego  Ośrodka  Sportu  i  Rekreacji.  Budynek  302  objęty
opracowaniem, wzniesiony w roku 1990. Budynek o 3 kondygnacjach nadziemnych użytkowych,
jedna  kondygnacja  częściowo  poniżej  powierzchni  terenu.  Dach  wielospadowy  kryty  papą.
Wejście główne zlokalizowane od frontu budynku w centralnej części (od strony południowej).
Wejścia  do  budynku  od  strony  północnej  i  wschodniej  prowadzą  na  kondygnację  przyziemia.
Budynek wyposażony w instalacje elektryczną, wod-kan, gazową, centralnego ogrzewania z sieci
miejskiej,  telefoniczną. Wody opadowe z dachu odprowadzone są poprzez system rynien i  rur
spustowych do kanalizacji deszczowej. Teren wokół budynków utwardzony - powierzchnia z kostki
brukowej,  porośnięty roślinnością  niską  średnią  i  wysoką.  Na terenie działek  występują  trakty
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komunikacji pieszej i kołowej. Na działce znajdują się place manewrowe, parkingi. Teren działki nie
jest ogrodzony.

1.3. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu
Zakres prac projektowych przedstawiony w dokumentacji mieści się w granicach działki inwestora,
nie  oddziałuje  na  działki  sąsiednie.  Realizacja  przedmiotowej  inwestycji  nie  powoduje
ograniczenia  dostępu  do  drogi  publicznej,  możliwości  korzystania  z  wody,  kanalizacji,  energii
elektrycznej  i  cieplnej  oraz  środków  łączności  przez  osoby  trzecie  w  obszarze  oddziaływania
obiektu  budowlanego.  Ponadto  nie  wpływa  negatywnie  na  dostęp  światła  dziennego  do
pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwiązania techniczne, usytuowanie budynku oraz
sposób zagospodarowania terenu nie powodują uciążliwości związanych z hałasem, wibracjami,
zakłóceniami  elektrycznymi  i  promieniowaniem,  a  także  zanieczyszczeniem powietrza,  wody  i
gleby.

1.4. Obszar oddziaływania inwestycji
Wykaz przepisów prawa w oparciu, o które dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektu 
budowlanego:

 Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2016, poz. 290)
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. nr. 75, poz. 690) w

sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich
usytuowanie (Dz. U. z dn. 18 września 2015r., poz. 1422, z późniejszymi zmianami)

 Ustawa z dnia 21 marca 1985r. O drogach publicznych (Dz. U. z dnia 31 marca 2015,
poz. 460, z późniejszymi zmianami)

 Ustawa z dnia 27 marca 2003r O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. z dnia 10 lutego 2015r., poz. 199, z późniejszymi zmianami)

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia  2012r.  W  sprawie  ustalania  geotechnicznych  warunków  posadowienia
obiektów budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012r., poz. 463)

Po przeprowadzonej analizie stwierdzono, że obszar oddziaływania występuje tylko na 
przedmiotowej działce.
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2. PROJEKT WYKONAWCZY

2.1. Dane zlecenia
Data opracowania: 12.2018r.

Inwestor/zleceniodawca: Miasto Poznań - Poznańskie Ośrodeki Sportu i Rekreacji - 
Samorządowy Zakład Budżetowy, z siedzibą w Poznaniu,
ul. Chwiałkowskiego 34, 
61-553 Poznań

2.2. Dane przedmiotu zlecenia
Obiekt: Biuro Obsługi Imprez - budynek nr 302 na Torze Regatowym Malta

Adres: ul. Wiankowa 3 , 61-131 Poznań;
województwo wielkopolskie, powiat poznański, gmina Poznań,
działka nr ewid. 7 ; 8 ; 19
obręb ewidencyjny:  0003, KOMANDORIA

Kategoria obiektu: XI - budynki służby zdrowia
XV - budynki sportu i rekreacji
XVII - budynki handlu, gastronomii i usług 

2.3. Podstawa opracowania
 Ustawa  z  dnia  23  kwietnia  1964  r.  Kodeks  Cywilny,  Dz.  U.  Nr  16,  poz.  93z

późniejszymi zmianami
 Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2016, poz. 290)
 Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  4  marca

1999  r.  w  sprawie  wprowadzenia  obowiązku  stosowania  niektórych  polskich
norm.

 PN-ISO 9836:1997 Właściwości użytkowe w budownictwie. 
Określanie i  obliczanie wskaźników powierzchniowych i  
kubaturowych.

 PN-70/B-01025, Projekty budowlane. Oznaczenia graficzne na rysunkach  
architektoniczno-budowlanych.

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. nr. 75, poz.
690) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie  z  późniejszymi  zmianami,  ze  zmianami  (Dz.  U.  z  dn.  18  września
2015r., poz. 1422)

 Warunki zamówienia wg SIWZ wraz z załącznikami
 Inwentaryzacja budynku
 Wizja w terenie
 Uzgodnienia z inwestorem

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac uzupełniających docieplenie budynku biura obsługi
imprez – budynek nr 302 . 

ROBOTY MOGĄ WYKONYWAĆ TYLKO WYSPECJALIZOWANE FIRMY, MAJĄCE STOSOWNE UPRAWNIENIA.
INWESTOR POWINIEN ZAŻĄDAĆ OD WYKONAWCY ROBÓT CERTYFIKATU (WYDANEGO PRZEZ ITB) LUB
DEKLARACJI ZGODNOŚCI (WYSTAWIONEJ PRZEZ PRODUCENTA SYSTEMU) Z APROBATĄ TECHNICZNĄ NA
ZESTAW  WYROBÓW  DO  WYKONYWANYCH  PRAC  –  ZGODNIE  Z  AKTUALNIE  OBOWIĄZUJĄCYMI
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PRZEPISAMI. PRACE NALEŻY WYKONYWAĆ W TEMPERATURZE NIE NIŻSZEJ NIŻ 5  O  C I NIE WYŻSZEJ NIŻ  
25  O  C.  NIEDOPUSZCZALNE  JEST  PROWADZENIE  PRAC  W  CZASIE  OPADÓW  ATMOSFERYCZNYCH,  NA  
ELEWACJACH SILNIE NASŁONECZNIONYCH, W CZASIE SILNEGO WIATRU ORAZ JEŻELI ZAPOWIADANY JEST
SPADEK TEMPERATURY PONIŻEJ 0  o  C W PRZECIĄGU 24H.  

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

4.1. Dane ogólne
Budynek został wybudowany w 1990 roku jako Biuro Obsługi Imprez o nieregularnym kształcie.
Budynek posiada dwie  kondygnacje nadziemne i  jedną częściowo zagłębioną poniżej  poziomu
terenu.  Dach  budynku  wielospadowy,  pokryty  papą.  Budynek  przyległy  do  budynków
sąsiadujących, od strony zachodniej do budynku trybun nie objętych niniejszym opracowaniem.
Elewacja  frontowa  wraz  wejściem  głównym  do  budynku  to  elewacja  południowa.  Pozostałe
wejścia  są  na  elewacjach  wschodniej,  północnej  i  zachodniej,  wejścia  na  elewacji  północnej
prowadzą do kondygnacji przyziemia. 

4.2. Dane konstrukcyjno – materiałowe obiektu

Konstrukcja  - Konstrukcja szkieletowa słupowo- belkowa stalowa.

Fundamenty i  ściany fundamentowe  - Budynek posadowiony na żelbetowych ławach 
fundamentowych. 

Ściany kondygnacji nadziemnych - Ściany kondygnacji nadziemnych wykonane są z bloczków 
gazobetonowych i warstwy licowej w postaci cegły klinkierowej. Ściany kondygnacji przyziemia 
grubości 51cm, wyższych kondygnacji 38 cm. 

Stropy - Stropy między kondygnacjami -  żelbetowe, masywne; 

Orynnowanie - Rynny oraz rury spustowe wykonane z blachy stalowej ocynkowanej.

4.3. Ocena stanu technicznego budynku
Należy wykonać prace mające na celu obiektu poprawę walorów estetycznych, konstrukcyjnych i
użytkowych  tj.  prace  remontowe  dwóch  tarasów,  schodów  altany  oraz  podjazdu  dla
niepełnosprawnych. Szczegółowe rozwiązania zostały przedstawione w poniższym projekcie.

5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

5.1. Zakres projektowy
Planuje się przeprowadzenie prac poprawiających warunki użytkowe, estetyczne i konstrukcyjne
budynku nr 302 Poznańskiego Ośrodku Sport i Rekreacji przy ul. Wiankowej 3 w zakresie wg SIWZ.

 Taras restauracji 3 KOLORY
a. Rozebranie podłogi z deski kompozytowej na legarach
b. Rozebranie barierek z deski tarasowej
c. Rozebranie posadzki z płytki ceramicznej
d. Skucie podłoża z betonu żwirowego wraz z usunięciem gruzu
e. Wykonanie nowej warstwy posadzki wraz ze spadkami
f. Wykonanie izolacji przeciwwodnej poprzez zagruntowanie podłoża a następnie 

wykonanie hydroizolacji z papy termozgrzewalnej 2x
g. Wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy tytan-cynk
h. Dostarczenie i zamontowanie dwóch  wpustów fi 80 łącznie z przewierceniem i 

systemem orurowania oraz wprowadzeniem do studzienki deszczowej
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i. Modernizacja istniejącej konstrukcji stalowej zadaszenia – podkonstrukcji pod 
balustrady tarasu- oczyszczenie konstrukcji, niezbędne prace montażowe 
związane z wykonaniem podkonstrukcji pod pionowe deski tarasowe

j. Ułożenie desek tarasowych na legarach i wspornikach regulowanych – materiał 
zamawiającego 80%

k. Ułożenie desek kompozytowych na ścianach i murkach – materiał zamawiającego 
60%

 Remont tarasu nad trafostacją i pomieszczeniami pomocniczymi
a. Rozebranie podłogi z deski kompozytowej na legarach
b. Rozebranie obudów murków oraz konstrukcji stalowych z deski tarasowej
c. Rozebranie podłoża z kostki brukowej
d. Usunięcie podsypki cementowo-piaskowej
e. Oczyszczenie i zmycie podłoża wraz z zagruntowaniem 
f. Wykonanie nowej warstwy posadzki wraz ze spadkami
g. Wykonanie izolacji przeciwwodnej poprzez zagruntowanie podłoża a następnie 

wykonanie hydroizolacji z papy termozgrzewalnej 2x
h. Dostarczenie i zamontowanie dwóch  wpustów fi 110 łącznie z przewierceniem i 

systemem orurowania 
i. Ułożenie desek tarasowych na legarach i wspornikach regulowanych – materiał 

nowy  20%
j. Ułożenie desek kompozytowych na ścianach i murkach – materiał nowy 20%

 
 Remont schodów altany

a. Rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
asfaltem

b. Zerwanie okładzin z masy lastrykowej
c. Skucie nierówności betonu, uzupełnienie ubytków
d. Wykonanie izolacji przeciwwodnej poprzez zagruntowanie podłoża a następnie 

wykonanie hydroizolacji z papy termozgrzewalnej 2x
e. Wykonanie podkładu z betonu żwirowego
f. Okładzina schodów z lastryko o grubości 3,5 cm

 Remont podjazdu dla niepełnosprawnych
a. Wyczyszczenie konstrukcji stalowej pełnościennej do stopnia S2
b. Wymiana konstrukcji wsporczej podjazdu dla niepełnosprawnych poprzez 

wzmocnienie kątownikami 50x50x4
c. Ułożenie desek kompozytowych na podjeździe – materiał nowy 40%
d. Odsunięcie balustrad konstrukcji pochylni
e. Ułożenie desek kompozytowych na ściankach i murkach

dla niepełnosprawnych
 wymiana rynien i rur spustowych

W  ZWIĄZKU  Z  PROWADZONYMI  PRACAMI  TERMOMODERNIZACYJNYMI  NA  OBIEKCIE
KONIECZNE JEST:

1.  SPRECYZOWANIE  HARMONOGRAMU  RZECZOWEGO  PO  KONSULTACJI  Z  WYKONAWCĄ
TERMOMODERNIZACJI . 

2.  WYKONANIE  WSZYSTKICH  PRACE  MONTAŻOWYCH,  REMONTOWYCH  ZGODNIE  Z
TECHNOLOGIĄ PRODUCENTA Z     UŻYCIEM SYSTEMOWYCH AKCESORIÓW, ZGODNIE ZE SZTUKĄ  
BUDOWLANĄ I WARUNKAMI TECHNICZNYMI.
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5.2. Rozwiązania konstrukcyjno-architektoniczne

5.2.1. Rynny, rury spustowe i opierzenie z blachy
Podczas  robót  termomodernizacyjnych  należy  zdemontować  wszystkie  rynny,  rury

spustowe wraz z czyszczakami oraz opierzenie z blachy. Następnie po zakończeniu robót należy
zamontować nowe rynny i  rury spustowe o przekrojach zgodnych z istniejącymi.  Rynny i  rury
spustowe wykonać z blachy tytan-cynk grubości 0,7 mm. Elementy obróbek blacharskich należy
łączyć ze sobą za pomocą elastycznego kleju. Zamontować nowe czyszczaki.

5.2.2. Wymiana parapetów zewnętrznych
Parapety zewnętrzne przy oknach projektuje się jako obróbkę z blachy stalowej ocynkowanej 
powlekanej o gr min. 0,6mm w kolorze szarym - RAL 8014.

5.2.3. Wymiana podbitki
Przed  pracami  dociepleniowymi  należy  zdemontować  istniejącą  podbitkę.  Po  wykonaniu
ocieplenia zamontować nową podbitkę dachową wykonaną z PCV w kolorze białym. 

5.2.4. Drobne elementy elewacyjne
Drobne elementy elewacyjne należy na czas robót zdemontować. Po zakończeniu prac

należy je ponownie zamontować lub wymienić na nowe, wg wytycznych inwestora. Elementy w
złym stanie technicznym wymienić.

5.2.5. Balustrady
W  projekcie  uwzględniono  odnowienie  wszystkie  balustrad-  elementy  należy  oczyścić  i
przemalować na kolor czerwony, tożsamy z istniejącym. 

5.3. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych

5.4. Uwagi końcowe
 Wykonawstwo  robót  budowlanych  realizowane  musi  być  zgodnie  z  obowiązującymi

przepisami Prawa Budowlanego oraz BHP, przy czym należy się stosować do wszystkich
uznanych  reguł  sztuki  budowlanej,  a  całość  realizacji  musi  odpowiadać  najnowszemu
poziomowi techniki budowlanej.

6. UWAGI KOŃCOWE:
a. INNE NIE UJĘTE W OPISIE ELEMENTY LUB PROBLEMY ZAISTNIAŁE W TRAKCIE REALIZACJI 

WYJAŚNIENIA BĘDĄ NA BUDOWIE W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO.
b. WSZYSTKIE ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI 

PRZEPISAMI I „TECHNICZNYMI WARUNKAMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO – 
MONTAŻOWYCH” POD NADZOREM UPRAWNIONYCH OSÓB.

c. WSZYSTKIE PRACE ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM I WYKOŃCZENIEM POWIERZCHNI WYKONAĆ
ZGODNIE Z WARUNKAMI OKREŚLONYMI W ŚWIADECTWIE ITB DLA PRZYJĘTEGO SYSTEMU.

d. WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANĄ ORAZ 
PRZEPISAMI BHP I PPOŻ. I OCHRONY ŚRODOWISKA.

Opracowała:

mgr inż. Rafał Pospiech
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7. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

7.1.1. PW1-Rzut tarasu nad trafostacją i altany

7.1.2. PW2-Schemat  spadków  i  umieszczenia  odwodnienia  na  tarasie
nad trafostacja

7.1.3. PW3-Przekrój tarasu nad trafostacją

7.1.4. PW4-Kładka dla niepełnosprawnych

7.1.5. PW5-Schemat  spadków  i  umieszczenia  odwodnienia  taras  3
KOLORY

7.1.6. PW6-Rzut taras 3 KOLORY

7.1.7. PW7-Przekrój i układ deski – taras 3 KOLORY

7.1.8. PW8-Przekrój schodów - Altana
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