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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Z Uproszczo-
ne
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1 ZABEZPIECZENIE P.POŻ
1.1 Ściany i ścianki działowe
1.2 Malowanie
1.3 Stolarka okienna i drzwio-

wa
1.4 Monta ż klap dymowych
1.5 Pozostałe prace budowlane
1.6 Instalacja elektryczna

1.6.1 Instalacja autonomicznych
czujek dymu

1.6.2 Instalacja oddymiana klatki
schodowej

1.7 Instalacja sanitarna
1.7.1 Instalacja hydrantowa

RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku hotelowego - zabezpieczenie p.poż
 
Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego
Budynek został podzielony na tzw. część niską (basenową) i część wysoką (biurową). Część niska znajduje się poza zakresem opraco-
wania i zostaje wydzielona poprzez wprowadzenie podziału na oddzielne strefy pożarowe. Celem inwestycji jest zajęcie przez Inwestora
piętra 2 i 3 na siedzibę własną. W tym celu wydziela się p.poż. część wysoką od części niskiej. Z uwagi na brak możliwości spełnienia
wszystkich przepisów budowlanych i dotyczących ochrony p.poż. wykonano ekspertyzę pożarową, na bazie której uzyskano odstępstwo
od obowiązujących przepisów. W projekcie zawarto zapisy z obu dokumentów, uzupełniając je wymaganiami użytkowymi inwestora. Pro-
jekt ogranicza się do działań wewnątrz budynku bez ingerencji w zagospodarowanie terenu ani w elewacje. 
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ZABEZPIECZENIE P.POŻ

1.1 Ściany i ścianki działowe
1

d.1.
1

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej lub cementowo-
wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

poszerzenie
otworu
drzwiowego

 

parter  
1.02.1 0,13*0,46*2,10 m3 0,126
1.01.17 0,2*0,31*2,10 m3 0,130
1.07.9 0,31*2,10*0,12 m3 0,078
1.k.2 [0,12+0,08]*0,12*2,10 m3 0,050
pietro 1  
2.01.29 0,28*2,0*0,12 m3 0,067
2.01.30 0,20*0,16*2,10 m3 0,067
kl.schod.nr3 1,02*2,10*0,16 m3 0,343

RAZEM 0,861
2

d.1.
1

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki m3

poz.1 m3 0,861
RAZEM 0,861

3
d.1.

1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość 15 km

m3

poz.2 m3 0,861
RAZEM 0,861

4
d.1.

1
wycena indy-
widualna

Opłata za składowanie materiału z rozbiórki m3

poz.3 m3 0,861
RAZEM 0,861

5
d.1.

1

KNR 0-14
2010-06

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych po-
jedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101

m2

piwnica  
-1.1.10B 18,52*2,95-0,9*2-4*0,31 m2 51,594
-1.kl.02 1,39*2,94-0,9*2 m2 2,287
-1.1.05A 10,21*4,7-0,9*2 m2 46,187
-1.1.07 0,84*5,55 m2 4,662
-1.07.9 0,33*2,8 m2 0,924

 
parter  
1.02.4 [1,26+1,05]*2,78-0,9*2 m2 4,622
1.K.6 4,63*2,98-1,80*2,0 m2 10,197

 
Piętro I  
2.01.31 [2,34*3,0]-[2*0,9*2] m2 3,420
2.K.0 2,17*2,72-1,2*2 m2 3,502

RAZEM 127,395
6

d.1.
1

KNR 0-14
2010-12

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych po-
jedynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe 100 - 101

m2

Piwnica  
-1.1.10B 2,22*2,95 m2 6,549
-1.1.05A 2,25*4,7 m2 10,575

 
Pietro I  
2.01.29 2,44*2,34-0,9*2 m2 3,910
2.01.30 1,64*2,66-0,9*2 m2 2,562
2.01.11 5,21*2,68 m2 13,963

RAZEM 37,559
7

d.1.
1

KNR 0-14
2011-06

Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach
metalowych pojedynczych słupów, dwuwarstwowa 100 - 02

m2

piwnica słu-
py

 

-1.1.11 3,84*2,96 m2 11,366
-1.5.05 2,48*3,07 m2 7,614
-1.1.05A [2,45+2,44*2+2,68+1,62]*4,70 m2 54,661
-1.1.09 2,72*4,66 m2 12,675
-1.1.07 0,84*5,55 m2 4,662

RAZEM 90,978
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
8

d.1.
1

analiza indy-
widualna

Montaż drabiny łączącej poziom posadzki na gruncie i I stropu kpl

1,0 kpl 1,000
RAZEM 1,000

1.2 Malowanie
9

d.1.
2

KNR 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ce-
ramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)

m2

32,55 m2 32,550
RAZEM 32,550

10
d.1.

2

KNR 2-02
0815-03

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach m2

poz.12A m2 1 621,560
RAZEM 1 621,560

11
d.1.

2

KNR 2-02
0815-05

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach m2

poz.12B m2 650,288
RAZEM 650,288

12
d.1.

2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami wewnętrznymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem

m2

I piętro  
klatka scho-
dowa

17,34*3,5-0,90*2,0-0,80*1,75 m2 57,490

2.01.1 19,95*2,85 m2 56,858
2.01.9 19,81*2,72-0,80*1,70-0,84*1,26-0,94*2,01 m2 49,575
kl.sch.przy 2.
01.31

22,78*3,5-0,96*2,02 m2 77,791

2.01.31 37,67*2,34-[3*0,90*2,0+1,20*2,0+1,0*2,0+1,80*2,0] m2 74,748
2.01.30 6,38*2,66-0,90*2,0 m2 15,171
2.01.29 9,26*2,34-0,90*2,0 m2 19,868
2.K.O 16,08*2,72-1,20*2,0-2,08*2,0 m2 37,178
2.01.26 4,82*2,70-0,85*1,85 m2 11,442
2.kl.sch.nr3 14,31*3,5-0,90*2,0-2,21*1,22 m2 45,589
2.kl.sch.nr4 13,54*3,5-0,90*2,0-2,24*1,71 m2 41,760

 
parter  
1.kl.sch.nr1. 21,00*3,5-0,87*1,87-0,90*2,0 m2 70,073
1.kl.3 8,80*3,5-2*0,90*2,0 m2 27,200
1.02.4 16,33*2,78-0,9*2,0-0,8*2,05-0,50*1,95-0,70*2,77-0,75*1,98-0,70*1,96*2-0,80*

2,05
m2 33,174

1.02.17 11,48*2,12-0,9*2,0-0,76*1,98 m2 21,033
1.k.6-kl.sch.
nr2

39,93*3,11-1,80*2,0-1,20*2,0-1,70*2,13*2-1,50*1,64-1,40*2,70-0,78*2,25-0,95*
2,25

m2 100,808

1.02.32 (h=
2,94)

19,19*0,94 m2 18,039

1.01.18-kl.
sch.nr3

19,96*3,50-0,90*2,0-1,0*2,03 m2 66,030

1.01.17 9,62*3,45-0,90*2,0*2 m2 29,589
1.07.2 14,24*2,92-0,90*2,0-0,82*2,03-0,80*2,05-0,98*1,67-0,97*1,67-0,85*2,04 m2 31,486
1.kl.1 - kl.
sch.nr4

18,61*3,5-0,90*2,0*4 m2 57,935

1.01.16 13,69*2,78-0,8*2,05-0,86*1,86 m2 34,819
1.01.15 13,80*2,77-0,86*1,86-0,80*2,0 m2 35,026
1.07.6 5,52*2,80-0,68*2,07-0,82*2,04-0,76*2,08 m2 10,795

 
Piwnica  
-1.kl.3 20,92*3,5-0,60*1,97-0,90*2,0 m2 70,238
-1.1.10B [2,22+18,82+40,41-0,31*4-0,90*2,0]*2,95 m2 172,310
-1.1.05A [49,14-0,90*2,0*2-1,38*1,98-1,96*2,0-0,84*1,97-1,30*1,80]*5,44 m2 189,817
-1.k.01 27,06*3,43-0,9*2,0*3 m2 87,416
słupki 2,48*3,07+3,84*2,96+[2,72+2,45+2,44+2,68+2,44]*4,66 m2 78,302

A  (suma częściowa) ---------------
m2 1 621,560

 
sufity  
I piętro 25,05+16,65+12,24+61,99+2,54+9,26+16,08+14,32+13,54 m2 171,670
parter 20,24+4,20+13,03+49,16+65,97+9,98+13,49+8,96+10,91+11,67 m2 207,610
piwnica 14,78+41,06+16,36
+ [sufity nad
slupkami w
piwnicy]

127,44+143,95+77,92-[2,48*3,07+3,84*2,96+[2,72+2,45+2,44+2,68+2,44]*
4,66]

m2 271,008

B  (suma częściowa) ---------------
m2 650,288
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 2 271,848

13
d.1.

2

KNR 2-02
1505-04

Malowanie farbami wewnętrznymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipso-
wych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie

m2

poz.12 m2 2 271,848
RAZEM 2 271,848

1.3 Stolarka okienna i drzwiowa
14

d.1.
3

KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru stolarki okiennej i drzwiowej m2

0,90*2,0*13+0,90*2,0*13+1,20*2,0*2+1,80*2,0*2+1,40*2,70 m2 62,580
0,86*1,86+0,80*1,70+0,84*1,26+0,86*1,86 m2 5,618

RAZEM 68,198
15

d.1.
3

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych m

[0,86*2+0,80+0,84]*2 m 6,720
RAZEM 6,720

16
d.1.

3

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z budynku materiału z rozbiórki m3

poz.14*0,05+poz.15*0,30*0,02 m3 3,450
RAZEM 3,450

17
d.1.

3

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość 15 km

m3

poz.16 m3 3,450
RAZEM 3,450

18
d.1.

3

KNR 0-19
1023-12

Montaż drzwi EI30 z obróbką obsadzenia m2

D02 1,0*2,05*13 m2 26,650
D04 1,30*2,05*2 m2 5,330
D06 1,50*2,75 m2 4,125

RAZEM 36,105
19

d.1.
3

KNR 0-19
1023-06

Montaż okien EI60 z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2 m2

O01 0,86*1,86*2 m2 3,199
O02 0,80*1,70 m2 1,360
O03 0,84*1,26 m2 1,058

RAZEM 5,617
20

d.1.
3

KNNR 2
0302-07

Ściany murowane - osadzenie podokienników zewnętrznych m

0,86*2+0,80+0,84 m 3,360
RAZEM 3,360

21
d.1.

3

KNNR 2
0302-07

Ściany murowane - osadzenie podokienników wewnętrznych m

0,86*2+0,80+0,84 m 3,360
RAZEM 3,360

22
d.1.

3

KNR 0-19
1023-12

Obrócenie drzwi wewnętrznych wraz z obróbką osadzenia m2

piętro I  
2.01.1 0,97*2,04 m2 1,979

RAZEM 1,979
23

d.1.
3

KNR 0-19
1023-12

Montaż drzwi EI60 z obróbką obsadzenia m2

D03 1,0*2,05*13 m2 26,650
D05 1,90*2,05*2 m2 7,790

RAZEM 34,440
1.4 Monta ż klap dymowych
24

d.1.
4

KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2

4,0*2,28 m2 9,120
RAZEM 9,120

25
d.1.

4

KNR 4-01
0519-07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa m2

poz.24 m2 9,120
RAZEM 9,120
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
26

d.1.
4

KNR 4-01
0609-01

Rozebranie izolacji m2

poz.25 m2 9,120
RAZEM 9,120

27
d.1.

4

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych m3

0,35*4,0*2,28 m3 3,192
RAZEM 3,192

28
d.1.

4

KNR 4-01
0346-01

Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapien-
nej dla belek stalowych

gniazd.

4,0 gniazd. 4,000
RAZEM 4,000

29
d.1.

4

ZKNR C-2
0702-03

Wykonanie podlewek o gr. 50 mm m2

0,25*0,25*4 m2 0,250
RAZEM 0,250

30
d.1.

4

KNNR 7
0206-04

Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon - pod klapy p.poż t

[68,80+145,78+51,10+38,18]/1000 t 0,304
RAZEM 0,304

31
d.1.

4

KNR 2-02
0216-02
0216-05 

Żelbetowe płyty stropowe, grubości 18.5 cm płaskie - ręczne układanie betonu m2

1,05+0,50 m2 1,550
RAZEM 1,550

32
d.1.

4

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli t

poz.31*20/1000 t 0,031
RAZEM 0,031

33
d.1.

4

KNR 2-02
0613-01

Uzupełnienie izolacji termicznej m2

4,0*2,28-1,50*2,0*2 m2 3,120
RAZEM 3,120

34
d.1.

4

KNR-W 2-02
1017-03

Klapy dymowe o powierzchni ponad 1.5 m2 wraz z podstawami m2

1,50*2,0*2 m2 6,000
RAZEM 6,000

35
d.1.

4

KNR 2-02
0515-05

Obróbki klap w dachach krytych papą lub dachówką z blachy tyt-cynk szt.

2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000

36
d.1.

4

KNR-W 2-02
0504-03

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej m2

1,0*[1,50*4+2,0*4] m2 14,000
RAZEM 14,000

1.5 Pozostałe prace budowlane
37

d.1.
5

wycena indy-
widualna

Przełożenie elementów wentylacji:
- 2 ZAWORY STAD 
- DO PRZELUTOWANIA 2xfi28Cu 
- DO PRZELUTOWANIA 2xfi18Cu

kpl.

1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

38
d.1.

5
wycena indy-
widualna

Założenie klapy p.poż topikową kpl.

1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
39

d.1.
5

wycena indy-
widualna

Zabezpieczenie przejść przez ściany i stropy p.poż:
RURA STALOWA GAZ DN100 - PRZEPUST PPOŻ
2xfi28Cu MASA PPOŻ+OPASKA PPOŻ
2xRURA PP fi32 MASA PPOŻ+OPASKA PPOŻ
2xRURA MIEDŹ W IZOLACJI MASA PPOŻ+OPASKA PPOŻ
RURA fi160PCV - MASA PPOŻ+OPASKA PPOŻ
2xRURA fi75PP  - MASA PPOŻ+OPASKA PPOŻ
8xRURA DN50 STAL W IZOLACJI  - PRZEPUST PPOŻ
2xRURA DN200 STAL - PRZEPUST PPOŻ
RURA fi110PCV - MASA PPOŻ+OPASKA PPOŻ
RURA DN160 ŻELIWNA - PRZEPUST PPOŻ
RURA fi110PCV - MASA PPOŻ+OPASKA PPOŻ
RURA fi50PCV - MASA PPOŻ+OPASKA PPOŻ
2xRURA fi50Cu - PRZEPUST PPOŻ
2xRURA fi28Cu - MASA PPOŻ+OPASKA PPOŻ
2xRURA DN65STAL W IZOLACJI - PRZEPUST PPOŻ
2xRURA fi18Cu - MASA PPOŻ+OPASKA PPOŻ

kpl.

1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

40
d.1.

5

KNR 4-01
0336-03

Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m

1,20*5 m 6,000
RAZEM 6,000

41
d.1.

5

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa-
dzenie belek stalowych do I NP 180 mm

m

1,20*5 m 6,000
RAZEM 6,000

42
d.1.

5

KNR 4-01
0703-02

Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach
i spocznikach schodowych

m2

0,60*5*1,20 m2 3,600
RAZEM 3,600

43
d.1.

5

KNR 4-01
0704-01

Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową m2

poz.42 m2 3,600
RAZEM 3,600

44
d.1.

5

KNR 4-01
0704-03

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą ce-
mentową

m2

poz.43 m2 3,600
RAZEM 3,600

1.6 Instalacja elektryczna
1.6.

1
Instalacja autonomicznych czujek dymu

45
d.1.
6.1

KNR AL-01
0401-01
analogia

Autonomiczna czujka dymu szt.

40 szt. 40,000
RAZEM 40,000

1.6.
2

Instalacja oddymiana klatki schodowej

46
d.1.
6.2

KNR AL-01
0101-02

Centrala oddymiania szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

47
d.1.
6.2

KNR AL-01
0401-01

Optyczna czujka dymu szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

48
d.1.
6.2

KNR AL-01
0402-01
analogia

Przycisk oddymiania szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

49
d.1.
6.2

KNR AL-01
0402-01
analogia

Przycisk przewietrzania szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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50

d.1.
6.2

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe
Przewod kabelkowy miedz. YnTKSYekw 2x2x0,8mm2

m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

51
d.1.
6.2

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w
Przewod kabelkowy miedz. YnTKSYekw 4x2x0,8mm2

m

15 m 15,000
RAZEM 15,000

52
d.1.
6.2

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe
Przewod kabelkowy miedz. YnTKSYekw 3x2x0,8mm2

m

15 m 15,000
RAZEM 15,000

53
d.1.
6.2

KNNR 5
1209-11

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z
betonu

otw.

2 otw. 2,000
RAZEM 2,000

54
d.1.
6.2

kalk. własna
Konfiguracja i uruchomienie systemu oddymiania kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

1.7 Instalacja sanitarna
1.7.

1
45332200-5 Instalacja hydrantowa

55
d.1.
7.1

KNNR 4
0106-03

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 25 mm o połączeniach gwinto-
wanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

56
d.1.
7.1

KNNR 4
0106-04

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 32 mm o połączeniach gwinto-
wanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

23 m 23,000
RAZEM 23,000

57
d.1.
7.1

KNR 0-34
0101-04

Otuliny Thermaflex FRZ gr. 9 mm na rurę dn 25 m

poz.55 m 20,000
RAZEM 20,000

58
d.1.
7.1

KNR 0-34
0101-04

Otuliny Thermaflex FRZ gr. 9 mm na rurę dn 32 m

poz.56 m 23,000
RAZEM 23,000

59
d.1.
7.1

KNNR 4
0115-03

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do hydrantów o po-
łączeniu sztywnym o śr. nominalnej 25 mm

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

60
d.1.
7.1

KNNR 4
0115-06

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do hydrantów o po-
łączeniu sztywnym o śr. nominalnej 50 mm

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

61
d.1.
7.1

KNNR 4
0138-01

Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany na ścianie szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

62
d.1.
7.1

KNNR 4
0138-02

Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 32 mm montowany na ścianie szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

63
d.1.
7.1

KNNR 4
0142-01

Szafki hydrantowe naścienne HP25 kpl.

9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000
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64

d.1.
7.1

KNNR 4
0142-01

Szafki hydrantowe naścienne HP33 kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

65
d.1.
7.1

KNNR 8
0122-03
analogia

Demontaż hydrantu ściennego HP33 wraz z zaworem szt

8 szt 8,000
RAZEM 8,000

66
d.1.
7.1

KNNR 4
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m

poz.55+poz.56 m 43,000
RAZEM 43,000

67
d.1.
7.1

KNNR 4
0126-04

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i mie-
dzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)

m

Przedmiar dodatkowy
1 prób. 1,000
 
poz.55+poz.56 m 43,000

RAZEM 43,000
68

d.1.
7.1

kalk. własna
Włączenie do istniejącej instalacji hydrantowej szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000
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