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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp z Uproszczo- RAZEM
ne

1|REMONT CZESCI BIURO-
WEJ

1.1|Roboty budowlane

1.1.1|I Pietro

1.1.|Pozostate roboty

1.1.2|ll Pietro

1.1.|Roboty rozbiérkowe

1.1.|Scianki dziatowe

1.1.|Tynki, oktadziny, malowa-
2.3|nie

1.1.|Stolarka okienna i drzwio-
2.4|\wa

1.1.|Sufity podwieszane

1.1.|Podtogi i posadzki

1.1.|Pozostate roboty

1.1.3|lll Pietro

1.1.|Roboty rozbiérkowe

1.1.|Scianki dziatowe

1.1.|Tynki, oktadziny, malowa-
3.3|nie

1.1.|Stolarka okienna i drzwio-
3.4|wa

1.1.|Sufity podwieszane

1.1.|Podtogi i posadzki

1.1.|Pozostate roboty

1.1.4|Wyposa zenie

1.1.5|Instalacje elektryczne

1.1.|Prace demonta zowe

1.1.|Rozdzielnice, wewn etrzne
5.2|linie zasilaj ace, trasy kablo-
we

1.1.|Instalacja o swietleniowa i
5.3|gniazd 230V

1.1.|Instalacja odgromowa i po-
5.4|taczen wyréwnawczych

1.1.|Pomiary

1.1.|Prace uzupeiaj ace

1.1.|Instalacja sieci struktural-
5.7|nej

1.1.|Instalacja HDMI

1.1.|Instalacja D-SUB

1.1.|Instalacja przyzywowa

1.1.6|Instalacje sanitarne

1.1.|Kanalizacja sanitarna

1.1.|Instalacja odprowadzenia
6.2|skroplin z klimatyzatoréw

1.1.|Instalacja wodoci ggowa

1.1.|Instalacja ciepta techno-
6.4|gicznego

1.1.|Klimatyzacja

1.1.|Instalacja wentylacji me-
6.6/ chanicznej
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprz et

Kp

Uproszczo-
ne

RAZEM

1.1.|Kanaly i izolacje

1.1.|Elementy regulacyjne, na-
6.6.2|wieniki, kratki

1.1.|Centrale wentylacyjne

1.1.|Prace uzupetniaj gce

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 28782




OGOLNA CHARAKTERYSTYKA

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku hotelowego na biurowy.

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Budynek zostat podzielony na tzw. czes$¢€ niskg (basenowa) i cze$é wysokg (biurowg). Czes$é niska znajduje sie poza zakresem opraco-
wania i zostaje wydzielona poprzez wprowadzenie podziatu na oddzielne strefy pozarowe. Celem inwestycji jest zajecie przez Inwestora
pietra 2 i 3 na siedzibe wlasng. W tym celu wydziela sie p.poz. cze$¢ wysokg od czesci niskiej. Z uwagi na brak mozliwosci spetnienia
wszystkich przepiséw budowlanych i dotyczacych ochrony p.poz. wykonano ekspertyze pozarows, na bazie ktérej uzyskano odstepstwo
od obowigzujgcych przepiséw. W projekcie zawarto zapisy z obu dokumentéw, uzupetiajgc je wymaganiami uzytkowymi inwestora. Pro-
jekt ogranicza sie do dziatan wewnatrz budynku bez ingerencji w zagospodarowanie terenu ani w elewacje.
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
1 REMONT CZESCI BIUROWEJ
11 Roboty budowlane
1.1. | Pietro
1
1.1. Pozostate roboty
1.1
1|KNR 2-02 Zabezpieczenie okien gdzie parapety znajdujg sie na wys. ponizej 110cm -z |m
d.1./1208-03 zewnatrz budynku stalowe ocynkowane malowane
1.1.
1
| pietro [od
lewej]
kl.sch. 0,80 m 0,800
2.01.1 2,02*2 m 4,040
2.01.2 2,02 m 2,020
2.01.5 2,16+2,17 m 4,330
2.01.9 0,80 m 0,800
2.01.27 0,85 m 0,850
2.01.26 0,85 m 0,850
2.01.25 2,30 m 2,300
2.01.23 2,30%2 m 4,600
2.02.22 0,86*3 m 2,580
2.01.18 0,86 m 0,860
RAZEM 24,030
2|KNR 2-02 Zabezpieczenie okien gdzie parapety znajduja sie na wys. ponizej 110cm - od |m
d.1.|1208-03 wewnatrz budynku z pochwytem drewnianym
11
1
| pietro
3,83*3+4,67*2+2,74+5,19+5,43+5,51+3,87+3,77 m 47,340
RAZEM 47,340
3/KNNR 7 Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie do 100 kg - wykonanie, dosta- |t
d.1.|0206-04 wa i montaz konstrukcji pod centrale wentylacyjne
11
1
[181,91+228,64]/1000 t 0,411
RAZEM 0,411
1.1. Il Pietro
2
1.1. Roboty rozbiérkowe
2.1
4/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |m2
d.1./0348-03 piennej
1.2.
1
[2,49+2,67]*2,7+[2,66+2,32]*2,71+[2,36+1,72]*2,72+[2,04+2,32]*2,73+[1,68+ |m?2 111,740
1,93]*2,74+[1,77+1,94]*2,74+[2,25+1,73]*2,72+[1,77+1,83]*2,71+[1,76+1,84]*
2,72+[2,29+1,74]*2,7
RAZEM 111,740
5/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1.|0349-02
1.2.
1
2,72*3,13*0,30 m3 2,554
RAZEM 2,554
6/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.1./0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1.2.
1
0,16*1,10*2,10 m3 0,370
0,26*1,10*2,10 m3 0,601
0,32*1,10*2,10 m3 0,739
RAZEM 1,710
7|KNR 4-04 Rozebranie wierzchniej warstwy posadzek m2
d.1.|0504-03
1.2.
1
5,93+5,38+3,41+5,92+2,83+2,93+3,41+2,84+2,82+3,43+9,61+13,67+4,38 m2 66,560
RAZEM 66,560
8/KNR 4-01 Odbicie tynkéw i wykonczenia na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni  |m2
d.1./0701-05 odbicia ponad 5 m2
1.2.
1
3.02.1 4,88*2,7 m?2 13,176
3.01.1 4,67*2,71 m2 12,656
3.15.1 3,76*2,72 m?2 10,227
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PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 28782

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
[3,74+1,0+1,49+0,97+0,062]*2,73 m2 19,825
[1,84+1,52+0,05]*2,74 m?2 9,343
[1,68+0,21+0,13+1,41]*2,74 m2 9,398
[1,57+2,13]*2,72 m?2 10,064
[1,78+1,6+0,09]*2,71 m2 9,404
[1,51+0,18+0,25]*2,72 m?2 5,277
2,33*2,7 m?2 6,291

RAZEM 105,661
9/KNR 4-01 Usuniecie z materiatu z rozbiérki m3

d.1.|0106-04

1.2.

1
poz.10 m3 25,526
RAZEM 25,526
10|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1./0108-11 legtos¢ 15 km
1.2./0108-12
1
poz.4*0,15+poz.5+poz.6+poz.7*0,02+po0z.8*0,03 m3 25,526
RAZEM 25,526
11 Optata za sktadowanie materiatu z rozbiérki m3
d.1.
1.2.
1
poz.10 m3 25,526
RAZEM 25,526
1.1. Scianki dziatowe
2.2
12|KNR 0-14 Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych po- |m2
d.1./2010-06 jedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101
1.2.
2
Pietro Il
3.13.3i4 [0,8+6,32+1+1,5+1,20+2,55*2]*2,73-[3*0,9*2+4*0,9*2] m?2 30,862
RAZEM 30,862
13|KNNR 7 Przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami - powierzchnia do 7 m2 m2
d.1.|0703-01
1.2.
2
2,0*1,30 m?2 2,600
RAZEM 2,600
14|KNR 0-14 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych po-|m2
d.1.|2010-12 jedynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe 100 - 101
1.2.
2
Pietro Il
3.kl.1 4,43*2,82-1,53*2,02 m?2 9,402
RAZEM 9,402
1.1. Tynki, oktadziny, malowanie
2.3
15|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa-|m2
d.1./0711-03 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw ce-
1.2. ramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
3
poz.8+25,66 m?2 131,321
RAZEM 131,321
16|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach m2
d.1.|0815-03
1.2.
3
poz.18A m?2 1 280,362
RAZEM 1 280,362
17|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach m2
d.1.|0815-05
1.2.
3
poz.18B m2 550,710
RAZEM 550,710
18|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami wewnetrznymi powierzchni wewnetrznych - pod-|m?2

d.1./1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem

1.2.

3
3.13.2 (h= |9,76*0,73 m2 7,125
2,73) przed-
sionek




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3.13.3 (h= |16,97*0,73 m2 12,388
2,73)

3.13.4 (h= |28,15*2,73-2*0,80*2,00-2*0,90*2,00 m2 56,400
2,73)
3.02.1 18,60*2,7-0,9*2-0,84*1,78-0,84*1,77-0,82*1,78-0,82*1,8 m?2 42,502
3.01.1 28,66*2,71-0,9*2-2,21*1,76-2,21*1,78-2,2*1,76 m2 64,173
3.15.1 15,84*2,72-2,21*1,77-0,8*2 m?2 37,573
3.14.1 20,16*2,72-0,82*1,80-0,83*1,80-0,8*2*2 m2 48,665
3.14.2 7,21*2,42-0,8*2 m?2 15,848
3.kl.1 21,47*2,82-2,21*1,78-1,53*2,02+[3,12*2,82] m2 62,319
3.0.4 +3.0.3 |9,18%0,62 m?2 5,692
(h=2,62)
3.13.3i 4 (h=|[0,8+6,32+1+1,5+1,20+2,55*2]*0,73 m?2 11,622
2,73)
3.13.1 14,57*2,73-0,9*2-2,23*1,76 m?2 34,051
3.12.1 13,94*2,72-0,8*2-2,21*1,77 m?2 32,405
3.12.2 19,26*2,73-3*0,8*2-2,25*1,78-2,21*1,77 m?2 39,863
3.12.3 8,48*2,42-0,8*2 m?2 18,922
3.01 10,50*2,75-0,82*1,77-0,8*2 m?2 25,824
3.0.2 11,80*2,75-0,8*2 m?2 30,850
3.11.2 6,6%2,42-0,8*2 m?2 14,372
3.11.1 19,24*2,74-0,80*2-0,90*2-4,42*1,77 m?2 41,494
3.10.1 18,75*2,74-0,80*2-0,90*2*2-3,87*1,77 m?2 39,325
3.09.1 19,66*2,74-0,8*2-0,90*2-3,86*1,78 m?2 43,598
3.08.1 19,44*2,72-0,8*2-3,85*1,77 m?2 44,462
3.07.1 19,77*2,71-0,80*2-3,87*1,77 m?2 45,127
3.06.1+3.05. |33,45*2,72-0,80*2,04-0,90*2,04-3,87*1,77*2 m?2 73,816
1
3.04.1 19,76*2,72-0,80*2-0,90*2,00-3,84*1,78 m?2 43,512
3.04.2 (h= |6,74*0,44 m?2 2,966
2,44)
3.03.2 (h= |6,68*0,44 m?2 2,939
2,44)
3.03.1 19,57*2,71-2*0,80*2,00-3,82*1,78 m?2 43,035
3.K.1 [drzwi] |101,88*2,44-[0,80*2,00*10*0,80*2,04-1,54*2,01-1,53*2,02-0,90*2,00-0,90* m?2 223,123
[okna] 1,99]-[2,75*1,86+2,23*1,80]
3.K.2 kory- |9,08*2,44-2*1,54*2,01 m?2 15,964
tarz
3.KL.2 [scia- |[[11,95*2,30]+[5,90*2,30]]-2,22*1,48 m?2 37,769
ny][scianka
pomiedzy
schodami]
3.K.3 29,14*2,45-0,80*2,00-0,90*2,00*3-0,90*2,04-1,54*2,01 m?2 59,462
3.05 6,36-0,80*2,00-0,89*1,78 m2 3,176
A (sumaczesciowa) ] e
m2 1 280,362
sufity 21,02+32,56+11,62+4,79+14,63+17,98+2,86+25,86+1,74+1,55+13,674+9,61+ |m2 550,710
4,38+11,76+11,37+17,52+3,95+6,89+8,60+2,75+18,52+20,86+21,85+21,93+
22,11+21,99+23,12+18,02+2,78+2,78+18,02+2,32+19,80+111,50
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 550,710
RAZEM 1831,072
19|KNR 2-02 Malowanie farbami wewnetrznymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipso- |m?2
d.1.|1505-04 wych z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie
1.2.
3
poz.18 m?2 1831,072
RAZEM 1831,072
20|KNR 0-12II  |Licowanie scian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.1.|0829-01
1.2.
3

2,0%[2,38*2+2,55*2+1,30*2+2,55*2]-[0,80*2,0*4+0,90*2,0]-2,0*1,0+0,34*[1,0+ |m2 26,280

1,0+2,0]

2,0%[2,60*2+2,61*2+1,37*2+1,0*2+2,22*2+1,50*4+1,20*2]-[0,80*2,0*2+0,90* | m2 44,808
2,0*5]+0,36*[0,80+1,0*2]

2,0%[2,76*2+1,77*2]-[0,90*2,0*2+0,80*2,0] m?2 12,920

RAZEM 84,008
21|KNR 0-121l |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg zwyktg m2
d.1.|0829-06
1.2.
3
poz.20 m?2 84,008
RAZEM 84,008
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
22|KNR K-04  |Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie wraz z wklejeniem tasmy m2
d.1.|0602-02
1.2.
3
poz.21 m?2 84,008
RAZEM 84,008
1.1. Stolarka okienna i drzwiowa
24
23|/KNR 4-01 Wykucie z muru stolarki okiennej i drzwiowej m2
d.1.|0354-08
1.2.
4
pietro Il
0,80*2,0*11 m2 17,600
RAZEM 17,600
24|KNR 4-01 Usuniecie z materiatu z rozbiérki m3
d.1.|0106-04
1.2.
4
poz.23*0,05 m3 0,880
RAZEM 0,880
25/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1./0108-11 legtos¢ 15 km
1.2./0108-12
4
poz.24*0,05 m3 0,044
RAZEM 0,044
26 Optata za sktadowanie materiatu z rozbiérki m3
d.1.
1.2.
4
poz.25 m3 0,044
RAZEM 0,044
27/KNR 0-19 Montaz drzwi ptycinowych z obrébkg obsadzenia m2
d.1./1023-12
1.2.
4
D01 1,0*2,05*3 m?2 6,150
Dot 1,0*2,05*2 m?2 4,100
D07 0,90*2,05*4 m?2 7,380
RAZEM 17,630
28 Wymiana oku¢ w drzwiach istniejgcych - wktadek i klamek wraz z demontazem | kpl
d.1.|analiza indy- |systemu kontroli dostepu
1.2.|widualna
4
17,0 kpl 17,000
RAZEM 17,000
1.1. Sufity podwieszane
25
29|KNNR 7 Sufity podwieszane z ptytami z wiékien mineralnych z rastrami o wymiarach m2
d.1.|0702-02 600x600 mm
1.2.
5
9,61+13,67 m?2 23,280
RAZEM 23,280
1.1. Podtogi i posadzki
2.6
30/NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gru-|m?2
d.1./202 1130-01 |bosci do 20 mm
1.2./1130-03
6
82,18 m?2 82,180
RAZEM 82,180
31/KNR 0-12II |Przygotowanie podtoza pod wykonczenie posadzek m2
d.1./1118-01
1.2.
6
poz.30 m2 82,180
RAZEM 82,180
32|KNR 0-121 |Wykonczenie posadzek zgodnie z dokumentacjg projektowg - uzupetnienie z  |m?2
d.1./1118-09 ptytek
1.2.
6
9,61+13,67+4,38 m?2 27,660
RAZEM 27,660
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
33|KNR K-04  |Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie wraz z wklejeniem tasmy m2
d.1.|0602-01
1.2.
6
poz.32 m2 27,660
RAZEM 27,660
34| KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin rulonowe klejone do podktadu - uzupetnienie w pomiesz- |m2
d.1.|1113-01 czeniach biurowych
1.2.
6
poz.31-poz.32 m2 54,520
RAZEM 54,520
1.1. Pozostate roboty
2.7
35/KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.1.|0336-03 mentowo-wapiennej
1.2.
7
1,20*5 m 6,000
RAZEM 6,000
36 KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- m
d.1.|0313-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm
1.2.
7
1,20*5 m 6,000
RAZEM 6,000
37|KNR 4-01 Umocowanie siatki cigto-ciggnionej na stropach ptaskich, podciagach, biegach |m?2
d.1.|0703-02 i spocznikach schodowych
1.2.
7
0,60*5*1,20 m?2 3,600
RAZEM 3,600
38/KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na scianach i stropach zaprawag cementowg |m2
d.1.|0704-01
1.2.
7
poz.37 m2 3,600
RAZEM 3,600
39|KNR 4-01 Woypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na scianach i stropach zaprawg ce- |m?2
d.1.|0704-03 mentowg
1.2.
7
poz.38 m2 3,600
RAZEM 3,600
40|KNR 2-02 Zabezpieczenie okien gdzie parapety znajdujg sie na wys. ponizej 110cm -z |m
d.1./1208-03 zewnatrz budynku stalowe ocynkowane malowane
1.2.
7
3.01 0,82 m 0,820
3.12.2 2,23+2,25 m 4,480
3.12.1 2,21 m 2,210
3.13.1 2,23 m 2,230
3.13.3 2,20 m 2,200
3.134 0,80 m 0,800
3.kl.1 2,21 m 2,210
3.K.1 2,23 m 2,230
3.14.1 0,83+0,82 m 1,650
3.15.1 2,21 m 2,210
3.KL.2 2,22 m 2,220
3.01.1 2,20+2,21+2,21 m 6,620
3.02.1 0,82+0,82+0,84+0,84 m 3,320
3.05 0,89 m 0,890
RAZEM 34,090
41|KNR 2-02 Zabezpieczenie okien gdzie parapety znajdujg sie na wys. ponizej 110cm - od |m
d.1./1208-03 wewnatrz budynku z pochwytem drewnianym
1.2.
7
3.03.1-3.11.1|3,82+3,84+3,87+3,87+2,56+3,87+3,85+3,86+3,87+4,42 m 37,830
RAZEM 37,830
42 Zakup, dostawa i montaz wyposazenia tazienki - luster kpl.
d.1.|analiza indy-
1.2.|widualna
7
4,0 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
1.1. Il Pigtro
3
1.1. Roboty rozbiérkowe
3.1
43|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- | m?2
d.1./0348-03 piennej
1.3.
1
4.03.1 1,53*2,8 m?2 4,284
4.R7 2,56*2,5 m?2 6,400
4.05.1 3,87*2,8 m?2 10,836
4.06.1 3,42*2,78 m?2 9,508
4.R.6 2,77%2,83+1,69+4,74] m2 25,650
4.R5 2,53*0,2 m?2 0,506
4.09.1 [1,96+2,71]*2,82 m2 13,169
4011 4,94*2.8 m?2 13,832
4.02.1 5,14*2,81 m2 14,443
4R.3 [0,12+0,25]*2,6 m?2 0,962
4.R.2 2,55*0,5 m?2 1,275
RAZEM 100,865
44|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.1./0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1.3.
1
0,13*0,20*2,10 m3 0,055
0,16*1,10*2,10 m3 0,370
0,24*1,10*2,10 m3 0,554
RAZEM 0,979
45|KNR 4-04 Rozebranie wierzchniej warstwy posadzek m2
d.1.|0504-03
1.3.
1
4.03.1 2,64 m?2 2,640
4.R7 2,95 m?2 2,950
4.05.1 33 m?2 3,300
4.06.1 2,65 m?2 2,650
4.R.6 7,34 m?2 7,340
4011 5,28 m?2 5,280
4.02.1 5,94 m?2 5,940
RAZEM 30,100
46| KNR 4-01 Odbicie tynkéw i wykonczenia na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni  |m2
d.1./0701-05 odbicia ponad 5 m2
1.3.
1
4.03.1 4,94*2.8 m?2 13,832
4.R7 4,63*2,5 m?2 11,575
4.05.1 2,73*2,8 m?2 7,644
4.06.1 2,28*2,78 m2 6,338
4.R.6 2,97%2,77 m?2 8,227
4.01.1 4,6*2,8 m2 12,880
4.02.1 4,77*2,81 m?2 13,404
4.R.2 20,58*2,0-[[2,0-0,74]*0,85] m2 40,089
4.R3 22,81*2,0-[[2,0-0,76]*0,83] m?2 44,591
RAZEM 158,580
47|KNR 4-01 Usuniecie z materiatu z rozbidérki m3
d.1.|0106-04
1.3.
1
poz.48 m3 21,468
RAZEM 21,468
48|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1.|0108-11 legtos¢ 15 km
1.3./0108-12
1
p0z.43*0,15+p0z.44+p0z.45*0,02+p0z.46*0,03 m3 21,468
RAZEM 21,468
49 Optata za sktadowanie materiatu z rozbiérki m3
d.1.
1.3.
1
poz.48 m3 21,468
RAZEM 21,468
1.1. Scianki dzialowe
3.2
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
50|KNR 0-14 Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych po- |m2
d.1./2010-06 jedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101
1.3.
2
4.R7 1,57*2,5+0,80*2,00 m2 5,525
4.R3 1,05*2,6-0,80*2,00 m?2 1,130
RAZEM 6,655
51/KNNR 7 Przegrody z tworzyw sztucznych nieotwierane m2
d.1.|0703-04
1.3.
2
4.RA4 3,63*2,77 m?2 9,778
RAZEM 9,778
52|KNR 0-14 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych po-|m2
d.1.|2010-12 jedynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe 100 - 101
1.3.
2
4.0.2 3,61*%2,77 m?2 9,723
4.R5 2,53*1,59-0,80*2,00 m2 2,423
4.KL.1 1,37*2,42-1,00*2,01 m?2 1,305
RAZEM 13,451
1.1. Tynki, oktadziny, malowanie
3.3
53/KNR 4-01 Uzupeienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-wa-|m2
d.1.|0711-03 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ce-
1.3. ramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
3
poz.46+31,47 m?2 190,050
RAZEM 190,050
54 KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach m2
d.1.|0815-03
1.3.
3
poz.56A m2 1188,194
RAZEM 1188,194
55/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach m2
d.1.|0815-05
1.3.
3
poz.56B m?2 532,430
RAZEM 532,430
56 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami wewnetrznymi powierzchni wewnetrznych - pod-|m2
d.1./1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
1.3.
3
4011 28,41*2,80-0,90*2,00-2*2,20*1,80-2,21*1,80 m?2 65,850
4.02.1 18,33*2,81-0,90*2,05-0,82*1,80-0,80*1,77-0,83*1,78-0,83*1,76 m2 43,832
4. KL.2 [scia- |14,36*4,07+8,18*4,07-2,27*1,75-1,00*2,04 m?2 85,725
naj+[$cianka
srodkowa]
4.09.1 16,18*2,82-2,20*1,97-0,80*2,01 m2 39,686
4.0.1 6,89*5,92-0,70*2,02 m?2 39,375
4.08.1 19,46*2,78-0,82*1,75-0,83*1,75-0,80*1,90-0,80*2,00 m2 48,091
4.08.2 (h= |7,51*0,50-0,8*1,90 m?2 2,235
2,50)
4.0.2 7,02*2,77-0,80*2,00 m?2 17,845
4.KL.1 23,54*2,42-1,00*2,01-0,60*1,68 m2 53,949
4.R.1 (sala |54,73-2,20*[1,76-3,77*1,77-3,88*1,76-0,80*2,00-2,03*2,47-10,92*3,64]+1,67* |m2 188,639
konferencyj- |3,64
na)
4.R.2 (h= 21,69*0,55 m?2 11,930
2,55)
4.R.3 (h= 24,02*0,6 m?2 14,412
2,60)
4R.A4 15,87*2,77-2,09*2,47-2*0,80*2,00-1,45*2,00 m?2 32,698
4.R5 10,33*2,53-0,80*2,00 m2 24,535
4.R.6 30,59*2,77-3*0,80*2,00-5,10*1,77-2,55*1,77-2,50*1,77 m?2 61,969
4.R7 9,47*0,50 m2 4,735
4.07.1 20,43*2,80-0,80*2,07-0,80*2,00-3,86*1,77 m2 47,116
4.07.2 (h= |6,54*0,50 m?2 3,270
2,5)
4.06.1 [9,92+9,59]*2,78-0,80*2,00-3,86*1,76 m?2 45,844
4.05.1 19,73*2,80-0,80*2,0-3,87*1,77 m2 46,794
4.04.1 19,66*2,79-0,80*2,00-3,87*1,76 m?2 46,440
4.03.1 18,80*2,80-0,80*2,00-3,83*1,78 m2 44,223
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4.K.1 [drzwi] |102,81*2,52-[0,80*2,00*7+1,45*2,00+1,00*2,01+0,70*2,02+0,80*2,01+1,00* m2 219,001
+[okna]+ 2,04+0,90*2,00*2+0,90*2,05]-[0,90*1,99+2,75*1,77+2*2,20*1,76+0,83*1,76]+
[stupki] [0,60*4]
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 1188,194
sufity 2,81+32,33+5,56+11,68+2,2+18,40+3,22+3,40+9,63+10,49+10,14+6,28+ m?2 532,430
30,13+21,78+2,64+21,54+21,90+19,90+4,41+18,46+121,47+11,20+142,86
B (sumaczesciowa) ] s
m?2 532,430
RAZEM 1 720,624
57 KNR 2-02 Malowanie farbami wewnetrznymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipso- |m2
d.1.|1505-04 wych z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie
1.3.
3
poz.56 m2 1 720,624
RAZEM 1 720,624
58/KNR 0-1211 |Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.1.|0829-01
1.3.
3
11l pietro
4.R.7 8,03*2,0-0,90*2,0 m?2 14,260
4.R.2 20,58*2,0-[[2,0-0,74]*0,85] m2 40,089
4.R3 22,81*2,0-[[2,0-0,76]*0,83] m?2 44,591
RAZEM 98,940
59|KNR 0-1211 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg zwyktg m2
d.1.|0829-06
1.3.
3
poz.58 m2 98,940
RAZEM 98,940
60/KNR K-04  |Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie wraz z wklejeniem tasmy m2
d.1.|0602-02
1.3.
3
poz.59 m2 98,940
RAZEM 98,940
1.1. Stolarka okienna i drzwiowa
3.4
61 KNR 4-01 Wykucie z muru stolarki okiennej i drzwiowej m2
d.1.|0354-08
1.3.
4
pietro 111
0,80*2,00*12 m?2 19,200
RAZEM 19,200
62|KNR 4-01 Usuniecie z materiatu z rozbiérki m3
d.1.|0106-04
1.3.
4
poz.61*0,05 m3 0,960
RAZEM 0,960
63 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1./0108-11 legtos¢ 15 km
1.3./0108-12
4
poz.62*0,05 m3 0,048
RAZEM 0,048
64 Optata za sktadowanie materiatu z rozbiérki m3
d.1.
1.3.
4
poz.63 m3 0,048
RAZEM 0,048
65/KNR 0-19 Montaz drzwi ptycinowych z obrébkg obsadzenia m2
d.1./1023-12
1.3.
4
D01 1,0*2,05*2 m?2 4,100
D07 0,90*2,05*2 m?2 3,690
RAZEM 7,790

-12 -

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 28782




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
66|KNR 0-19 Obrécenie drzwi wewnetrznych wraz z obrobkg osadzenia m2
d.1./1023-12
1.3.
4
pietro 111
4R.2 0,80*2,00 m?2 1,600
4.R.3 0,80*2,00*2 m?2 3,200
RAZEM 4,800
67 Wymiana okué w drzwiach istniejgcych - wkitadek i klamek wraz z demontazem |kpl
d.1.|analiza indy- |systemu kontroli dostepu
1.3.|widualna
4
12,0 kpl 12,000
RAZEM 12,000
1.1. Sufity podwieszane
35
68/KNNR 7 Sufity podwieszane z ptytami z widkien mineralnych z rastrami o wymiarach m2
d.1.|0702-02 600x600 mm
1.3.
5
4,41 m?2 4,410
RAZEM 4,410
1.1. Podtogi i posadzki
3.6
69 NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gru-|m?2
d.1.|202 1130-01 |bosci do 20 mm
1.3./1130-03
6
50,10 m?2 50,100
RAZEM 50,100
70|KNR 0-1211  |Przygotowanie podioza pod wykonczenie posadzek m2
d.1./1118-01
1.3.
6
poz.69 m2 50,100
RAZEM 50,100
71/KNR 0-12II |Wykonczenie posadzek zgodnie z dokumentacjg projektowg - uzupetnienie z  |m2
d.1./1118-09 ptytek
1.3.
6
4,41 m?2 4,410
RAZEM 4,410
72|KNR K-04  |Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie wraz z wklejeniem tasmy m2
d.1.|0602-01
1.3.
6
poz.71 m2 4,410
RAZEM 4,410
73|/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin rulonowe klejone do podktadu - uzupetnienie w pomiesz- |m2
d.1./1113-01 czeniach biurowych
1.3.
6
poz.70-poz.71 m2 45,690
RAZEM 45,690
1.1. Pozostate roboty
3.7
74 KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.1.|0336-03 mentowo-wapiennej
1.3.
7
1,20*4 m 4,800
RAZEM 4,800
75/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- m
d.1.|0313-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm
1.3.
7
1,20*4 m 4,800
RAZEM 4,800
76|KNR 4-01 Umocowanie siatki cigto-ciggnionej na stropach ptaskich, podciagach, biegach |m?2
d.1.|0703-02 i spocznikach schodowych
1.3.
7
0,60*4*1,20 m?2 2,880
RAZEM 2,880
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77|KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg cementowg |m?2
d.1.|0704-01
1.3.
7
poz.76 m2 2,880
RAZEM 2,880
78/ KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg ce- |m?2
d.1./0704-03 mentowg
1.3.
7
poz.77 m2 2,880
RAZEM 2,880
79|KNR 2-02 Zabezpieczenie okien gdzie parapety znajdujg sie na wys. ponizej 110cm -z |m
d.1.|1208-03 zewnatrz budynku stalowe ocynkowane malowane
1.3.
7
4R1 2,20 m 2,200
4R.2 0,85 m 0,850
4.R.3 0,83 m 0,830
4K.1 2,20+2,20+2,75+0,83 m 7,980
4.08.1 0,82+0,83 m 1,650
4.09.1 2,20 m 2,200
4.01.1 2,21+2,20+2,20 m 6,610
4.02.1 0,82+0,80+0,83+0,83 m 3,280
RAZEM 25,600
80|KNR 2-02 Zabezpieczenie okien gdzie parapety znajduja sie na wys. ponizej 110cm - od |m
d.1.|1208-03 wewnatrz budynku z pochwytem drewnianym
1.3.
7
3,83+3,87+3,87+3,88+3,86+5,21+5,52+3,88+3,77 m 37,690
RAZEM 37,690
81 Zakup, dostawa i montaz wyposazenia tazienki dla niepetnosprawnych kpl.
d.1.|analiza indy-
1.3.|widualna
7
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.1. Wyposa zenie
4
82 Przeniesienie istniejacego wyposazenia na odlegto$¢ miedzy budynkami 40m: |kpl.
d.1.|analiza indy- |- 14 duzych biurek (dwu lub wiecej osobowe)
1.4|widualna -12 biurek jednoosobowych
- 23 szafy
- 64 szafki
- 7 regatéw
- 97 krzeset (w tym fotele obrotowe)
- 2 stoly
- 7 stolikow
- 6 niszczarek do dokumentéw
- sejf
- zmywarke
- elementy drobne: wieszaki (2 sztuki), pétki, dystrybutor z woda.
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.1.145310000-3 |Instalacje elektryczne
5
1.1. Prace demonta zowe
5.1
83 Demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych kpl.
d.1.|kalk. wkasna
1.5.
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.1. Rozdzielnice, wewn etrzne linie zasilaj gce, trasy kablowe
5.2
84 Zmiana lokalizacji wytgcznika p.poz. na parterze (ok. 8m) kpl.
d.1.|wycena indy-
1.5.|widualna
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
85/KNNR 5 Wytgcznik nadpragdowy 1-biegunowy S301 B10 w rozdzielnicy T1 i T2 szt.
d.1.|0407-01
1.5.
2
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6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
86|/KNNR 5 Wytgcznik ré6znicowoprgdowy B10/30mA w rozdzielnicach RP-x szt.
d.1.|0407-03
1.5.
2
23 szt. 23,000
RAZEM 23,000
87/KNNR 5 Wytgcznik ré6znicowoprgdowy B10/10mA w rozdzielnicach RP-x szt.
d.1.|0407-03
1.5.
2
23 szt. 23,000
RAZEM 23,000
88|/KNNR 5 Wytacznik nadprgdowy 1-biegunowy S301 B16 w rozdzielnicach Rp-x szt.
d.1.|0407-01
1.5.
2
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
89|KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcjg moco- |szt.
d.1.|0405-07 wang do podioza przez przykrecenie
15. Rozdzielnica R-WENT
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
90|KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcjg moco- |szt.
d.1./0405-07 wang do podtoza przez przykrecenie
1.5. Rozdzielnica R-SERW
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
91/KNNR 5 Wytgcznik p.poz. szt.
d.1.|0406-01
1.5.
2
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
92|/KNNR 5 Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M6 szt.
d.1./1201-03
1.5.
2
(120+95)*2 szt. 430,000
RAZEM 430,000
93|/KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 mocowania szt.
d.1.|1101-02 Konstrukcja wsporcza do koryt siatkowych K200H55 (wspornik+mocowanie)
1.5.
2
120 szt. 120,000
RAZEM 120,000
94|KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 mocowania szt.
d.1./1101-02 Konstrukcja wsporcza do koryt K200H55 (wspornik+mocowanie)
1.5.
2
95 szt. 95,000
RAZEM 95,000
95/KNNR 5 Korytka o szerokosci do 200 mm przykrecane do gotowych otworéw m
d.1./1105-08 Korytka kablowe siatkowe K200H55
1.5.
2
poz.93 m 120,000
RAZEM 120,000
96/KNNR 5 Korytka o szerokosci do 200 mm przykrecane do gotowych otworéw (dach) m
d.1./1105-08 Korytka kablowe K200H55
1.5.
2
poz.94 m 95,000
RAZEM 95,000
97/KNNR 5 Pokrywy o szerokosci do 200 mm przykrecane m
d.1.|1105-09 Pokrywy do korytek K200
1.5.
2
poz.94 m 95,000
RAZEM 95,000
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98/KNNR 5 Kanat instalacyjny z PCW o szerokosci podstawy do 130 mm - podtoze beto- |m
d.1.|0111-03 nowe
15.
2
280 m 280,000
RAZEM 280,000
99|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyj- |m
d.1./0716-01 nych
15. RG>R-WENT
2 Kabel elektroen.miedz.YKY 5x25; 0,6/1 kV
80 m 80,000
RAZEM 80,000
100/KNNR 5 Montaz koncéwek kablowych przez zaciskanie - przekroj zyt do 25 mm2 szt.
d.1.{1204-03
15.
2
5+5 szt. 10,000
RAZEM 10,000
101|KNNR 5 Podtaczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyly do 25 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.1./1203-05 lub bolce
15.
2
5+5 szt.zyt 10,000
RAZEM 10,000
102|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyj- |m
d.1.|0716-01 nych
15. RG>R-SERW
2 Kabel elektroen.miedz.YKY 5x 6; 0,6/1 kV
50 m 50,000
RAZEM 50,000
103|KNNR 5 Montaz koncéwek kablowych przez zaciskanie - przekréj zyt do 6 mm2 szt.
d.1./1204-01
15.
2
5+5 szt. 10,000
RAZEM 10,000
104/KNNR 5 Podtaczenie przewodoéw pojedynczych o przekroju zyly do 6 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.1.|1203-03 lub bolce
15.
2
5+5 szt.zyt 10,000
RAZEM 10,000
105/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyj- |m
d.1./0716-01 nych
1.5. R-WENT>centrale wentylacyjne
2 Kabel elektroen.miedz.YKY 5x 4; 0,6/1 kV
28+17 m 45,000
RAZEM 45,000
106 KNNR 5 Montaz koncéwek kablowych przez zaciskanie - przekrdj zyt do 4 mm2 szt.
d.1./1204-01
15.
2
(5+5)*2 szt. 20,000
RAZEM 20,000
107|KNNR 5 Podtaczenie przewodoéw pojedynczych o przekroju zyly do 6 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.1./1203-03 lub bolce
15.
2
(5+5)*2 szt.zyt 20,000
RAZEM 20,000
108/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyj- |m
d.1.|0716-01 nych
1.5. R-WENT>klimatyzatory
2 Kabel elektroen.miedz.YKY 3x4,0;0,6/1 kV
53+46+32+34+36+23+26+10+17+15+30+27+27 m 376,000
RAZEM 376,000
109|KNNR 5 Montaz koncéwek kablowych przez zaciskanie - przekréj zyt do 4 mm2 szt.
d.1./1204-01
15.
2
(3+3)*13 szt. 78,000
RAZEM 78,000
110/KNNR 5 Podtaczenie przewodoéw pojedynczych o przekroju zyly do 6 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.1.|1203-03 lub bolce
15.
2
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(3+3)*13 szt.zyt 78,000
RAZEM 78,000
111|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mmz2 uktadane w goto- m
d.1./0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania
1.5. Centralka oddymiania
2 Przewéd kabelkowy miedz. HDGs 3x2,5; 750 V
40 m 40,000
RAZEM 40,000
1.1. Instalacja o swietleniowa i gniazd 230V
5.3
112|KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce- szt.
d.1.|0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu ceglanym
1.5. Dla gniazd IP20/IP44 pojedynczych
3
4+8+8+4+1-(8) szt. 17,000
RAZEM 17,000
113|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce- szt.
d.1.|0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu ceglanym
1.5. Dla tacznikéw instalacyjnych
3
3+5+4+13+5+7-(4) szt. 33,000
RAZEM 33,000
114/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.1.|0302-01
1.5.
3
poz.112+poz.113 szt. 50,000
RAZEM 50,000
115/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.1./0308-02 nowe przelotowe pojedyncze o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw
1.5. do 2.5 mm2
3 Gniazdo wtyczkowe p/t 2P+Z 16A/230V IP20 z ramkg pojedynczg
4+8+8-(8) szt. 12,000
RAZEM 12,000
116|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie- |szt.
d.1./0308-05 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5
15. mm?2
3 Gniazdo wtyczkowe p/t 2P+Z 16A/230V IP44 z ramkg pojedynczg
4+1 szt. 5,000
RAZEM 5,000
117 Zestaw gniazd ZG1 (4xgniazdo ogélne 230V+miejsce na 2xgniazdo RJ45-ca- |szt.
d.1.|kalk. wtasna [to$¢ w puszkach systemowych i wspélnej ramce)
1.5.
3
21+1+13+1-1+1 szt. 36,000
RAZEM 36,000
118 Zestaw gniazd ZG2 (2xgniazdo ogélne 230V+miegjsce na 2xgniazdo RJ45-ca- |szt.
d.1.|kalk. wtasna [to$¢ w puszkach systemowych i wspélnej ramce)
1.5.
3
12+1+1+12+1 szt. 27,000
RAZEM 27,000
119/KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.1./0306-02 tgczniki instalacyjne 1-biegunowe 1P20 w ramce
1.5.
3
3+5+4-(4) szt. 8,000
RAZEM 8,000
120/KNNR 5 taczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.1.|0306-03 taczniki instalacyjne $wiecznikowe IP20 w ramce
1.5.
3
13+5 szt. 18,000
RAZEM 18,000
121|KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.1./0306-02 Przyciski instalacyjne bistabilne IP20 w ramce
1.5.
3
7 Szt. 7,000
RAZEM 7,000
122|KNNR 5 Czujka obcenosci 41-320 SERVODAN szt.
d.1.|0306-02
1.5.
3
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
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123 Sterowanie oswietleniem DALI kpl.
d.1.|kalk. wiasna
1.5.
3
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
124|KNNR 5 1-oprawa Lovato N LVNC 2H SE kpl.
d.1.|0502-02
1.5.
3
27+1 kpl. 28,000
RAZEM 28,000
125|KNNR 5 2-oprawa Modena IP66 2x18W TCL Opal kpl.
d.1.|0502-02
1.5.
3
15 kpl. 15,000
RAZEM 15,000
126|KNNR 5 3-oprawa Spectra Lighting Profiflat Up Down PAR 2x54W kpl.
d.1.|0502-02
1.5.
3
25 kpl. 25,000
RAZEM 25,000
127|\KNNR 5 4-oprawa Spectra Lighting Profiflat Up Down PAR 2x80W kpl.
d.1.|0502-02
1.5.
3
23 kpl. 23,000
RAZEM 23,000
128|KNNR 5 5-oprawa Spectra Lighting Profiflat Up Down OPAL 2x54W kpl.
d.1.|0502-02
1.5.
3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
129/KNNR 5 6-oprawa Infinity SE 2h kpl.
d.1.|0502-02
1.5.
3
14 kpl. 14,000
RAZEM 14,000
130|KNNR 5 7-oprawa Ecolight IP44 2x18W EVG kpl.
d.1.|0503-01
1.5.
3
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
131|KNNR 5 9-oprawa Spectra Lighting Profiflat Up Down PAR 2x80W DIM DALI kpl.
d.1.|0501-02
1.5.
3
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
132|KNNR 5 8-oprawa Spectra Lighting Mistral 2x58W 1P65 kpl.
d.1.|0502-03
1.5.
3
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
133|/KNNR 5 10-oprawa Spectra Lighting Profiflat Up Down PAR 2x54W DIM DALI kpl.
d.1.|0501-02
1.5.
3
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
134/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.1./0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania/w przestrzeni sufitu podwie-
1.5. szanego
3 Obwody oswietlenia
Przewdéd kabelkowy miedz. YDY 3x1,5; 750 V
(27+15+25+23+1+14+12+4+4+6-(4)+(2+2))*10 m 1 310,000
RAZEM 1 310,000
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135/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.1./0209-01 wych korytkach i na drabinkach/w przestrzeni sufitu podwieszaneg
1.5. Obwody sterowania DALI
3 Przewdd kabelkowy miedz. UTP 4x2x0,5mm2
(4+6)*9 m 90,000
RAZEM 90,000
136/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mmz2 uktadane w goto- m
d.1./0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania/w przestrzeni sufitu podwie-
1.5. Szanego
3 Obwody gniazd 230V
Przewdd kabelkowy miedz. YDY 3x2,5; 750 V
(20+5+35*2+27-(8)+1)*10 m 1 150,000
RAZEM 1 150,000
1.1. Instalacja odgromowa i pot aczen wyréwnawczych
5.4
137|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na wspor- |m
d.1.|0601-02 nikach
1.5.
4
10*8 m 80,000
RAZEM 80,000
138/KNNR 5 Iglica odgromowa h=1,5m kpl.
d.1.|0615-06
1.5.
4
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
139/KNNR 5 Zlgcza odgateznej w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych szt.
d.1.|0612-01 montowane na dachu
1.5.|analogia
4
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
140/KNNR 5 Montaz gtéwnej szyny wyréwnawczej GSU szt.
d.1.|0406-01
1.5.|analogia
4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
141|KNNR 5 Szyna wyréwnawcza SW1 szt.
d.1.|0406-01
1.5.
4
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
142|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyj- |m
d.1.|0716-01 nych
1.5. Przewdéd miedziany LgY 25,0 mm2, 750 V
4
120 m 120,000
RAZEM 120,000
143|KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju do 35 mmz2 uktadane w goto- m
d.1./0202-03 wych korytkach
1.5. Przewdd miedziany LgY 16,0 mm2, 750 V
4
30 m 30,000
RAZEM 30,000
144|\KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.1./0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania
15. Przewéd miedziany DY 4 mm2, 750 V
4
50 m 50,000
RAZEM 50,000
1.1. Pomiary
5.5
145/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (pomiar pomiar
d.1./1303-01 pierwszy)
1.5.
5
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
146 KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.1./1303-02 stepny pomiar)
1.5.
5
7+23*2 pomiar 53,000
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RAZEM 53,000
147|\KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 3-fazowy (pomiar pomiar
d.1.|1303-03 pierwszy)
1.5.
5
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
148/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 3-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.1./1303-04 stepny pomiar)
1.5.
5
15 pomiar 15,000
RAZEM 15,000
149/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.1.|1304-05
1.5.
5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
150/ KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt.
d.1.|1304-06
1.5.
5
20+5+35*4+25*2+3+10+4 szt. 232,000
RAZEM 232,000
151|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza préba) préb.
d.1.|1305-01
1.5.
5
1 prob. 1,000
RAZEM 1,000
152|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastepna préba) préb.
d.1.|1305-02
1.5.
5
6+23*2 préb. 52,000
RAZEM 52,000
153|/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.1.|1304-01
1.5.
5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
154/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.1.|1304-02
1.5.
5
3 Szt. 3,000
RAZEM 3,000
155/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.1.|1304-03
1.5.
5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
156 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.1.|1304-04
1.5.
5
5 Szt. 5,000
RAZEM 5,000
157 Pomiar natezenia o$wietlenia - kompleksowo w catym budynku kpl.
d.1.|kalk. wkasna
1.5.
5
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.1. Prace uzupetniaj gce
5.6
158/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 1 ceg. w $cianach lub stropach z |otw.
d.1.|1209-05 cegly
1.5.
6
20 otw. 20,000
RAZEM 20,000
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159/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 1 1/2 ceg. w $cianach lub stro-  |otw.
d.1.|1209-06 pach z cegly
1.5.
6
35 otw. 35,000
RAZEM 35,000
160/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 60 mm o dtugosci do 30 cm w $cianach lub stropach z |otw.
d.1./1209-1103 |betonu
1.5.
6
3+3 otw. 6,000
RAZEM 6,000
1.1.145314320-0 |Instalacja sieci strukturalnej
5.7
161|KNR AT-14 |Szafa dystrybucyjna kpl.
d.1./0110-01
1.5.
7
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
162|KNR AT-15 |Ukfadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel m kab-
d.1./0102-02 Swiattowodowy la
1.5.
7
25+15 m kab- 40,000
la
RAZEM 40,000
163|KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gietkie) o sr.do 23 mm ukfadane p.t. w gotowych |m
d.1./0102-06 bruzdach w podtozu innym niz beton
1.5.
7
(35+27)*(3+5) m 496,000
RAZEM 496,000
164|KNR AT-15 |Ukladanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel m kab-
d.1./0102-01 miedziany do 8 mm la
15. Okablowanie poziome
7 Kabel okablowania strukturalnego U/UTP 250MHz kat.6 4 pary 23AWG
1000hm LSZH
(35*2+27*2)*60 m kab- 7 440,000
la
RAZEM 7 440,000
165|KNR AT-15 |Gniazdo skosne nieekranowane 2xRJ45 kat.6 SL uchwyt Mosaic szt.
d.1./0108-02
1.5.
7
35+27+1 szt. 63,000
RAZEM 63,000
166|KNR AT-15 |Montaz modutu RJ45 ekranowanego na skretce 4-parowej szt.
d.1./0107-02
1.5.
7
poz.165*2 szt. 126,000
RAZEM 126,000
167|KNR AT-15 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych - pierwsza linia pomiar
d.1./0118-01
1.5.
7
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
168|KNR AT-15 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych - kazda nastepna linia pomiar
d.1./0118-02
1.5.
7
poz.165*2 pomiar 126,000
RAZEM 126,000
169|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 30 cm w $cianach lub stropach z |otw.
d.1./1209-1101 |betonu
1.5.
7
2+1 otw. 3,000
RAZEM 3,000
1.1./45314000-1 |Instalacja HDMI
5.8
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170/KNNR 5 Jednostka centralna z rozdzielaczem HDMI - 2 wejscia i 5 wyjsé szt.
d.1.|0406-01
1.5.
8
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
171|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mmz2 uktadane w goto- m
d.1./0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania
1.5. Przewé6d HDMI
8
70 m 70,000
RAZEM 70,000
172 Podtaczenie systemu, sprawdzenie, uruchomienie szt
d.1.|kalk. wlasna
1.5.
8
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.1./45314000-1 |Instalacja D-SUB
5.9
173|KNNR 5 Jednostka centralna z rozdzielaczem D-SUB - 2 wejscia i 5 wyj$¢ szt.
d.1.|0406-01
1.5.
9
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
174/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.1./0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania
15. Przewéd D-SUB
9
70 m 70,000
RAZEM 70,000
175 Podtgczenie systemu, sprawdzenie, uruchomienie szt
d.1.|kalk. wiasna
1.5.
9
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.1./45312200-9 |Instalacja przyzywowa
5.10
176|KNR AL-01 |Centralka systemu przyzywowego szt.
d.1./0101-01
1.5.
10
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
177|KNR AL-01 |Lampa sygnalizacyjna tréjkolorowa szt.
d.1.|0108-02
1.5.
10
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
178|KNR AL-01 |Przycisk pociggowy szt.
d.1.|0402-01
1.5.
10
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
179 Zasilacz systemowy szt.
d.1.|kalk. wiasna
1.5.
10
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
180/KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gigetkie) o $r.do 19 mm uktadane p.t. w gotowych |m
d.1./0102-05 bruzdach w podtozu innym niz beton
1.5. Rura elektroins.PVC karbow.gietka 16mm
10
15 m 15,000
RAZEM 15,000
181|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
d.1./0203-01 Magistrala gtéwna
1.5. Kabel telefoniczny YTKSY 3x2x0,8 mm
10
50 m 50,000
RAZEM 50,000
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182|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
d.1./0203-01 Potaczenie lamp z przyciskami
1.5. Kabel telefoniczny YTKSY 3x2x0,5 mm
10
15 m 15,000
RAZEM 15,000
183 Uruchomienie i konfiguracja systemu przyzywowego szt.
d.1.|kalk. wiasna
1.5.
10
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.1.145330000-9 |Instalacje sanitarne
6
1.1.145332300-6 |Kanalizacja sanitarna
6.1
184|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.1.|0336-03 mentowo-wapiennej
1.6.
1
poz.187 m 8,500
RAZEM 8,500
185|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.1./0336-01 mentowo-wapiennej
1.6.
1
p0z.188 m 23,500
RAZEM 23,500
186 |KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami instalacyj- |m
d.1.|0326-01 nymi w $cianach z cegiet
1.6.
1
poz.184+p0z.185 m 32,000
RAZEM 32,000
187|KNNR 4 Rurociaggi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1./0208-03 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
1.6. Poziomy kanalizacyjne
1
8,5 m 8,500
RAZEM 8,500
188|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1./0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
1.6. Poziomy kanalizacyjne
1
7,5+3+3,5+1,2+1,3+2,5+2,5+2 m 23,500
RAZEM 23,500
189|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potacze- szt.
d.1./0211-01 niach wciskowych do umywalek, zlewozmywakow, pisuaréw, wpustow podto-
1.6. gowych
1
8+4+2+2 szt. 16,000
RAZEM 16,000
190|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potgcze- |szt.
d.1./0211-03 niach wciskowych do WC
1.6.
1
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
191|KNNR 4 Wpusty sciekowe z tworzywa sztucznego PVC 50 szt.
d.1.|0218-01
1.6.
1
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
192|KNR 2-15/ |Stelaz montazowy ze sptuczka podtynkowa do miski ustepowej kpl.
d.1.|GEBERIT
1.6./0102-01
1
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
193|KNR 2-15/ |Miska ustepowa wiszgca lejowa z deska sedesowg kpl.
d.1.|GEBERIT
1.6./0104-01
1
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
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194|KNR 2-15/  |Przyciski do sptuczek podtynkowych do WC kpl.
d.1.|GEBERIT
1.6./0105-01
1
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
195/KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe standard kpl.
d.1.|0230-02
1.6.
1
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
196 KNNR 4 Zlew 2-komorowy montowany na szafce szt.
d.1.|0229-05
1.6.
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
197|KNNR 4 Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujgcym kpl.
d.1.|0234-02
1.6.
1
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
198 Wigczenie do istniejacej instalacji kanalizacji PVC 110 szt
d.1.|kalk. wkasna
1.6.
1
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
199 Wiaczenie do istniejgcej instalacji kanalizacji PVC 50 szt
d.1.|kalk. wiasna
1.6.
1
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
1.1. Instalacja odprowadzenia skroplin z klimatyzatoréw
6.2
200/KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 25 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1./0208-05 mieszkalnych o potgczeniach klejonych
1.6.
2
31+46 m 77,000
RAZEM 77,000
201 Zasyfonowanie i wigczenie do pionéw instalacji odprowadzenia skroplin szt
d.1.|kalk. wiasna
1.6.
2
6+11 szt 17,000
RAZEM 17,000
1.1.145332200-5 |Instalacja wodoci agowa
6.3
202|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potg- |m
d.1.|0112-01 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
1.6.|analogia ZW
3 Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-RT 20mm
6,5+1,2+2,5+1,5+1,2+3+5+9+3 m 32,900
RAZEM 32,900
203|KNNR 4 Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o pota- |m
d.1.|0112-02 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1.6.|analogia ZW
3 Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-RT 25mm
2,5+1,5+3,8+2,5+1,5 m 11,800
RAZEM 11,800
204/ KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o pota- |m
d.1.|0112-01 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
1.6.|analogia CW+CYR
3 Rura wielowarstwowa PE-RT-AL-PE-RT 20mm
9+1,5+2+3+9+3 m 27,500
RAZEM 27,500
205/KNR 0-34 Otuliny Thermaflex FRZ gr. 9 mm na rure dn 20 m
d.1./0101-03
1.6.
3
p0z.202 m 32,900
RAZEM 32,900
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206 KNR 0-34 Otuliny Thermaflex FRZ gr. 9 mm na rure dn 25 m
d.1.|0101-04
1.6.
3
poz.203 m 11,800
RAZEM 11,800
207|KNR 0-34 Otuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm na rure dn 20 m
d.1.|0101-10
1.6.
3
poz.204 m 27,500
RAZEM 27,500
208/ KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawo-|szt.
d.1.|0116-01 réw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o
1.6. $r. zewnetrznej 20 mm
3 Umywalki i zlewy
8+2 szt. 10,000
RAZEM 10,000
209/ KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do ptu- |szt.
d.1./0116-06 czek ustepowych o potaczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
1.6.
3
5 Szt. 5,000
RAZEM 5,000
210/KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do ptu- |szt.
d.1.|0116-06 czek ustepowych o potagczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
1.6. Pisuar
3
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
211/KNNR 4 Zawor odcinajgcy umywalkowy/zlewozmywakowy DN15 szt.
d.1.|0135-04
1.6.|analogia
3
p0z.208*2 szt. 20,000
RAZEM 20,000
212/KNNR 4 Zawor odcinajgcy do WC DN15 szt.
d.1.|0135-04
1.6.|analogia
3
poz.209 szt. 5,000
RAZEM 5,000
213/KNNR 4 Bateria umywalkowa jednouchwytowa standard szt.
d.1.|0137-02
1.6.
3
8 Szt. 8,000
RAZEM 8,000
214/KNNR 4 Bateria zlewozmywakowa jednouchwytowa standard szt.
d.1.|0137-02
1.6.
3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
215/KNNR 4 Zawor ze ztgczka do weza DN15 szt.
d.1.|0135-01
1.6.
3
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
216/KNNR 4 Zawor odcinajacy kulowy prosty DN20 szt.
d.1.|0132-02
1.6.
3
1+1+2+2+2 szt. 8,000
RAZEM 8,000
217/KNNR 4 Zawor odcinajgcy kulowy prosty DN25 szt.
d.1.|0132-03
1.6.
3
1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
218/KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej m
d.1.|0128-02
1.6.
3
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p0z.202+p0z.203+p0z.204 m 72,200
RAZEM 72,200
219/KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - pré- |prob.
d.1.|0127-01 ba zasadnicza (pulsacyjna)
1.6.
3
1 prob. 1,000
RAZEM 1,000
220/KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - doda-|m
d.1.|0127-04 tek w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
1.6.
3
p0z.202+p0z.203+p0z.204 m 72,200
RAZEM 72,200
221 Wiaczenie do istniejgcej instalacji wody szt
d.1.|kalk. wiasna
1.6.
3
4+2+2+42 szt 10,000
RAZEM 10,000
1.1. Instalacja ciepta technogicznego
6.4
222|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominalnej 25 mm o potagczeniach |m
d.1.|0402-03 gwintowanych na scianach w budynkach
1.6. Rura stalowa w systemie zaciskowym 28x1,5
4
110 m 110,000
RAZEM 110,000
223/KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o sr.nominalnej 32 mm o potgczeniach |m
d.1.|0402-04 gwintowanych na $cianach w budynkach
1.6. Rura stalowa w systemie zaciskowym 35x1,5
4
20+32 m 52,000
RAZEM 52,000
224/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- |m
d.1./0101-19 mi gr.30 mm (S)
1.6. Otuliny Thermaflex FRZ gr. 30 mm d=28
4
poz.222 m 110,000
RAZEM 110,000
225/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- |m
d.1.|0101-19 mi gr.30 mm (S)
1.6. Otuliny Thermaflex FRZ gr. 30 mm d=35
4
p0z.223 m 52,000
RAZEM 52,000
226 KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy aluminiowej na izolacji rurociggéw o $r. zewn. 60- |m?2
d.1.|0604-02 191 mm
1.6.
4
4*2*3,14*0,15 m?2 3,768
RAZEM 3,768
227/KNNR 5 Przewéd grzejny 21W/m na rury na dachu m
d.1./0213-03
1.6.
4
(8*2)*1,5 m 24,000
RAZEM 24,000
228/ KNNR 4 Rury stalowe przytgczne o $r. 28 mm do central wentylacyjnych kpl.
d.1.|0427-02
1.6.
4
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
229/KNNR 4 Zawor kulowy DN32 szt.
d.1.|0411-04
1.6.
4
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
230/KNNR 4 Zawoér STAD DN20 szt.
d.1.|0411-02
1.6.
4
2+2 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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231/KNNR 4 Zawor CV316 DN15 kvs=4,0m3/h szt.
d.1.|0411-01
1.6.
4
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
232|KNNR 4 Zawor CV316 DN15 kvs=1,6m3/h szt.
d.1.|0411-01
1.6.
4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
233|KNR 0-35 Pompa Yonos Pico 25/1-4 szt.
d.1.|0208-01
1.6.
4
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
234/KNNR 4 Ptukanie instalaciji c.t. m
d.1.|0128-02
1.6.
4
po0z.222+p0z.223 m 162,000
RAZEM 162,000
235/KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach m
d.1.|0406-02 niemieszkalnych
1.6.
4
p0z.222+p0z.223 m 162,000
RAZEM 162,000
236|/KNNR 5 Przepusty rurowe hermetyczne w stropie z rur o $r. 28 mm szt.
d.1.|0114-04
1.6.
4
2+2 szt. 4,000
RAZEM 4,000
237/\KNNR 5 Przepusty rurowe hermetyczne w stropie z rur o $r. 35 mm szt.
d.1.|0114-04
1.6.
4
4*2 szt. 8,000
RAZEM 8,000
238 Zabezpieczenie p.poz. przej$¢ d=28 szt
d.1.|kalk. wlasna
1.6.
4
poz.236 szt 4,000
RAZEM 4,000
239 Zabezpieczenie p.poz. przejs¢ d=35 szt
d.1.|kalk. wiasna
1.6.
4
poz.237 szt 8,000
RAZEM 8,000
240 Wigczenie do istniejgcej instalacji w kottowni szt
d.1.|kalk. wkasna
1.6.
4
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.1.145331220-4 |Klimatyzacja
6.5
241 Demontaz istniejgcych jednostek zewnetrznych w sasiednim budynku szt
d.1.|kalk. wiasna
1.6.
5
24,0 szt 24,000
RAZEM 24,000
242 Demontaz istniejgcych jednostek wewnetrznych w sgsiednim budynku szt
d.1.|kalk. wkasna
1.6.
5
24 szt 24,000
RAZEM 24,000
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243 Montaz jednostki zewnetrznej z demontazu szt.
d.1.|kalk. wkasna
1.6.
5
24,0 szt. 24,000
RAZEM 24,000
244 Montaz jednostki wewnetrznej z demontazu szt.
d.1.|kalk. wiasna
1.6.
5
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
245 Jednostka zewnetrzna Airwell AWAU-YAZE218-H11 szt.
d.1.|kalk. wlasna
1.6.
5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
246 Jednostka wewnetrzna Airwell 2,5kW szt.
d.1.|kalk. wiasna
1.6.
5
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
247 Instalacja chtodnicza (przewody gaz-ciecz Cu 6,35/9,52 w izolacji z pianki chlo- | kpl.
d.1.|kalk. wkasna |rokauczukowej np. Areoflex o grubosci 9-19mm (na dachu w ptaszczu z blachy
1.6. ocynkowanej) - cena ryczattowa za instalacje o dlugosci do 20m
5
24 kpl. 24,000
RAZEM 24,000
248 Okablowanie sterownicze klimatyzatorow szt.
d.1.|kalk. wiasna
1.6.
5
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
1.1.145331210-1 |Instalacja wentylacji mechanicznej
6.6
1.1. Kanaly i izolacje
6.6.
1
249/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne/okragte - udziat ksztat- |m?2
d.1.|0101-06 tek do 35 %
1.6.
6.1
600 m?2 600,000
RAZEM 600,000
250/ KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.1./0203-06 mata lamelowg ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL mocowang nha szpilki |lacji
1.6. samoprzylepne - udziat ksztattek do 35%; obwdd kanatéw do 4500 mm
6.1
poz.249-poz.251 m2 izo- 500,000
lacji
RAZEM 500,000
251/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.1./0203-06 mata lamelowg ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL mocowang ha szpilki |lacji
1.6. samoprzylepne - udziat ksztattek do 35%; obwdd kanatéw do 4500 mm
6.1
100 m2 izo- 100,000
lacji
RAZEM 100,000
252|KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0.55 mm na izolacji kana-|m2
d.1.|0601-05 tow wentylacyjnych
1.6.
6.1
poz.251 m2 100,000
RAZEM 100,000
1.1. Elementy regulacyjne, nawieniki, kratki
6.6.
2
253|KNR 2-17 Kratka wentylacyjna C20-300x150 szt.
d.1.|0138-02
1.6.
6.2
2 szt. 2,000
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RAZEM 2,000
254/ KNR 2-17 Kratka wentylacyjna C20-400x150 szt.
d.1.|0138-02
1.6.
6.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
255/KNR 2-17 Kratka wentylacyjna C20-500x150 szt.
d.1./0138-02
1.6.
6.2
3 Szt. 3,000
RAZEM 3,000
256 KNR 2-17 Kratka wentylacyjna C20-200x100 szt.
d.1.|0138-02
1.6.
6.2
19 szt. 19,000
RAZEM 19,000
257|KNR 2-17 Anemostat CRL-100 szt.
d.1.|0140-01
1.6.
6.2
31 szt. 31,000
RAZEM 31,000
258|KNR 2-17 Anemostat CRL-125 szt.
d.1.|0140-01
1.6.
6.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
259 KNR 2-17 Wywiewnik wirowy RS14-H-E-2-315 szt.
d.1./0139-03
1.6.
6.2
5 Szt. 5,000
RAZEM 5,000
260 KNR 2-17 Wywiewnik wirowy RS14-H-S-2-125 szt.
d.1.|0139-03
1.6.
6.2
25 szt. 25,000
RAZEM 25,000
261 KNR 2-17 Wywiewnik wirowy RS14-H-S-2-200 szt.
d.1.|0139-03
1.6.
6.2
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
262/ KNR 2-17 Wywiewnik wirowy RS14-H-S-2-315 szt.
d.1.|0139-03
1.6.
6.2
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
263|KNR 2-17 Przepustnica okrggta DRU 100 szt.
d.1./0131-01
1.6.
6.2
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
264 |KNR 2-17 Przepustnica okragta DRU 125 szt.
d.1.|0131-01
1.6.
6.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
265/KNR 2-17 Przepustnica prostokgtna JSM-100-200-115 szt.
d.1.|0130-01
1.6.
6.2
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
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266 KNR 2-17 Przepustnica prostokatna JSM-150-300-115 szt.
d.1.|0130-01
1.6.
6.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
267|KNR 2-17 Przepustnica prostokgtna JSM-200-100-115 szt.
d.1./0130-01
1.6.
6.2
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
268|KNR 2-17 Przepustnica prostokatna JSM-300-150-115 szt.
d.1.|0130-01
1.6.
6.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
269 KNR 2-17 Przepustnica prostokgtna JSM-400-150-115 szt.
d.1./0130-01
1.6.
6.2
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
270|/KNR 2-17 Przepustnica prostokatna JSM-500-150-115 szt.
d.1.|0130-01
1.6.
6.2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
271/ KNR 2-17 Przepustnica prostokgtna JSM-100-100-115 szt.
d.1./0130-01
1.6.
6.2
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
272|KNR 2-17 Podstawa ttumigca pod wentylator d=125 szt.
d.1.|0213-01
1.6.
6.2
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
273/KNR 2-17 Podstawa tlumigca pod wentylator d=160 szt.
d.1.|0213-01
1.6.
6.2
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
274/ KNR 2-17 Wentylator dachowy RFV/4-125ZN z regulatorem i wytgcznikiem serwisowym |szt.
d.1.|0208-01
1.6.
6.2
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
275/KNR 2-17 Wentylator dachowy RFV/4-160ZN z regulatorem i wylgcznikiem serwisowym |szt.
d.1.|0208-01
1.6.
6.2
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
276 Okablowanie sterownicze wentylatora szt.
d.1.|kalk. wkasna
1.6.
6.2
5+2 szt. 7,000
RAZEM 7,000
1.1. Centrale wentylacyjne
6.6.
3
277/KNR 2-17 Centrala wentylacyjna BD-3 szt.
d.1.|0322-01
1.6.
6.3
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
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278/ KNR 2-17 Centrala wentylacyjna BD-1 szt.
d.1./0322-01
1.6.
6.3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
279 Okablowanie i uruchomienie centrali wentylacyjnej szt.
d.1.|kalk. wiasna
1.6.
6.3
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.1. Prace uzupetniaj ace
6.6.
4
280/KNNR 3 Przebicia w $cianach z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej |m3
d.1./0303-01 Przekucia w $cianach i stropach
1.6.
6.4
1,21 m3 1,210
RAZEM 1,210
281 Regulacja, pomiary i zrozruch wentylacji szt.
d.1.|kalk. wiasna
1.6.
6.4
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
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