Zatgcznik nr 2 a
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — SPRZATANIE TRASA MARATONU

Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymania czystoSci wzdluz trasy maratonu,
organizowanego przez Zamawiajgcego w dniu 9 pazdziernika 2016r w Poznaniu — start
godz.9;00.

Ustuga obejmuje:

a) sprzatanie catej trasy maratonu (jezdnia, pobocze) sukcesywnie za ostatnim
zawodnikiem wraz z usunieciem tasmy maratonskiej.

b) sprzatanie 11 punktow zywieniowych. Na kazdym punkcie zywieniowym wykonawca
zobowigzany jest zapewni¢ min. 4 pracownikow, ktorzy bedg na biezgco sprzgtac okolice
punktéw zywieniowych (jezdnie, pobocze, trawniki). Jezdnia na dlugosci punktu
zywieniowego musi pozosta¢ posprzgtana w ciggu 10 min. po przebiegnieciu przez dany
punkt Zywieniowy ostatniego zawodnika.

c) ustawienie kontenerow (8-10m3) w poblizu 11 punktéw zywieniowych do godziny 8.00
w dniu maratonu

d) sprzatanie startu zaraz za ostatnim startujgcym (30min)

e) ustawienie konteneréw (1m3) po 6 szt na 11 punktach zywieniowych do godziny 8.00
w dniu maratonu, razem 66 szt. (kontenery muszg by¢ oznaczone na otwartej klapie
informacjg dla biegacza o mozliwosci wrzucenia smieci — baner lub tablica)

f) transport odpaddw na sktadowisko

g) utylizacje odpadow przeprowadzong przez uprawniony podmiot

h) nadzo6r nad terenem imprezy

Zamawiajgcy dostarczy mapke trasy maratonu z zaznaczong orientacyjng lokalizacjg
punktow zywieniowych.

Odbidr przedmiotu Umowy nastgpi na podstawie protokétu odbioru podpisanego przez
przedstawicieli obu stron. Warunkiem podpisania protokotu odbioru bedzie dostarczenie
przez Wykonawce zdje¢ dokumentujgcych ustawienie kontenerow w poblizu punktéw
zywieniowych oraz starcie i mecie potmaratonu a takze zdje¢ dokumentujgcych
sprzatniecie trasy potmaratonu a zwlaszcza kazdego z punktéw zywieniowych.

Wszelkie wady stwierdzone podczas odbioru, Wykonawca zobowigzuje sie usungc¢

bezzwiocznie.



Podstawg do wyptaty wynagrodzenia bedzie prawidtowo wystawiona faktura VAT wraz z
protokotem odbioru.
1. Zamawiajgcy na zyczenie wykonawcy udostepni mapke z trasg maratonu na 14 dni

przed planowanym startem imprezy



