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I CZESC OPISOWA

1.1. Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i budowa sieci elektroenergetycznej oswietlenia Sciezki w rejonie
ulic Szpakow i Stalowej w Poznaniu, w trybie procedury zaprojektuj-wybuduj.

Niniejsze zamowienie obejmuje:

¢ wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej z dochowaniem niezbednej szczegétowosci oraz
niezbednych pozostatych projektéw, np.: organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt, projekty
warsztatowe oraz inne, jak rowniez przeprowadzenie wymaganych badan, sprawdzen, pomiardw, itd.
niezbednych dla nalezytego wykonania przedmiotu zaméwienia;

e uzyskanie wynikajacych z przepiséw opinii, uzgodnien w szczegdlnosci z gestorem oswietlenia Enea
Oswietlenie Sp. z 0. 0., pozwolen administracyjnych, decyzji, zgdd i zatwierdzen oraz odstepstw od
obowigzujacych przepiséw jezeli zajdzie taka koniecznos¢;

. przekazanie Zamawiajacemu doktadnych wytycznych i danych do zawarcia jak najkorzystniejszej
umowy z gestorem sieci Enea Os$wietlenie Sp. z 0. 0.;

¢ wykonanie opinii, ekspertyz i uzgodnien niezbednych do prawidlowego wykonania dokumentacji
projektowo - kosztorysowej i zrealizowania robdt budowlanych, np. uzgodnienia z gestorami sieci
zlokalizowanymi na terenie przedmiotowej inwestycji itp.;

e uzyskanie braku sprzeciwu zgtoszenia robot budowlanych lub jesli zajdzie taka konieczno$¢ ostatecznej
decyzji pozwolenia na budowe dla realizacji przedmiotu zamdwienia;

e sporzadzenie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot (STWiOR);

e uzgodnienia z wtasciwg jednostka czasowej organizacji ruchu na czas realizacji Inwestycji jesli zajdzie
taka konieczno$¢;

e zapewnienia wszelkich medidw niezbednych na czas realizacji inwestycji;

. przeprowadzenie wszystkich niezbednych, zaprojektowanych prac rozbidrkowych;

. przygotowanie placu i zaplecza budowy wraz z zapewnieniem ochrony terenu w trakcie realizacji;

e wykonanie robot budowlano - montazowych na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiajacego
dokumentacji projektowej oraz na podstawie uzyskanego, w imieniu Zamawiajacego, braku sprzeciwu
zgtoszenia robdt budowlanych lub w razie koniecznos$ci ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe w
oparciu o harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji zamodwienia;

e uprzatniecie po zakonczeniu Inwestycji zaplecza budowy oraz terenu budowy;

e zapewnienia wszelkich mediow niezbednych do uzytkowania Inwestycji (kanalizacja opadowa, energia,
itp.);

. przygotowanie i przekazanie Zamawiajacemu powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej wraz z
potwierdzeniem ztozenia zawiadomienia o przekazaniu wynikdw zgtoszonych prac geodezyjnych do
odpowiedniego organu administracji Geodezyjnej i Kartograficznej;

e przeprowadzenie wszelkich préb, badan i ekspertyz, ktére potwierdzg jako$¢ wykonanych robét
budowlanych, wraz z opracowaniem protokotdw z przeprowadzonych prob, badan i ekspertyz, jesli
zajdzie taka konieczno$¢;

. przygotowanie dokumentacji powykonawczej;

. przeprowadzenie odbioréow oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie;

. przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji budowy wraz z dokumentacja powykonawczg;

. przygotowanie zestawienia majatku powstatego w wyniku realizacji inwestycji oraz zestawienie
srodkow trwatych powstatych w wyniku budowy obiektu zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym;

. przygotowanie zestawienia majatku zlikwidowanego w wyniku realizacji inwestycji;

e zapewnienie kierownika budowy posiadajacego uprawienia do kierowania robotami budowlanymi o
specjalizacji odpowiedniej do charakteru prowadzonych prac elektrycznych;
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1.2, Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu Zamoéwienia
1.2.1. Wymagania ogoélne
Wykonawca sporzadzi dokumentacje projektowa i na podstawie opracowanej i zatwierdzonej przez

Zamawiajacego dokumentacji projektowej wykona roboty budowlano - montazowe.

Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie roboty byty wykonane w sposob powodujacy najmniejsze utrudnienia w
funkcjonowaniu ruchu pieszego i jezdnego w obrebie wykonywanych prac. Wykonawca zobowigzany bedzie do
przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za efekty dziatalnosci w zakresie:

e organizacji robét budowlanych, instalacji elektrycznych;

e zabezpieczenia interesow 0séb trzecich;

e ochrony $rodowiska;

e warunkdw bezpieczenstwa pracy oraz ochrony przeciwpozarowej;
e warunkow bezpieczenstwa ruchu pieszego i jezdnego.

Wyroby stosowane w trakcie wykonywania robot majg spetnia¢ wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca
bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z odpowiednimi
przepisami i posiadajg wymagane parametry.

Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robot. Kontroli Zamawiajacego bedg w szczegdlnosci
poddane:

e  rozwigzania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej przed ich skierowaniem do realizacji - w
aspekcie ich zgodnosci z Programem Funkcjonalno Uzytkowym oraz warunkami Umowy;

e  stosowane materialy i urzadzenia, w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich dopuszczenie
do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w specyfikacjach (STWiOR);

e  sposob wykonania robdt w aspekcie zgodnosci wykonania z dokumentacjq projektowa
i specyfikacjami (STWIOR).

Dla potrzeb zapewnienia wspodtpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robot oraz
dokonywania odbioréw, Zamawiajacy przewiduje ustanowienie Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego w zakresie
wynikajacym z ustawy Prawo Budowlane i postanowien Umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest zapewnienie
kierownika budowy posiadajacego uprawienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalizacji odpowiedniej
do charakteru prowadzonych prac elektrycznych i ewentualnie kierownikdéw robdt branzowych.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbioréw robot:

D odbiory czesciowe,
o odbior koncowy
. odbior ostateczny (po uptywie okresu gwarancji i rekojmi).

Wykonawca jest zobowigzany w ramach zamoéwienia do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajacym sie
do uzytku, a dalej do likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do zrealizowania przedmiotu
zamowienia. Do robdt tymczasowych beda miedzy innymi zaliczone: organizacja robot budowlanych,
zabezpieczenia intereséw o0sdb trzecich, ochrony $rodowiska, tymczasowa organizacja ruchu pieszego oraz
jezdnego na czas prowadzenia robot, spetnienie warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy, warunkéw
bezpieczenstwa ruchu pieszego oraz jezdnego, zabezpieczenia robdt przed dostepem o0sdéb trzecich,
zabezpieczenia terenu robdt od nastepstw zwigzanych z budowa, itp.

Do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje budowy oraz dokumentacje
powykonawczg.

Zadna z informacji zawartych w tym dokumencie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za projekt i
obliczenia. Kazda konieczna zmiana wprowadzona przez Wykonawce musi zosta¢ zatwierdzona przez
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazany jest w ramach przedmiotowego zamoéwienia do przeniesienia na
Zamawiajacego autorskich praw majatkowych oraz praw pokrewnych do dokumentacji projektowej.
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Ewentualne, konieczne do realizacji zamoéwienia ekspertyzy, badania, sprawdzenia, pomiary
Wykonawca wykona we wlasnym zakresie. Wszelkie optaty administracyjne, obstuga geodezyjna
oraz przygotowanie map niezbednych dla realizacji zamoéwienia lezy po stronie Wykonawcy.

1.2.2. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej

Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ m.in.: czes$¢ rysunkowg i czes¢ opisowq, niezbedne uzgodnienia
formalno - prawne wynikajace z dokumentacji projektowej (np. decyzja o dodatkowej wycince drzew, zajecie
czesci chodnika, czesci pasa jezdni na czas wykonywania robdt, ... itp.) oraz cze$¢ dotyczaca niezbednych
rozbidrek.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania niezbednych biezacych uzgodnien
z Zamawiajacym na etapie projektowania dotyczacych przedmiotu zamowienia (m.in. np.:
lokalizacja osprzetu oraz poszczegélnych elementéw dotyczacych rodzaju zastosowanych
materialdéw, rozwiazan, technologii, kolorystyki, faktury zastosowanych elementéw itp.), a po
wykonaniu dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiazany jest do przedtozenia tego projektu
Zamawiajacemu do akceptacji. W razie stwierdzenia wad lub usterek w przekazanej dokumentacji,
za ktore Wykonawca odpowiada, Zamawiajacy jest uprawniony do 2zadania poprawienia tej
dokumentacji w trybie niezwilocznym. Wykonawca nie moze odmoéwi¢ poprawienia wykonanej
dokumentacji w zakresie wad i usterek.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za rozwigzania projektowe zastosowane w opracowanej
dokumentacji projektowej.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy pozyskanie i weryfikacja wszystkich danych niezbednych do prawidtowego
zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamdwienia, a w szczegdlnosci:

e opracowanie dokumentacji projektowej w wersji papierowej i w wersji elektronicznej (w wersji
edytowalnej i nieedytowalnej). Wykonawca z upowaznienia Zamawiajacego wystapi o wydanie braku
sprzeciwu zgtoszenia prowadzenia robot budowlanych lub w przypadku jesli zajedzie taka koniecznos¢
decyzji pozwolenia na budowe. Odpowiednio wczesnie przed ztozeniem wniosku zgtoszenia robdt
budowlanych lub o wydanie decyzji pozwolenia na budowe, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
zamawiajacemu dokumentacje projektowg do zatwierdzenia.

Przedmiotowa dokumentacja projektowo - kosztorysowa obejmuje nastepujace elementy:

1. wykonanie niezbednych badan, opinii, ekspertyz itp. koniecznych do realizacji przedmiotowej
inwestycji .

2. uzyskanie wszelkich uzgodnien, pozwolen i decyzji niezbednych do otrzymania ostatecznej decyzji
pozwolenia na budowe lub braku sprzeciwu na wykonywanie robot budowlanych i realizacji zadania
inwestycyjnego,

3. projekt budowlany - dokumentacja powinna by¢ opracowana w formie planéw, rysunkow, opisow i
innych dokumentéw umozliwiajacych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robo6t budowlanych,
lokalizacje elementéw przedsiewziecia, uwarunkowania wykonania przedsiewziecia itp. Powinna
obejmowacé m.in: branze elektryczng dot. m.in. oswietlenia obiektu, zasilania planowanego

monitoringu
4. projekt wykonawczy - uzupetniajacy i uszczegdtawiajacy projekt budowlany w zakresie i stopniu
dokfadnosci niezbednym do sporzadzenia przedmiaru robdét, kosztorysu (wykonanego metoda

szczegdtowq z rozbiciem na R, M i S) i realizacji robot. Dokumentacja powinna by¢ opracowana w
formie plandéw, rysunkdow, opisow i innych dokumentéw umozliwiajacych jednoznaczne okreslenie
rodzaju i zakresu robdét budowlanych, lokalizacje elementéw przedsiewziecia, uwarunkowania
wykonania przedsiewziecia itp. powinna obejmowac¢ m.in.: branze elektryczng dot. m.in. os$wietlenia
obiektu, zasilania planowanego monitoringu

5. przedmiary robot

kosztorysy inwestorskie wykonane metodg szczegdtowa z rozbiciem na R, Mi S

7. kosztorys wykonany metoda szczegdtowq z rozbiciem na R, M i S, obejmujacy zakres wykonywanych

przez wykonawce robot, stanowiacy rozbicie ceny ofertowej w celu czesciowego rozliczenia robot,

informacje dotyczacq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

9. szczego6towe specyfikacje wykonania i odbioru robdt

10. harmonogram rzeczowo - finansowy, w rozbiciu miesiecznym,

11. opracowanie przed rozpoczeciem robdt i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego Programu Zapewnienia Jakosci,

o

®



BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ OSWIETLENIA SCIEZKI W REJONIE ULIC SZPAKOW I STALOWE] W
POZNANIU

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu do projektu budowlanego, projektow wykonawczych, przedmiardw,
kosztoryséw i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych i weryfikacji zawartych w nim
danych pod wzgledem zgodnosci z umowa i programem funkcjonalno - uzytkowym - przed skierowaniem
projektu do realizacji lub przed uzyskaniem decyzji administracyjnych.

Zestawienie poszczegéolnych elementow dokumentacji projektowo - kosztorysowej, ktore
Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ Zamawiajacemu:

. wykonane opinie, ekspertyzy [wg 1)] - 4 szt.

. uzyskane uzgodnienia, pozwolenia, decyzje [wg 2)] - 1 szt. oryginat + 3 szt. kopia

. projekt budowlany [wg 3)] - 5 szt.

. projekt wykonawczy [wg 4)] — 4 szt.

. przedmiary robot [wg 5)] - 2 szt.

e  kosztorysy inwestorski wykonane metodg szczegdtowg z rozbiciem na R, M i S [wg 6)] - wszystkich
branz - 1 szt.

e  kosztorys wykonany metoda szczegdtowa z rozbiciem na R, M i S, obejmujacy zakres wykonywanych
przez wykonawce robdt, stanowigcy rozbicie ceny ofertowej w celu  czesciowego rozliczenia robdt
[wg 7)], - 2 szt.

e informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia [wg 8)] - 5 szt.

e szczegotowe specyfikacje wykonania i odbioru robdt [wg 9)] - 2 szt.

¢ harmonogram rzeczowo - finansowy, w rozbiciu miesiecznym [wg 10] - 2 szt.

Dokumentacja powinna by¢ przekazana rowniez w wersji elektronicznej tozsamej z wersja
drukowana. Wersja elektroniczna musi umozliwia¢ odczytanie plikbw w programach Adobe Reader i
MS Word, a kosztorysy i przedmiary takze w ATH. Przekazana wersja elektroniczna dokumentacji
powinna réwniez umozliwia¢ odczytanie plikow w programach AutoCAD

Dokumentacja projektowa powinna przedstawiac¢ szczegotowe usytuowanie wszystkich urzadzen i ich parametry
wymiarowe oraz techniczne, szczeg6towg specyfikacje (iloSciowq i jakosciowq) urzadzen i materiatow.

Dokumentacja projektowa musi zawiera¢ informacje Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Wszelkie opfaty
administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan zwigzanych z uzyskaniem uzgodnien, opinii i
decyzji, Wykonawca powinien wliczy¢ do ceny opracowania dokumentacji projektowej.

Dokumentacja projektowa musi by¢ na biezaco konsultowana z Zamawiajacym
i dostarczona do Zamawiajacego celem jej wstepnej oraz ostatecznej akceptacji, w terminie odpowiednim i
umozliwiajacym jej sprawdzenie, z uwzglednieniem czasu na ewentualne korekty i poprawki.

Dokumentacja projektowa winna spetnia¢ wymagania Zamawiajagcego w zakresie rzeczowym oraz spetniac
wymagania przepiséw, w tym ustawy Prawo Budowlane w zakresie prawidtowosci procesu budowlanego.
Powinna ona byc¢ opracowana przez wykwalifikowanych projektantow zgodnie z polskim prawem budowlanym i
polskimi normami lub odpowiednimi standardami Miedzynarodowymi lub Unii Europejskiej, zgodnie z najnowsza,
praktyka inzynierska i najlepsza dostepng technika.

Nalezy przyja¢ rozwigzania zapewniajace prostg, niezawodna eksploatacje w dtugim okresie przy najnizszych
kosztach eksploatacji, jak réwniez mozliwos¢ szybkiego reagowania w sytuacji awarii. Wykonawca zobowigzany
jest zapewnié, ze projektanci beda do dyspozycji Zamawiajacego az do daty uptywu gwarancji na przedmiot
Umowy.

Dokumentacja projektowa winna zawiera¢ o$wiadczenie Wykonawcy o jej kompletnosci, zgodnosci z
obowigzujacymi dla tego rodzaju zamdwienia przepisami prawa oraz posiada¢ wymagane decyzje i pozwolenia
administracyjne oraz wszelkie uzgodnienia,

Dokumentacja projektowa powinna by¢ skoordynowana i wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢,
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Dokumentacja projektowa powinna okresla¢ parametry techniczne i funkcjonalne przyjetych rozwigzan
materiatlowych, wybranej technologii, maszyn, urzadzen, wyposazenia wraz z informacjg wizualng w
niezbednym zakresie,

Przyjete rozwigzania dotyczace materiatdw, urzadzen i wyposazenia technologicznego w dokumentacji
projektowej musza by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego przed przystapieniem do prac projektowych pod
rygorem nie przyjecia dokumentacji do realizacji.

W dokumentacji projektowej powinna znalez¢ sie informacja o pracach prowadzonych w terenie zalewowym
oraz specyfikacja wymagan stawianych przez Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej.

1.2.3. Wymagania dotyczace dokumentacji powykonawczej

Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru wykonanych przez Wykonawce robdt, Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu dokumentacje powykonawczg stanowigca zbior dokumentow pozwalajagcych na ocene
prawidtowosci wykonania przedmiotu zamoéwienia, w tym m.in.:

. inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg oraz szkice, operaty i wykonanych inwentaryzacji w trakcie
realizacji obiektu, a takze oswiadczenia geodety o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z
projektem zagospodarowania terenu

¢ dokumentacje projektowq z naniesionymi podczas realizacji zamdwienia zmianami,

¢ os$wiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu zamowienia zgodnie z
zatwierdzong dokumentacja projektowg oraz obowigzujacymi przepisami,

e oryginat dziennika budowy,

e Swiadectwa jakosci, certyfikaty oraz swiadectwa wykonanych préb i atesty na zastosowane i
wbudowane prefabrykaty, materiaty i urzadzenia,

e dokumenty gwarancyjne wystawione Zamawiajgcemu na wbudowane urzadzenia przez Wykonawce,

. wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce sprawozdan,
badan, prob a w szczegolnosci protokoty odbioru robdt branzowych objetych zamdéwieniem,

e instrukcje obstugi i konserwacji urzadzen wbudowanych w ramach przedmiotu umowy,

e dla wszystkich instalacji elektrycznych - protokoty badan rezystancji i izolacji przewoddw elektrycznych
oraz pomiary elektryczne uziemienia stupdw,

e dla opraw oswietleniowych badania natezenia o$wietlenia,

e dokumenty potwierdzajace utylizacje (odbior) $mieci, gruzu, nadmiarowego gruntu, humusu

e oraz pozostate niezbedne do uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

Ptyte CD/DVD jako zalacznik do dokumentacji powykonawczej powinna zawiera¢ kompletna wersje
elektroniczna dokumentacji w postaci edytowalnej i nieedytowalnej wraz inwentaryzacja
geodezyjna. Plik zawierajacy inwentaryzacje geodezyjna powinien byé w formacie .dwg lub .dxf.
Informacja w nim zawarta powinna obejmowaé¢ tylko wybudowana w ramach zadania
inwestycyjnego infrastrukture, skalibrowana do ukiadu 2000 (ukltad wspétrzednych obowiazujacy w
miescie Poznaniu) oraz powinna by¢ osadzona w prawidiowym ukladzie wspoéirzednych.
Dokumentacja bez wersji cyfrowej nie bedzie przyjmowana do akceptaciji.

1.2.4. Wymagania dotyczace realizacji rob6t budowlano-montazowych
Zamawiajacy stawia nastepujace ogoélne wymagania dotyczace realizacji robot budowlano - montazowych:

1. Zastosowane materiaty i wyroby budowlane muszg posiada¢ aktualne dokumenty wydane przez
upowaznione do tego urzedy potwierdzajace mozliwos¢ zastosowania ich do robot budowlanych(ustawa
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.; Dz.U. z 2016, poz. 290.),

2. Elementy budowlane i rozwigzania systemowe powinny posiada¢ dokumenty formalno — prawne
potwierdzajace wymagane klasyfikacje w zakresie rozprzestrzeniania ognia, wydane przez
akredytowane laboratoria badawcze.

3. Elementy, materiaty, technologie wprowadzane na budowe na podstawie projektow warsztatowych
dostawcow - producentow, muszg by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami oraz
standard uzytych materiatéw nie powinien by¢ gorszy niz podany
w Programie Funkcjonalno Uzytkowym.

4. Wszystkie roboty budowlano - montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z zatwierdzong dokumentacja,
projektowa, Programem Funkcjonalno Uzytkowym, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot oraz odpowiednimi przepisami i Polskimi Normami i tzw sztuka budowlana,
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Wykonawca przed przystapieniem do realizacji robdt uzyska od Zamawiajgcego pozytywng opinie dla
dokumentacji projektowej stanowigcej podstawe do ich realizacji.

Przed rozpoczeciem robdt Kierownik Budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie
Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, projektu organizacji placu budowy, uwzgledniajac specyfike
obiektu i warunki prowadzenia robét.

Zgodnie z wymogami Zamawiajacy powota Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla roboét zasadniczych
i branzowych a Wykonawca zapewni Nadzor Autorski w ramach zamowienia.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia uczestnictwa projektantow przygotowujacych
dokumentacje projektowa przy realizacji robdt w ramach nadzoru autorskiego. Szczegdlinej kontroli
Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego bedg poddane roboty budowlane ulegajace zakryciu luz
zanikajace pod katem ich zgodnosci z projektem, przepisami technicznymi, a przede wszystkim z
uwarunkowaniami w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania.

Obowigzki projektanta szczegétowo okreslone sa w Ustawie Prawo Budowlane (art.20).

Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia pomieszczenia do prowadzenia narad
koordynacyjnych na budowie.

Narady koordynacyjne odbywac sie w terminach ustalonych z Zamawiajacych.

Wykonawca przed rozpoczeciem robot przedtozy Zamawiajacemu oswiadczenia Kierownika Budowy o
podjeciu obowigzkdw wraz z kopiami uprawnien i zaswiadczen potwierdzajacych wpis do wiasciwej izby
samorzadu zawodowego.

Wykonawca ma prawo zmieni¢ osoby petnigce samodzielne funkcje na budowie pod warunkiem
wczesniejszego powiadomienia o tym Zamawiajacego i uzyskania jego akceptacji oraz pod warunkiem,
ze osoby te posiadajq odpowiednie przygotowanie, doswiadczenie i uprawnienia, ktére nie sg nizsze niz
os6b wymienionych w wykazie stanowigcym zatgcznik do oferty.

Wykonawca ma prawo powierzy¢ wykonanie czesci robét podwykonawcom tylko za zgoda,
Zamawiajacego (uzyskana w formie papierowej). Wszelkie szkody wyrzadzone w mieniu (w tym m.in.
uszkodzenie drég dojazdowych) bedg traktowane jako uszkodzenia popetnione przez Gtéwnego
Wykonawce.

Na wszelkie elementy pochodzace z rozbidérek dokonanych na placu budowy w trakcie realizacji robét
Wykonawca okaze dokumenty, wg ktdrych materiat zostat przekazany odpowiednim odbiorcom
materiatdéw statych.

W trakcie realizacji robét Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia wtasciwych warunkoéw
ochrony $rodowiska zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w szczegolnosci:

ograniczenie emisji hatasu w trakcie wykonywania robdt,

nie dopuszczenie do zanieczyszczenia lub skazenia wdod podziemnych,

nie dopuszczenie do zanieczyszczenia ulic sasiadujacych z budowa,

ochrona zieleni.

. Za bezpieczenstwo na placu budowy, organizacje pracy, zabezpieczenie placu budowy przed wejsciem

0so6b nieuprawnionych, oznaczenie (tablice informacyjne) budowy zgodnie

z wymogami ustawy Prawo budowlane odpowiada Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania harmonogramu rzeczowo - finansowego. Harmonogram
musi potwierdzi¢ realnos¢ terminu wykonania zamdwienia.

Koszty za zuzycie wody i energii elektrycznej oraz odprowadzenie $ciekdéw socjalno - bytowych w
czasie trwania inwestycji obcigzaja Wykonawce. Olicznikowanie wody i pradu nalezy do Wykonawcy,
ktory zobowigzany jest do biezacego regulowania optat za ich zuzycie.

W trakcie realizacji robot nalezy bezwzglednie zachowacé przepisy o ochronie srodowiska zwigzane z
ochrong drzew na placu budowy (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody - Dz. U. z
2015, poz. 1651 z pézn. zm., Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 pazdziernika 2004r. w
sprawie optat dla poszczegdlnych rodzajow i gatunkéow drzew - Dz. U.

z 2004 r. nr 228, poz. 2306 z pézn. zm., Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 16 pazdziernika
2007r. w sprawie stawek optat za usuniecie drzew i krzewdw oraz kar za zniszczenie zieleni na rok
2008 - Monitor Polski Nr 77/2007, poz. 828 - corocznie nowelizowane, tak aby nie dopusci¢ do
pogorszenia stanu zdrowotnego istniejacych i pozostajacych zadrzewien. Wykonawca odpowiada za
dobrostan istniejacej zieleni i ponosi koszty zwigzane z jej ewentualnym uszkodzeniem.

Po zakonczeniu prac, przed catkowitym odbiorem koncowym zamoéwienia Wykonawca na swdj koszt i
wiasnym staraniem zobowigzany jest uporzadkowac plac budowy, oprdzni¢ go ze swoich materiatow i
urzadzen, usungc tymczasowe zaplecze budowy, wszelkiego rodzaju gruz, odpady i $mieci zgodnie z
ustawq z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach - Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z p6zn. zm.

Zamawiajacy dopuszcza ujecie w ofercie, a nastepnie zastosowanie innych materiatow niz podane w
Programie Funkcjonalno Uzytkowym, pod warunkiem zapewnienia materiatéw rownowaznych, nie
gorszych niz okreslone w tych dokumentach. W takiej sytuacji na Wykonawcy cigzy¢ bedzie obowigzek
przedtozenia Zamawiajacemu stosownych dokumentow stwierdzajacych, ze proponowane materiaty



BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ OSWIETLENIA SCIEZKI W REJONIE ULIC SZPAKOW I STALOWE] W
POZNANIU

zamienne nie sg gorsze od projektowanych oraz uzyskania zgody Zamawiajacego na ich
wprowadzenie.

23. Wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania dokumentacji projektowej i wszelkich ewentualnych
zmian z Zamawiajacym oraz z autorami dokumentacji projektowej.

24. Wykonawca zobowigzany bedzie do udostepnienia placu budowy innym Wykonawcom na zadanie
Zamawiajacego w zakresie realizacji innych robdt, wykonywanych na zlecenie Zamawiajacego.
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2. 0golny opis przedmiotu zaméwienia

2.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkosc¢ obiektu
Zaprojektowanie i budowa sieci elektroenergetycznej oswietlenia $ciezki oraz montaz matej architektury w
rejonie ulic Szpakow i Stalowej w Poznaniu ma na celu zwiekszy¢ atrakcyjnos¢ i bezpieczenstwo ruchu pieszego
i rowerowego w obrebie przedmiotowego odcinka $ciezki nieutwardzonej.

Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos$¢ obiektu:

Dtugosc linii elektroenergetycznej oswietlenia - ok. 90,00 m

2.2, Zestawienie materiatow
Element Ilo$¢ [szt.]
Oprawy oswietleniowe LED montowane na stupie aluminiowym h=3,00m 6
Lawki 2
Kosze na psie odchody 2

2.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Lokalizacja terenu inwestycji obejmuje: obr. 0008 KOBYLEPOLE; ark. 09, dz. 17/1;

Odcinek sciezki w obrebie, ktdrej ma zosta¢ wykonane oswietlenie jest odcinkiem istniejacej sciezki gruntowej
nieutwardzonej biegnacej od przejscia przez tory przy ul. Stalowej do ul. Szpakéw. Na czesci odcinka po
zachodniej stronie $ciezki biegnie o$wietlenie w postaci lamp drogowych. Gdzieniegdzie zlokalizowane sg
elementy matej architektury, tj. kosze na s$mieci. Na trasie brak natomiast monitoringu oraz koszy na psie
odchody.

Zamawiajacy posiada decyzje lokalizacji na przedmiotowg inwestycje — zatacznik nr 3 do opracowania.

2.4. 0Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe
Gtdwnym celem inwestycji jest budowa sieci elektroenergetycznej oswietlenia $ciezki oraz montaz matej
architektury ma na celu zwiekszy¢ atrakcyjnosc i bezpieczenstwo ruchu pieszego i rowerowego w obrebie
przedmiotowego odcinka $ciezki nieutwardzonej, tym bardziej, ze $ciezka prowadzi w kierunku Szkoty
Podstawowej nr 55 im. J. Gagarina przy ul. Szpakow, a w ciqgu Sciezki obiekt sportowy — skatepark.

2.5. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe.

Przewiduje sie zaprojektowanie i wykonanie sieci elektroenergetycznej os$wietlenia wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczna, skfadajaca sie z:

e 6 stupow o wysokosci 3,0 m,
e 6 opraw oswietleniowych aluminiowych,
. linie kablowg dtugosci ok. 90 m min. YAKY 4x25, odcinek linie kablowej uktada¢ bez kolizyjnie

wzgledem istniejacej infrastruktury technicznej, a takze drzewostanu, linie kablowg uktadac¢ w rurze
ochronnej o $rednicy min. 75 mm na glebokosci min. 70 cm

W celu doboru opraw zataczono obliczenia dla opraw Iskra LED ALFA PROG 12W 3500K T4, ktore w
celach informacyjnych zataczono do opracowania.
3. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdwienia.

3.1. Przygotowanie terenu budowy

Zatozenia przyjete do realizacji przedmiotowego zadania powinny powodowaé¢ mozliwo$¢ uzytkowania ciggow
pieszych i jezdnych z zapewnieniem bezpieczenstwa i mozliwosci przejscia i przejazdu.

Wykonawca jest zobowigzany:

10
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e kazdego dnia sprzata¢ plac budowy i zabrudzenia wynikajace z prowadzenia robét budowlanych
powstate na terenie przedmiotowej inwestycji a takze zabrudzenia na sasiednich dziatkach bedace
wynikiem dziatan wykonawcy,

e  przygotowac teren budowy poprzez wykonanie nastepujacych robdt przygotowawczych:

e  wydzieli¢ i ogrodzi¢ plac budowy oraz tereny sktadowania materiatéw budowlanych
i odpadow wedtug przygotowanego wczesniej projektu organizacji placu budowy, uzgodnionego z
Zamawiajacym,

. oznakowac teren budowy i wykona¢ prace zabezpieczajace wedtug wytycznych BIOZ,

e  zapewnic organizacje transportu materiatdéw budowlanych i dojazdu do realizowanego obiektu w
sposoOb bezszkodowy dla zrealizowanych wczesniej prac,

e  zapewnic¢ dostawy energii elektrycznej i wody do zasilania placu budowy (podpisanie oraz
sfinansowanie stosownych uméw), o$wietlenie placu budowy zgodnie z przyjetym harmonogramem
prac (na przyktad w celu umozliwienia pracy nocnej),

. przygotowac zaplecze biurowe i socjalne budowy,

e na czas prowadzenia robot zapewnié¢ ochrone obiektu i mienia na przejetym placu budowy,

Wykonawca odpowiednio zagospodaruje plac budowy oraz wykona w razie potrzeby tymczasowe sieci, drogi i
place manewrowe, niezbedne dla prawidtowej realizacji inwestycji

Materiaty i urzadzenia wymagajace ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi nalezy
przechowywac¢ w kontenerach stalowych.

Materiaty sypkie nalezy sktadowac z uwzglednieniem ich maksymalnej wysokosci sktadowania. Odpady powinny
by¢ przechowywane w odpowiednich pojemnikach dostarczonych przez Wykonawce. Ich wywozem i utylizacjq,
bedaq zajmowac sie wyspecjalizowane w tym zakresie firmy posiadajace odpowiednie uprawnienia. W procesie
realizacji nalezy dazy¢ do minimalizacji ilosci odpaddw, a takze do ograniczania iloéci zanieczyszczen
emitowanych do atmosfery. Kierownictwo robot dazy¢ powinno réwniez do minimalizowania hatasu ucigzliwego
dla realizatoréw i otoczenia. Humus i grunt pozyskany z wykopdéw w trakcie budowy nalezy wywiez¢ na
skfadowisko, czes¢ po zakonczeniu budowy wykorzysta¢ do zasypywania, niwelacji i rekultywacji terenu. Roboty
nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami BHP i ppoz. Pracownicy zostang wyposazeni przez Wykonawce w
sprzet ochrony osobistej, odziez, obuwie robocze oraz odziez ochronng zgodnie z wymaganiami Polskich Norm
w tym zakresie. Wszyscy pracownicy muszg mie¢ wazne badania lekarskie oraz posiadac aktualne szkolenie w
zakresie BHP. Kierownicy robot zobowigzani sg do przeszkolenia pracownikdéw przed przystgpieniem do robédt do
szkolenia stanowiskowego BHP, ktore nalezy odnotowac i potwierdzi¢ podpisem osoby szkolacej i szkolonej.
Strefy niebezpieczne na budowie powinny by¢ odpowiednio wyznaczone i oznakowane zgodnie z obwigzujacymi
przepisami. Do realizacji robét stosowac¢ nalezy materiaty i wyroby zgodnie z zatwierdzona dokumentacjg
techniczng, dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadajace wymagane dokumenty jakosciowe. Na
stosowane materiaty, wyroby budowlane i urzadzenia techniczne Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci,
deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub zgodnosci z Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi, $wiadectwa
jakosci, atesty, wymagane prawem opinie i o$wiadczenia.

Maszyny i urzadzenia oraz narzedzia pracy powinny by¢é wyposazone w certyfikaty na znak
bezpieczenstwa i powinny by¢ oznakowane znakiem bezpieczenstwa. Jezeli nie ma obowiazku
wyposazenia maszyn i urzadzen pracy w certyfikat, wowczas producent, importer, dystrybutor lub
inny dostawca maja obowiazek wyda¢ deklaracje zgodnosci tych wyrobéw 2z normami
wprowadzonymi do obowiazkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wlasciwymi
przepisami. W/w maszyny i urzadzenia powinny charakteryzowa¢ sie minimalnym poziomem hatasu
w czasie pracy.

3.2. Wymagania dotyczace elementow oswietlenia

Zamawiajacy podkresla, iz zaproponowane przez Wykonawce rozwigzania i lokalizacje dot. o$wietlenia muszg
uzyskac akceptacje Zamawiajacego.

3.3. Wymagania formy i ksztattu latarni
Nowoprojektowane latarnie nalezy wkomponowa¢ w otaczajacy teren zadrzewiony, lesny przez jaki przechodzi

Sciezka. Forma i kolorem powinny stanowi¢ przedtuzenie istniejacego odcinka, jednak o gabarytach
umozliwiajacych ich umieszczenie bez koalicji sasiadujacym drzewostanem.

11



BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ OSWIETLENIA SCIEZKI W REJONIE ULIC SZPAKOW I STALOWE] W
POZNANIU

S G 9 R

Fot. Teren inwestycji.

Fot. Teren inwestycji.
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v

ot. Teren inwestycji.

3.3.1. Stupy oswietleniowe

Dla projektowanych opraw zastosowac stupy ocynkowane, cylindryczne o wysokosci 3m. Stupy ustawiac tak,
aby wneki znajdowaty sie poza $ciezkg. Fundament stupa typu B-50. Rozmieszczenie stupow na koncepcji
zagospodarowania terenu zafaczonej do programu funkcjonalno-uzytkowego. Stupy oswietleniowe zostaty
rozmieszczone w odlegtosciach ok. 15,0 m.

e zasilanie nowego odcinka sieci oswietlenia nalezy wykonac jako przedtuzenie obwodu SO-182 zgodnie
z warunkami technicznymi nr wtp/039/2019 z dnia. 04.06.2019 r.

e linie kablowg dtugosci ok. 90 m min. YAKY 4x25, odcinek linie kablowej ukfada¢ bez kolizyjnie
wzgledem istniejgcej infrastruktury technicznej, a takze drzewostanu, linie kablowg uktadac¢ w rurze
ochronnej o $rednicy min. 75 mm na glebokosci min. 70 cm

3.3.2. Oprawy oswietleniowe

Oprawy ze zrédtem LED o mocy 14W do nasadzenia na stup h=3m.

Wykonczenie: ocynk;

Montaz oprawy: bezposrednio na stupie, oprawy z mocowaniem g60;
Fundament: betonowy prefabrykowany;

Montaz: bezposrednio na stupie z zakonczeniem g 60 x 80 mm
Stopien ochrony: IP 66 dla czesci optycznej i uktadu zasilajacego
Materiat: stop aluminium, anodowany

Kolor: zbiezny z kolorem stupa

Liczba diod: 12

Zakres temperatur pracy: od -40°C do +55°C

Przewidywany czas eksploatacji: < 50000 h

Moc diod LED: 12w
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Moc catkowita: 14W
Prad zasilania: 350 mA
Temperatura barwowa swiatta: 3500K
Strumien swietiny diod LED: 1900 Im
Strumien oprawy: 1750 Im

Oprawa powinna posiadac nastepujace funkcje inteligentnego uktadu zasilajgcego:

. Podtgczenie do zewnetrznego systemu sterowania poprzez interfejs;

. Mozliwos¢ zaprogramowania wielostopniowego sciemnienia oprawy;

e do 5 przedziatdw czasowych w zakresie od 10 do 100% mocy nominalnej,

e  Zabezpieczenie temperaturowe modutu LED przed przegrzaniem, w przypadku niezamierzonej pracy
oprawy w ciggu dnia.

3.3.3. Szafka sterownicza

W celu sprostania zachowaniu bezpieczenstwa i dbatosci o $rodowisko, projektowany odcinek oswietlenia nalezy
wyposazy¢ w szafe sterujacg o$wietleniem wyposazong w rozdzielnice o:

e Mozliwos¢ wiaczania i wytaczania zasilania na podstawie zegara astronomicznego,
e Mozliwos¢ zaprogramowania wielostopniowego $ciemnienia oprawy w réznych godzinach dnia oraz
przetwornika natezenia oswietleniem;

Rozdzielnica powinna by¢ jednosegmentowa, wolnostojaca z przytaczeniem kabli od dotu, wyposazona w cokét
do montazu przy ziemi, ptyte stabilizacyjna do montazu w ziemi, zamocowaniem kabli wchodzacych do szafy
oraz kruszywem glincowym do wypetnienia podstawy, ktdre zapewnia drenaz skroplin pary wodnej. Sama szafa
powinna by¢ wykonana z blachy - wykonczenie ocynk.

Wszelkie mocowania oraz sruby powinny by¢ antykradziezowe.
3.4. Wymagania dotyczace konstrukcji
3.4.1. Konstrukcja fundamentoéw pod stupy oswietleniowe

Stupy oswietleniowe posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych B-50, ktére powinny by¢ na catej
powierzchni zabezpieczone warstwg bitumiczna. Przy posadowieniu nalezy uwzgledni¢ geotechniczne warunki
lokalne zgodnie z wykonanymi badaniami geotechnicznymi zatqczonymi do opracowania - zatacznik nr 2. W
przypadku wystepowania gruntdw wysadzinowych lub watpliwych nalezy zwiekszy¢ gtebokos$¢ posadowienia do
minimalnej gtebokosci wynikajacej z przemarzania gruntu w okreslonej strefie. W przypadku wystgpienia
w poziomie posadowienia gruntdw nienosnych nalezy dokona¢ wymiany na nasyp budowlany zageszczonych
gruntow niespoistych o wskazniku jednorodnosci U>5, wskazniku zageszczenia o 1s>0.98, wartoéci wtornego
modutu odksztatcenia Evz=120MPa, wskazniku odksztatcenia Io<2,2.Lokalizacja fundamentéw powinna by¢
wykonana pomiarem geodezyjnym. Po zasypaniu fundamentédw nalezy sprawdzié¢ stopien zageszczenia, ktéry
winien wynosi¢ co najmniej 0,97 wg BN-72/8930-01. Przed zasypaniem nalezy sprawdzi¢ wspdtrzedne
posadowienia fundamentéw i poziom goérnej ich powierzchni w stosunku do obrzezy betonowych. Pustg
przestrzen w fundamentach nalezy wypetni¢ piaskiem, w celu zapobiegniecia ich zamulania.

Wszelkie mocowania oraz sruby powinny by¢ antykradziezowe.
3.4.2. Konstrukcja fundamentéw pod kosze na psie odchody

Fundament nalezy przewidzie¢ w postaci stozka betonowego lub zelbetowego zagtebionego na minimum 50cm
ponizej poziomu terenu. Do wykonania fundamentu zastosowa¢ mieszanke betonowg klasy minimum C16/20.
Przy posadowieniu nalezy uwzgledni¢ geotechniczne warunki lokalne. W przypadku wystepowania gruntdéw
wysadzinowych lub watpliwych nalezy zwiekszy¢ gtebokos¢ posadowienia do minimalnej gtebokosci wynikajacej
z przemarzania gruntu w okreslonej strefie. W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia gruntéw
nienos$nych nalezy dokona¢ wymiany na nasyp budowlany zageszczonych gruntéw niespoistych o wskazniku
jednorodnosci U=5, wskazniku zageszczenia o 1s>0.98, wartosci wtornego modutu odksztatcenia Evz=120MPa,
wskazniku odksztatcenia 10<2,2.

Wszelkie mocowania oraz sruby powinny by¢ antykradziezowe.
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3.5. Wymagania dotyczace instalacji
3.5.1. Linia kablowa

Projektowany obwdd oswietlenia zasilany bedzie przez przedtuzenie obwodu SO-182 zgodnie z warunkami
technicznymi nr wtp/039/2019 z dnia. 04.06.2019 r., kablem ziemnym typu YAKY 4x25 mm2. Bednarke
wykonac¢ kablem ziemnym typu FeZn 25x4 mm. Trasa kabla winna przebiega¢ zgodnie z projektem po
wytyczeniu geodezyjnym.

Kable zaprojektowa¢ w odlegtosci od 0,5 m do 1,0 m od istniejacej Sciezki. Jezeli istnieje mozliwo$¢ prowadzic¢
poza nawierzchnig. Kable uktada¢ w ziemi na gtebokosci 1,2 m linia falistg z zapasem 3% trasy wykopu na 10
cm podsypce z piasku. Do ostony kabla nalezy stosowac rury ostonowe systemowe. Odlegtos¢ kabli od urzadzen
podziemnych nalezy sytuowac zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normie N-SEP-E-004. Na trasie kabla, w
odstepach nie wiekszych niz 10 m, przy mufach, w stupach, przy rurach ochronnych - nalezy umocowac¢ na
kablu o znaczniki w formie opasek zawierajace dane tj. typ kabla, przekrdj, relacje trasy kabla, rok utozenia i
nazwe wykonawcy. Przed zasypaniem kabla w rowie, trasa kabla podlega odbiorowi przed zasypaniem przez
Inspektora nadzoru oraz powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. Utozony kabel zasypac warstwg piasku 10
cm, pozniej warstwa rodzimego gruntu 15 cm, a nastepnie przykryc folig koloru niebieskiego.

3.6. Pozostate urzadzenia infrastruktury podziemnej

Instalacje podziemne przechodzace kolidujace z przeprowadzang w obszarze inwestycji nalezy zabezpieczy¢
badz przebudowac zgodnie z warunkami technicznymi. Nie wyklucza sie potrzeby innych przebuddéw nie ujetych
w opiniach gestoréw sieci na etapie sporzadzania projektu budowlanego.

3.7. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu
3.7.1. Zielen
Odtworzeniu nalezy poddac wszystkie naruszone niniejszymi pracami tereny zielone.
3.7.2. Mata architektura
Kosze na psie odchody
Kosz na odchody psie z blachy malowanej na kolor szary (RAL7043 - traffic grey B). O prostokatnej formie, z
miejscem wrzucania odpadkdéw zamknietym klapka oraz bocznym podajnikiem na woreczki foliowe. Koszt

zgodny z istniejacymi koszami na psie odchody zlokalizowanymi w Parku w Starym Korycie Warty. Kosze na
psie odchody nalezy lokalizowaé w poblizu latarni, ale w znacznej odlegtosci od tawek i koszy na $mieci.

Fot. Zdjecie przedstawiajace forme kosza na psie odchody.
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tawki

tawka bez oparcia o wymiarach 181x45x50cm (df. X wys. X szer.) stal ocynkowana malowana proszkowo,
stopa metalowa: grafitowa (RAL 7043) - farba potmatowa, siedzisko: drewno iglaste malowane lakierobejcq
(jasny orzech).

tawka musi by¢ zgodna z Poznanskim ,Katalogiem Mebli Miejskich”, nr ref. LAW-07-H-TO/TZ.

W przypadku terendw atrakcyjnych turystycznie zastosowac tawke LAW-08-CHO-UL/PL/SK/PA/TO/TZ w kolorze
RAL 7043.

Fot. Zdjecie przedstawiajace forme tawki.

3.7.3. Tymczasowa organizacja ruchu
Organizacje ruchu na czas budowy opracowuje we wiasnym zakresie wykonawca, uzgodni z zarzadcg

(Zamawiajacym zabezpieczenie w zwigzku z dziatajacg placéwka szkoty nr 55, sugeruje sie w miejscu
prowadzenia prac ustawi¢ ogrodzenia metalowe o wys. 1,8 m.
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4. Cechy obiektu dotyczace rozwiazan budowlano-konstrukcyjnych.

Zamawiajacy wymaga, aby rozwigzania i materiaty zapewniaty trwato$¢ dla montowanych elementow
oswietlenia.

4.1. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
4.1.1. Wstep
Przedmiot

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét w obiektach budowlanych.

Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1

Zakres rob6t objetych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robdét budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (ST).

Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
b) obiekt matej architektury;
budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany

z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek o
zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy
konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie
przekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace
maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane
z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekdw, sktadowiska
odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych
(kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne
pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.

obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty,
a w szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
$mietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce
lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powioki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.
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budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym roboét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu sSciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumieé tytut prawny
wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardéw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda
montazu - takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknietym - nalezy przez to rozumieé teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacg jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wtasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catosé uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr
5, poz. 42 z p6zn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.

opfacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznos$ci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do

ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich
zakonczeniu.
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dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robét.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiazke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium - nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych
badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych
robot.

materiatach — nalezy przez to rozumiec wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robdt budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem dokumentacji
projektowej.

rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumiel ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumieé¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L
340z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke
zawodowaq oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej
inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspoéizalezno$é czynnosci obstugi, przegladow i
zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektdw
interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz

Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” Ilub
~dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdélnymi zasadami dziatania tych organizaciji.
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przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy
opis, oraz wskazanie szczegdfowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem iloéci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sq mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

Wspdlnym Stowniku Zamdwienn - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robdét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sklada sie ze stownika gtdwnego oraz stownika
uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie koddw CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez zamawiajacych
z dwczesnych Panstw Czionkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamdwieri publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia
akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgacego, upowazniona do nadzorowania
realizacji robdt i administrowania umowga w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy
realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja,
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne
do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowna.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowacé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.
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Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdélny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq
odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie umownej.
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Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie  odpowiedzialny za ochrone robodt i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sga w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciagly
bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

4.1.2. Materialy
Zrédta uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne Iub s$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prdobki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegoétowych Specyfikacjach Technicznych (ST).

Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatdw do robot, chyba Zze postanowienia ogdlne lub szczegdtowe warunkdow umowy
stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopoéw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane
w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy

lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.
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Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakos$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakos$¢ i wiasciwos¢ do robdt i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa Iub ST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatdw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

4.1.3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed

uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

4.1.4. Transport
Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkdéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzerh na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogqg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.1.5. Wykonanie robét

Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

projekt organizacji budowy,

projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementow

konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

¢  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjq projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

e  Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.

o Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

o Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw robdt beda,
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych.

e  Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie

pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z

tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

sl B

4.1.6. Kontrola jakosci robot
Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjq
projektowgq, ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

e organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

¢ wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét,

e system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

o sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

. wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposoéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robot.
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Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do =zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢
tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania préobek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdw u zrddta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos$¢ materiatdw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac¢ prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdbw i robdt z dokumentacja
projektowg

i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1.posiadajq certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2.posiadajq deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3.Polska Norma lub

4.aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniaja wymogi ST.

5.znajdujq sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robot,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robdt,

. przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

e daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
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e  zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,

¢ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos$c rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

e« dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

e dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w
ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robo6t. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

€) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.
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4.1.7. Obmiar robét
0Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardéw.

Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z

czestoécig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie.

Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w caltym okresie
trwania robot.

Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajagce odnosnym wymaganiom ST. Bedzie

utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

4.1.8. Odbioér robét
Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz
ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbidér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja,
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiér czesciowy

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym roboét. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbior ostateczny (koncowy)
Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbioér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa ponizej.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg
projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréow czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w poszczegoinych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma

wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koincowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
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2. szczegoOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),
3. protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
4, protokoty odbioréw czesciowych,
5. recepty i ustalenia technologiczne,
6. dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),
7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZ]),
8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom
urzadzen,
10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe Ilub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbidr ostateczny robot(koncowy) robot”.
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4.1.9. Podstawa ptatnosci
Ustalenia ogélne

Podstawg pfatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajagcego w
dokumentach umownych (ofercie).

Wynagrodzenie ryczattowe robdt bedg obejmowac:

. robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

o wartos$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

. wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

o koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

. podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylgqczeniem podatku VAT.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robadt,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
(o) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
(f) tymczasowgq przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,
(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazddw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.
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a)
b)
)
d)
e)

f)

Wykaz dokumentow jakie posiada Zamawiajacy:

Mapa zasadnicza w formie elektronicznej - zatgcznik nr 1

Badania geotechniczne - zatacznik nr 2

Decyzje lokalizacji nr 181/2020 z dnia 10.09.2020 - zatacznik nr 3

Warunki techniczne nr wtp/039/2019 z dnia 04.06.2019 r. - zatgcznik nr 4

Obliczenia doboru o$wietlenia oraz przyktadowe karty katalogowe opraw i slupdw - zatgcznik nr 5
Zbiorcze zestawienie kosztéw - zalacznik nr 6

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz 290.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883 z p6zn.
zmian).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U.

z 2016 r. poz. 191).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1125).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U z 2015 r. poz. 460 z pdzn.

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemdéw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania
wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, 11, 11, 1V, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

W przypadku zmian ustaw, rozporzadzen lub norm nalezy stosowaé najbardziej aktualne. Nie wypisanie w

wykazie norm i przepisdw nie zwalnia Wykonawcy z zastosowania wszystkich obowigzujacych i wymaganych.
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PRACOWNIA DOKUMENTACIJI
GEOLOGICZNYCH I GEOTECHNICZNYCH

60-169 Poznan, ul. Strzelinska 17, tel. /fax. 61 853-31-72, tel. kom. 602-52-80-37

REGON 631097904 www.gruntmejer.pl NIP 972-008-84-24
grunt98@neostrada.pl wojciech@gruntmejer.pl
OPINIA GEOTECHNICZNA

dla ustalenia warunkow gruntowo-wodnych wystepujacych
w POZNANIU, w ciagu planowanej budowy S$ciezki dla pieszych
na odcinku pomiedzy Szkola Podstawowa nr 55 przy ul. Szpakéw, a ul. Stalowa

OBIEKT ZALICZONO DO PIERWSZEJ KATEGORII GEOTECHNICZNEJ

Opracowali:

mgr Wojciech Gruntmejer
upr. geol. nr VII-1115

mgr Kamil Gruntmejer
upr. geol. nr X1/37/2013 1 X1I/38/2013

Poznan, maj 2019 .



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

TEKST str.1-9
ZALACZNIKI GRAFICZNE
1. Mapa orientacyjna skala 1 : 10000
2. Fotomapa orientacyjna (geoportal.gov.pl) skala 1 : 2000
3. Mapa dokumentacyjna skala 1 : 1000
4. Objasnienia uzytych znakow i symboli
5. Legenda do przekrojow

100 pion.

6. Przekrdj geotechniczny skala 1 : 1000 poz.

7. Wyniki badan sondg DPL



1. WSTEP

1.1 Zleceniodawca: Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji Samorzadowy Zaktad

Budzetowy, 61-553 POZNAN, ul. Jana Spychalskiego 34

1.2 Cel badan: ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych i parametrow geotechnicznych

gruntdw oraz ocena przydatnosci poditoza gruntowego 1 $rodowiska
wodnego dla potrzeb zaprojektowania nieutwardzonej $ciezki dla pieszych
wraz z o$wietleniem pomiedzy Szkota Podstawowg nr 55 przy ul. Szpakow
na wschodzie, a ul. Stalowa na zachodzie, na odcinku o dtugosci okoto 200

m.

1.3 Podstawa prawna

Opini¢ geotechniczng wykonano na podstawie 1 zgodnie z nizej wymienionymi aktami

prawnymi 1 normatywami, dotyczacymi realizacji dokumentacyjnych prac geologicznych

1 geotechnicznych:

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne 1 gornicze (Dz. U. z 2011 r.
nr 163 poz. 981),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarski Morskiej, z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463, z dnia 27 kwietnia 2012 r.),

polska norma PN-81/B-03020: Grunty budowlane — posadowienie bezposrednie
budowli — obliczenia statyczne i projektowanie.,

polska norma PN-86/B-02480: Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow.,

polska norma PN-74/B-04452: Grunty budowlane. Badania polowe.,

polska norma PN-88/B-04481: Grunty budowlane. Badania probek gruntu.,

polska norma PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady
ogoblne.,

norma PN-EN 1997-2: 2007 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2:

badania podtoza gruntowego.



1.4 Prace terenowe

W celu udokumentowania warunkéw gruntowo-wodnych wystgpujacych w podtozu
przysztej $ciezki dla pieszych, 21 maja 2019 r. wykonano 3 penetracyjne wiercenia badawcze

o 70-84 mm o glebokosci 3 m p.p.t. oraz sondowanie gruntow niespoistych ,,in situ” sondg

dynamiczng typu DPL.

Otwory wiertnicze wytyczono metoda domiaréw prostokatnych w nawigzaniu do
istniejgcych w terenie obiektow, w oparciu o mape do celow projektowych w skali 1 : 500,
przeskalowang dla celow niniejszej opinii na 1 : 1000.

Ww. mapg otrzymano od Zamawiajacego ustuge za posrednictwem poczty elektroniczne;.

Rzedne powierzchni terenu w  miejscach  wykonanych badan  odczytano
1 wyinterpretowano z opisu wysoko$ciowego przedstawionego na zalaczonej mapie
dokumentacyjnej.

Prace terenowe realizowane byly przy staltym dozorze geologicznym. W ich trakcie
prowadzona byta na biezaco ocena makroskopowa osadow wynoszonych na powierzchnig,

tj. opis rodzaju i stanu gruntéw oraz obserwacje i pomiary zwierciadta wody gruntowe;.

Zakres prac terenowych, tj. miejsca wiercen oraz ich ilo§¢ i1 glebokos¢, wykonano
w oparciu o uzgodnienia ze Zleceniodawcg oraz w oparciu 0 wymogi obowigzujacych norm,

rozporzadzen i wytycznych stosowanych w projektowaniu badan geotechnicznych.



1.5 Materialy archiwalne

W niniejszym opracowaniu wykorzystano ogdlne dane dotyczace budowy geologicznej
1 warunkow gruntowo-wodnych wystepujacych w podtozu terendw sagsiadujacych z aktualnie
omawianym, pochodzace z wczesniej wykonanych przez P.D.G. 1 G. ,,GRUNT” nizej
wymienionych opinii geotechnicznych:
,,POZNAN — Kobylepole — rozbudowa hali napraw lokomotyw elektrycznych PKP”,
2001 r.,
,,POZNAN — Kobylepole — ul. Zbikowa 16, dom mieszkalny”, 2008 r.

2. POLOZENIE I GEOMORFOLOGIA TERENU BADAN

Opiniowany obszar potozony jest we wschodniej, peryferyjnej czgsci Poznania obreb

Kobylepole.

Badania geotechniczne wykonywano w ciggu istniejacej, objetej planowana modernizacja
Sciezki dla pieszych pomiedzy Szkota Podstawowa nr 55 im. Jurija Gagarina przy
ul. Szpakéw 1 na wschodzie, do skrzyzowania z ul. Stalowa na zachodzie.

Laczna dlugos$¢ Sciezki zblizona jest do okoto 200 m, a jej trasa przebiega przez skraj
przedszkolnych trawiastych boisk sportowych, wzdtuz i czgsciowo przez zadrzewione tereny

rekreacyjne wokot jeziora Maltanskiego oraz stawdéw na Cybinie.



Pod wzgledem geomorfologicznym opiniowany obszar lezy na kontakcie erozyjno-
akumulacyjnych tarasow sandrowych w dolinie rzeki Cybiny i jej pobocznych doptywow, od
potudnia na kontakcie ze zboczem polodowcowej wysoczyzny dennomorenowej fazy
poznanskiej zlodowacenia battyckiego.

Nawierzchnia 1 pobocza istniejacej $ciezki wyniesione sg okoto 81,0-81,3 m n.p.m.

3. BUDOWA GEOLOGICZNA

Rozpoznaniem geologicznym objeto podtoze gruntowe do gltebokosci 3 m p.p.t.
Pod przypowierzchniowa okoto 30-centymetrowa gleba, a w ciggu $ciezki cienkg warstwa
piaszczysto-zwirowych — nasypow,  stwierdzono  wystgpowanie  czwartorzedowych,
plejstocenskich piaskow akumulacji wodnolodowcowej, podscielonych glinami zwatowymi,
tj. utworami bezposredniej akumulacji lodowca. Strop glin nawiercono na glebokosci okoto

1,2-2,3 m p.p.t.

4. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Warunki geotechniczne ustalono na podstawie wynikdw terenowych badan
makroskopowych osadow podajac rodzaj 1 stan gruntow oraz na podstawie prac kameralnych,
z uwzglednieniem wynikéw badan archiwalnych (patrz: pkt. 1.5 niniejszego tekstu),
W oparciu o wymogi i zalecenia obowigzujacych norm PN-81/B-03020, PN-B-02479, PN-B-
04452 i PN-EN 1997-2: 2007 Eurokod 7.

Grunty rodzime wystepujace w charakteryzowanym podiozu ujeto w dwoch grupach
izarazem dwoch warstwach geotechnicznych osadéw o zblizonych wartosciach cech

fizyczno-mechanicznych.

Grupa
iwarstwa I -  obejmuje mineralne, niespoiste piaski o drobnym uziarnieniu, miejscami
z przewarstwieniami piaskéw $rednich i ze §ladowa domieszka pospotek.

Sa to grunty wilgotne 1 nawodnione w stanie $redniozaggszczonym,



o zbadanym sondowaniem DPL 1 us$rednionym stopniu zageszczenia

Ip™=0,50.

Grupa

i warstwa Il -  zaliczono do niej mineralne gliny zwalowe, tj. nieskonsolidowane utwory
bezposredniej akumulacji lodowca, wedlug PN-81/B-03020 oznaczone
symbolem ,,B” geologicznej konsolidacji.
Technicznie grunty te wyksztalcone sg jako spoiste gliny piaszczyste

o konsystencji twardoplastycznej 1 przyjetym stopniu plastycznosci I;=0,15.

W podziale gruntdéw na grupy i warstwy geotechniczne pominig¢to przypowierzchniowa
piaszczysto-prochniczng glebe oraz odcinek zwirowo-zuzlowej nawierzchni istniejgcej $ciezki
dla pieszych o facznej grubosci okoto 0,3-0,5 m.

Normowe warto$ci cech fizyczno-mechanicznych zbadanych osadow okreslono
tabelaryczng metoda ,,B” w korelacji z ich cecha wiodaca, tj. ze stopniem zageszczenia (Ip)
piaskow oraz ze stopniem plastycznosci (Ip) glin.

Zestawienie parametrow wytrzymatosciowych gruntow w wydzielonych warstwach

geotechnicznych zawarto w tabeli, na ,,Legendzie do przekrojow”.

5. WARUNKI WODNE

Opiniowane podloze zbudowane jest z przepuszczalnych piaskow, podscielonych trudno
przepuszczalnymi glinami. Przepuszczalna jest tez przypowierzchniowa gleba i lokalne
nasypy.

Nadglinowe piaski budujg pierwszy od powierzchni terenu poziom wodonosny, a utrzymujaca
si¢ w nich woda gruntowa posiada zwierciadto swobodne, badZ wystepuje w postaci saczen
wody tzw. zawieszonej na stropie stabo przepuszczalnych glin.

Jednorazowe jej pomiary i obserwacje przeprowadzono w otworach wiertniczych w trakcie
ich wykonywania, tj. 21 maja 2019 r.

Woda swobodna stabilizowata si¢ na glgbokosci okolo 1,8 m p.p.t., na rzednej okoto
79,2 m n.p.m., a saczenia wody zawieszonej zaobserwowano na gltebokosci okoto 2,1 m p.p.t.,

na rze¢dnej okoto 78,9 m n.p.m.



W podtozu zachodniego fragmentu S$ciezki, do glebokosci 3 m p.p.t. obecnosci wody
gruntowej nie stwierdzono.

Wody gruntowe omawianej okolicy Poznania zasilane s3 przez opady atmosferyczne oraz
przez sptyw wéd roztopowych.

Bardzo orientacyjnie prognozuje si¢, ze po dlugotrwatych i intensywnych opadach deszczu
oraz po wiosennych roztopach grubej pokrywy $nieznej, poziom swobodnej wody
w nadglinowych piaskach moze ulec podwyzszeniu o okoto 0,3-0,5 m w stosunku do jej
stanéw z maja 2019 r.

W odleglosci okoto 300-350 m na poinoc od omawianego terenu, przeptywa w gleboko
wcigtej dolince rzeka Cybina — prawobrzezny doplyw Warty. Wraz z zatozonymi na jej biegu

stawami, ciek ten stanowi lokalng baze drenazu.

Szczegblowe dane dotyczace wody gruntowej, tj. okreSlenie wodonosca, rodzaju
zwierciadla oraz gleboko$ci jej nawiercenia i stabilizacji, przedstawiono na zalaczonym

przekroju geotechnicznym.

6. WNIOSKI

Wykonane badania wykazaly, ze w miejscu planowanej budowy nieutwardzonej $ciezki
dla pieszych oraz montazu stlupéw oswietleniowych, podloze posiada prosta budowe
geologiczng z regularnym, horyzontalnym uktadem wydzielonych warstw geotechnicznych
gruntow.

Pod okoto 0,3-0,5-metrowag warstwg piaszczysto-prochnicznej gleby i1 nasypami, wystepuja
sredniozageszezone (Ip™=0,50) piaski o drobnym uziarnieniu, miejscami lekko zaglinione
oraz z domieszka 1 z przewarstwieniami piaskow $rednich oraz pospotek.

Podscielajag je twardoplastyczne (I;=0,15) gliny piaszczyste, a ich strop nawiercono na
glebokosci okoto 1,2-2,3 m p.p.t.

Nadglinowe piaski budujg pierwszy od powierzchni terenu poziom wodonos$ny. Utrzymujaca
si¢ w nich woda gruntowa posiada zwierciadto swobodne, badz wystepuje w postaci saczen.
Wodg $rodglinowa i saczenia wody tzw. zawieszonej zaobserwowano na glebokosci okoto

1,812,1 mp.p.t.



Szczegbtowa  charakterystyke ~ warunkow  gruntowo-wodnych  wystepujacych
w charakteryzowanym podtozu przedstawiono na zataczonym przekroju geotechnicznym oraz
zawarto w komentarzu do zrealizowanych geologicznych prac badawczych, we

wczesniejszych rozdziatach niniejszego tekstu.

Wedtlug obowigzujacych zapisow § 4.1 i 4.2 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. poz. 463) w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych, opiniowane
warunki gruntowe uznano jako proste, a przyszta S$ciezke wraz z oswietleniem

zakwalifikowano do obiektow budowlanych pierwszej kategorii geotechniczne;j.

Stwierdzono, ze w podlozu planowanej inwestycji wystepuja korzystne warunki gruntowe,
a tym samym dobre warunki budowlane dla prostego zaprojektowania i wykonania nowej
nawierzchni $ciezki dla pieszych oraz osadzenia stupéw o$wietleniowych.
Miejscowe piaski posiadaja dobre parametry wytrzymatosciowe, a ich wodoprzepuszczalnosé
charakteryzuja wspétezynniki filtracji ,,k”=10"*+10" (m/s).

Wedlug Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych 1 Potsztywnych,
rodzime piaski zaliczono do grupy nosnosci podtoza gruntowego G1.
Ze wzgledu na trudno$ci odspajania i tadowania, wedlug PN-B-06050 osady te naleza do

gruntow latwo urabialnych kategorii 3.
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PREZYDENT MIASTA POZNANIA poz n a n

Poznan, 10.09.2020 .
Numer sprawy: UA-IV.6733.187.2020

DECYZJAnr 184/2020
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 i art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego po rozpatrzeniu wniosku

Poznanskich Osrodkéw Sportu i Rekreacji
ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznan

z dnia 23.07.2020 r.
o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego okreslonej przez wnioskodawce jako:
,oudowa oswietlenia Sciezki przy ul. Szpakéw w Poznaniu”, przewidzianej do realizacji na
terenie czesci dziatki nr 17/1, arkusz 09, obreb Kobylepole, potozonej w rejonie ulic Szpakéw
i Stalowej,

ustalam

nastepujacy lokalizacje dla inwestycji celu publicznego polegajgcg na:
budowie sieci elektroenergetycznej- oswietleniowej,
przewidziang do realizacji na terenie czesci dziatki nr 17/1, arkusz 09, obreb Kobylepole,
potozonej w rejonie ulic Szpakow i Stalowe;.

I. Rodzaj inwestycji: budowa sieci elektroenergetycznej- oswietleniowej.
Il. Warunki i wymagania w zakresie ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego

1. Wymagania dotyczgce nowej zabudowy:
e inwestycje nalezy prowadzi¢ w liniach rozgraniczajgcych teren inwestyciji,
wskazanych na zataczniku do decyzji.

lll. Warunki w zakresie ochrony s$rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa
kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspétczesnej

1. Przedmiotowa inwestycja nie jest przedsigwzigciem mogacym potencjalnie znaczaco
oddziatywac na srodowisko, w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r.
0 udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko.

2. Inwestor winien uwzgledni¢ warunki wynikajgce z decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach — nie dotyczy

3. Inwestor winien uwzgledni¢ warunki wynikajgce z postanowienia Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Poznaniu w sprawie uzgodnienia warunkéw realizacji
przedsiewziecia w zakresie oddziatywania na obszar Natura 2000 — nie dotyczy

4. Inwestor winien uwzgledni¢ warunki wynikajgce z uzgodnienia z Miejskim
Konserwatorem Zabytkéw w odniesieniu do obszaréw i obiektéw objetych ochrong

Urzad Miasta Poznania, Wydziat Urbanistyki i Architektury, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan
tel. +48 61 878 55-32, 53-95, 54-63, 54-61, sekretariat 55-24 fax +48 61 878-55-28, ua@um.poznan.pl, www.poznan.pl
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konserwatorskg, zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 2 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu
| zagospodarowaniu przestrzennym — nie dotyczy

IV. Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji

1. Zarzad Drég Miejskich w piémie nr IP0O.481.695.1.2020 z dnia 17.08.2020 r.
poinformowat, ze wnioskowana inwestycja zostata zlokalizowana w cato$ci poza terenem
bedgcym obecnie w administracji ZDM i jako taka nie podlega uzgodnieniu z ZDM.

2. Realizacja nowego uzbrojenia terenu zgodnie z wytycznymi do podtaczenia sieci
oswietlenia drogowego nr WEA19E3202 wtp/039/2019 z dnia 04.06.2019 r. wydanymi
przez ENEA Os$wietlenie Sp. z 0.0. Oddziat Poznan

V. Wymagania w zakresie ochrony intereséw oséb trzecich

Niniejsza decyzja nie uniemozliwia, ani w istotny sposéb nie ogranicza korzystania
z nieruchomoéci lub jej czesci w dotychczasowy sposéb lub zgodny z dotychczasowym
przeznaczeniem oraz nie powoduje zmiany wartosci nieruchomosci.

VI. Warunki ochrony obiektow budowlanych na terenach gérniczych — nie dotyczy.
Vil.Inne

1. W uwagi na lokalizacje inwestycji na terenie Gtownego Zbiornika Waéd Podziemnych
nr 143 — Subzbiornik Inowroctaw-Gniezno, zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 5 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projekt decyzji zostat przekazany
do uzgodnienia Marszatkowi Wojewodztwa Wielkopolskiego.
W terminie dwoch tygodni od dnia oftrzymania pisma Marszatek Wojewddztwa
Wielkopolskiego nie zajat stanowiska w formie postanowienia; zatem zgodnie z art. 53 ust.
5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nalezy uznaé, ze projekt
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zostat uzgodniony.

VIIl. Linie rozgraniczajace teren inwestycji

Linie rozgraniczajgce teren inwestycji wyznaczono na mapie zasadniczej w skali 1:1000
stanowigcej zatgcznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Stan faktyczny

W dniu 23.07.2020 r. wplynat wniosek Poznanskich O$rodkéw Sportu i Rekreacji
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego okreslonej przez wnioskodawce
jako: ,budowa oéwietlenia Sciezki przy ul. Szpakéw w Poznaniu”, przewidzianej do realizacji
na terenie czgsci dziatki nr 17/1, arkusz 09, obreb Kobylepole, potozonej w rejonie ulic
Szpakdw i Stalowej.

Na podstawie danych zawartych we wniosku ustalono, ze wnioskowane
przedsiewzigcie obejmuje budowe odcinka sieci elektroenergetycznej- oswietleniowe]
odlugosci ok. 100 m oraz montazu 6 sztuk stupéw  o$wietleniowych
0 wysokosci 4-6 m.

Na pismie oraz obwieszczeniem zamieszczonym na tablicy ogtoszen w Urzedzie
Miasta Poznania oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Miasta Poznania, strony

Urzad Miasta Poznania, Wydziat Urbanistyki i Architektury, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznar
tel. +48 61 878 55-32, 53-95, 54-63, 54-61, sekretariat 55-24 fax +4861 878-55-28, ua@um.poznan.pl, www.poznan.pl
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postepowania i zainteresowani zostali zawiadomieni o wszczeciu postepowania w sprawie
ustalenia lokalizacji dla przedmiotowej inwestycji celu publicznego.

W dniu 31.07.2020 r. przeprowadzono analize warunkéw i zasad zagospodarowania
terenu oraz jego zabudowy wynikajgcych z przepiséw odrebnych, a takze stanu faktycznego
I prawnego terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji.

Ustalono rowniez, ze teren bedacy przedmiotem postepowania objety jest zakresem
opracowywanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,obszar Il ramy
komunikacyjnej odcinek wschodni”, do sporzadzenia ktérego przystgpiono na podstawie
uchwaty Rady Miasta Poznania nr LXXIV/779/IV/2005 z dnia 05.07.2005 r.

Zgodnie z opinig Miejskiej Pracowni Urbanistycznej nr MPU-Z3/5041-775/Xf/20
z dnia 11.08.2020 r., ktora jest jednostkg wtasciwg do sporzadzania planéw, wnioskowana
inwestycja jest zgodna z zatozeniami opracowywanego projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Na podstawie zgromadzonego materialu dowodowego oraz przeprowadzonej analizy,
w dniu 24.08.2020 r. osoba uprawniona sporzadzita projekt decyzji, ktéry przekazano do
uzgodnienia Marszatkowi Wojewddztwa Wielkopolskiego.

Zgodnie z § 13 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie
ustanowienia okreslonych ograniczen, nakazéw i zakazéw w zwigzku z wystgpieniem stanu
epidemii, w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do odwotania stanu epidemii wywotane;
zakazeniami wirusem SARS-CoV-2, wykonywanie zadan przez urzad administracji
publicznej podlega ograniczeniom polegajacym na wykonywaniu wytgcznie zadan
niezbednych do zapewnienia pomocy obywatelom w sposéb wylaczajgcy bezposrednig
obstuge interesantow. Wobec czego odstgpiono od przeprowadzenia procedury
przewidzianej w art. 10 Kodeksu postepowania administracyjnego. Dziatanie to podyktowane
jest réwniez zasadg wynikajacg z art. 12 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego,
wedtug ktdrego organy administracji publicznej powinny dziata¢ w sprawie wnikliwie i szybko,
postugujgc sie mozliwie najprostszymi srodkami prowadzgcymi do jej zatatwienia.

Strony nie wniosty uwag, a do dnia wydania decyzji nie poinformowaty o zmianach
wiasnosci i adresow.

Stan prawny

Planowana inwestycja potozona jest na terenie nie objetym obecnie miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego, w zwigzku z tym zgodnie z art. 50 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. inwestycja jest
lokalizowana w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
organ administracji publicznej przeprowadzit analize warunkéw i zasad zagospodarowania
terenu oraz jego zabudowy wynikajgcych z przepiséw odrebnych, a takze stanu faktycznego
i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji. Ustalono, co nastepuije.

W  pierwszej kolejnosci podejmujac postepowanie zbadano czy wnioskowane
przedsigwziecie jest inwestycjg celu publicznego. Zaznaczy¢ przy tym trzeba, ze pojecie
inwestycji celu publicznego nie moze byc¢ interpretowane wytgcznie na podstawie art. 2 pkt 5
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, poniewaz zawarta w nim definicja
tego rodzaju inwestycji wykracza poza granice przepisow dotyczgcych stricte
zagospodarowania przestrzennego. Odsyla ona do art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomosciami, wskazujac na szczegélny charakter tej inwestycji
wynikajacy z realizacji okreslonych tg ustawg celow.

W art. 2 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustawodawca
wskazat, ze przez inwestycje celu publicznego nalezy rozumieé ,dziafania o znaczeniu
lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, wojewddzkim i krajowym), a takze
krajowym (obejmujgcym roéwniez inwestycje miedzynarodowe | ponadregionalne) bez

Urzad Miasta Poznania, Wydziat Urbanistyki i Architektury, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan
tel. +48 61 878 55-32, 53-95, 54-63, 54-61, sekretariat 55-24 fax +4861 878-55-28, ua@um.poznan.pl, www.poznan.p!
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wzgledu na status podmiotu podejmujgcego te dziatania oraz Zrédfa ich finansowania,
stanowigce realizacje celow, o ktérych mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
0 gospodarce nieruchomosciami”. Wsréd celéw wymienionych w art. 6 ww. ustawy
wymieniono w pkt 2 ,budowa i utrzymywanie ciagéw drenazowych, przewodow i urzadzen
stuzgcych do przesyfania lub dystrybucji plyndw, pary, gazow i enerqii elekirycznej, a takze
innych obiektow i urzadzen niezbednych do korzystania z tych przewodow i urzadzer”,

Znaczenie ma tu rowniez stanowisko Naczelnego Sadu Administracyjnego ktory
w wyroku z dnia 5 lipca 2011 r. (sygn. akt Il OSK 672/11) stwierdzit: ,/nwestycja lokalna to
nie tylko inwestycja sfuzgca cafej gminie jako podmiotowi wfadzy lokalnej. Moze to byc takze
inwestycja, ktora swoim zasiegiem stuzy wezszemu kregowi mieszkanicéw gminy, ale
posrednio ma znaczenie dla calej gminy”.

Analiza zakresu inwestycji przedstawionej we wniosku wykazata, ze przedsiewziecie
obejmuje budowa odcinka sieci elektroenergetycznej — oéwietleniowej, ktéra stanowi¢ bedzie
rozbudowe istniejgcej infrastruktury, z ktorej korzysta¢c bedg mogli wszyscy okoliczni
mieszkancy jak i inne podmioty. Zaden z jej wnioskowanych fragmentéw, dla ktérego byto
mozliwe ustalenie wymagan nie stanowi przytgcza. Ponadto budowa oswietlenia w tym
rejonie ma na celu zapewnienie bezpiecznej komunikacji pieszej przy ogdlnodostepnych
obiektach sportowych t.j.: boiska pitkarskiego, placu street workout oraz skateparku.

Zatem objete wnioskiem przedsiewziecie miesci sie w zakresie celéw wskazanych
w art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomosciami i jest inwestycjg, ktorej lokalizacje ustala sie
w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Przeprowadzona analiza wniosku oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym
przewiduje sie realizacje inwestycji, o ktérej mowa w art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu terenu, majgce na celu ustalenie warunkéw i szczegotowych zasad
zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajgcych z przepiséw odrebnych,
a w szczegolnosci w zakresie warunkoéw i wymagan ochrony i ksztattowania tadu
przestrzennego wykazata, co nastepuje:

— dla dziatek objetych wnioskiem nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania

przestrzennego;
— teren jest potozony na obszarze, dla ktérego jest sporzgdzany projekt miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego ,obszar Ill ramy komunikacyjnej odcinek

wschodni”, do sporzadzenia ktérego przystgpiono na podstawie uchwaty Rady Miasta
Poznania nr LXXIV/779/1V/2005 z dnia 05.07.2005 r. Zgodnie z opinig Miejskiej Pracowni
Urbanistycznej nr MPU-Z3/5041-775/Xf/20 z dnia 11.08.2020 r., ktdra jest jednostkg
witasciwg do sporzgdzania planéw, wnioskowana inwestycja nie koliduje z zamierzeniami
projektu miejscowego planu;

— w obowigzujgcym Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego
miasta Poznania, zatwierdzonym uchwatg nr LXXII/1137/V1/2014 Rady Miasta Poznania
z dnia 23 wrzesnia 2014 r., dziatki objete wnioskiem potozone sg na terenie oznaczonym
symbolem U*- tereny zabudowy ustugowej niskiej, jako uzupetniajgcy kierunek
przeznaczenia- zielen (np. parki, skwery), zadrzewienia przyuliczne, parki
naukowo- technologiczne, tereny komunikacii i infrastruktury technicznej;

— teren nie jest objety ochrong konserwatorska;

— lokalizacje planowanej inwestycji przewidziano na dziatkach stanowigcych wiasnosé
Miasta Poznan (we wtadaniu Prezydenta Miasta Poznania);

— nieruchomosci objete wnioskiem w ewidencji gruntdow oznaczone sg symbolem -
Bz- tereny rekreacyjno- wypoczynkowe, w rozumieniu § 68 rozporzagdzenia Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji
gruntéw i budynkoéw;

— teren objety wnioskiem nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntow
rolnych i leénych na cele nierolnicze i nieleé$ne;

Urzgd Miasta Poznania, Wydziat Urbanistyki i Architektury, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan

: tel. +48 61 878 55-32, 53-95, 54-63, 54-61, sekretariat 55-24 fax +4861 878-55-28, ua@um.poznan.pl, www.poznan.pl
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— przedmiotowa inwestycja nie jest przedsigwzieciem moggcym znaczgco oddziatywaé na
srodowisko, w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko oraz
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddzialywaé na srodowisko.

Wobec powyzszego po przeprowadzonej analizie stwierdza sie, ze planowana
inwestycja ze wzgledu na jej charakter i lokalizacje nie stworzy negatywnych skutkow
przestrzennych i nie bedzie narusza¢ wymagan ochrony i ksztaltowania tadu
przestrzennego, polepszy warunki funkcjonowania infrastruktury w tym rejonie miasta oraz
jest zgodna z przepisami odrebnymi.

W toku prowadzonego postepowania administracyjnego tut. organ wystapit do
wiasciwych w przedmiotowej sprawie jednostek z wnioskiem o uzgodnienie lokalizagji
inwestycji celu publicznego. Niniejsza decyzja zostata wydana po uzgodnieniu z:

1. Marszatkiem Wojewodztwa Wielkopolskiego
na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
wymienionej na wstepie.

Zatem po przeprowadzeniu postepowania administracyjnego w zakresie wskazanym
w art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
zgodnie z art. 50 ust. 1 i art. 54 ww. ustawy nalezato orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przystuguje stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego za posrednictwem organu wydajacego decyzje w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia. Ponadto zgodnie z art. 53 ust. 8 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, odwotanie winno zawiera¢ zarzuty odnoszace sie do decyzji, okresla istote
i zakres zgdania bedgcego przedmiotem odwotania oraz wskazywac¢ dowody uzasadniajgce
to zadanie.

Pouczenie o prawie do zrzeczenia sie odwolania i jego skutkach

Zgodnie z art. 127a Kodeksu postepowania administracyjnego:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do
whniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie
prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie
ostateczna i prawomocna.

' (piedzeé okragta) pieczec imienna i podpis osoby upowaznignej do wydawania decyzji

Urzad Miasta Poznania, Wydziat Urbanistyki i Architektury, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan
tel. +48 61 878 55-32, 53-95, 54-63, 54-61, sekretariat 55-24 fax +4861 878-55-28, ua@um.poznan.pl, www.poznan.pl
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Informacje dodatkowe

1. Skiadajgc wniosek o pozwolenie na budowe:

1) Obiekty nalezy zlokalizowac¢ i zaprojektowaé zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

2) Projekt budowlany winien spetnia¢ warunki okreslone w przepisach ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane oraz rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego.

3) Whiosek o wydanie pozwolenia na budowe sktada sie na formularzu, dostepnym w Wydziale
Urbanistyki i Architektury Urzedu Miasta Poznania. Zataczniki, ktdre nalezy przediozyé wraz z
wnioskiem zostaty wymienione w art. 33 ust. 2 oraz 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane.

4) W przypadku elementéw sieciowych, projektowanych dla inwestycji, winny one byé uzgod-
nione branzowo oraz przez Dziat Narady Koordynacyjnej przy Zarzadzie Geodezji i Katastru
Miejskiego ,GEOPOZ", zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo
geodezyjne i kartograficzne

2. Odkrycie w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych, przedmiotu, co do ktérego
istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, obliguje inwestora lub wykonawce robét do
wypetnienia warunkéw okreslonych w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami.

WYDZIAL URBANISTYKT | ARC NTEKTURY
URZEDU MIASTA POZNANIA

Nie podlega oplacie skarboweij/
Zwolniono z oplaty skarhowej na podstaw i
an.7 pkt. .ée. ustawy z dnia 16 listopada 2006¢.

o oplacie skarbowej

dwtke, Jwowe  spedolistan,

(imig,nazwisko i stanowisko sluzbowe pracownika)

Zataczniki:
1. kopia mapy zasadniczej z liniami rozgraniczajgcymi teren inwestycji

Decyzje koriczacy postepowanie otrzymuja strony:

1. Whnioskodawca (przez petnomocnika)

2. Wiasciciele i uzytkownicy wieczysci nieruchomosci, na ktorych bedzie lokalizowana inwestycja
celu publicznego (wg rozdzielnika w aktach sprawy)

3. aa

W drodze obwieszczenia:
1. pozostate strony

Do wiadomosci:

2. Rada osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole przez Wydziat Wspierania Jednostek Pomocniczych
Miasta, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznan

3. Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. Za Bramkg 1, 61-842 Poznan

4. Woydziat Gospodarki Nieruchomosciami, ul. Gronowa 20, 61-655 Poznan

5. Zarzad Drég Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan

Projekt decyzji sporzgdzita osoba uprawniona zgodnie z art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym:
magr inz. arch. Lech Misiak

Sprawe prowadzi: Zaneta Fronc
nrtel. 61 878 5468

Urzad Miasta Poznania, Wydziat Urbanistyki i Architektury, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznari
tel. +48 61 878 55-32, 53-95, 54-63, 54-61, sekretariat 55-24 fax +4861 878-55-28, ua@um.poznan.pl, www.poznan.pl
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Enea

Oddzlal Pornad fel. +48 /61 856 17 60
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. Oddziat Poznan faks +48 /61 856 17 07
80-478 Pozna#, ul. Strzeszynska 58 oswietlenie.poznan@enea.p!

Poznan, 4 czerwca 2019

ENEA Oswietlenie/OP/E/ Poznarskie Osrodki Sportu
WEA19E i Rekreac]i
wip/0398/2019 Ul.Jana Spychalskiego 34

61-553 Poznan

Dotyczy: wytyczne do podigczenia sieci oéwietlenia drogowego wzdtuz chodnika w od
boiska przy ul.Szpakéw w kierunku ul.Stalowej w Poznaniu.

Podajemy warunki szczegdlowe:

1. Zasilanie oSwietlenia wykona¢ jako przediuzenie obwodu SO-182
Moc zainstalowana ulegnie zwiekszeniu o ok. 0,2kW
Wielkos$¢ wkiadek przelicznikowych bez zmian.

2. W celu wykonania prac nalezy :

» przed przystapieniem do prac ziemnych dokonaé identyfikacji
urzgdzen podziemnych,

« zasilanie nowego oéwietlenia wykona¢ jako przediuzenie istniejgcego
obwodu SO-182,

« Zastosowac stupy ocynkowane rurowe wkopywane lub tworzywa
sztucznego z oprawami typu LED.

« Zzasilanie wykonac linig kablowg min. YAKY 4x25, odcinki linii kablowej
utozy¢ w miejscy niekolidujgcym, w przypadku tgczenia kabli stosowaé
zestawy termokurczliwe (nie stosowa¢ taczenia kabli pod nawierzchnig
nierozbieralng), nowe odcinki linii kablowej uktadaé w rura ochronnych.

e linie kablowe uktada¢ na gleboko$é min 70cm i (zaleca sie ukladaé
linie kablowe w rurach ochronnych min.75mm).

¢ pod drogami linie kablowe utozy¢ w rurach przepustowych min.
110mm. Na glebokosci 1m.

# na koricach nowych obwodéw przewidzie¢ wykonanie uzioméw
ochronnych max 10ohm

e na czas budowy zachowaé ciagloéé pracy urzadzen
os$wietleniowych nie objetym przebudowa,

Centrala
ENEA Oswiellenie sp. z o.c. tel. +48/91 813 50 00 NIP 852-19-62-912 oswietlenie@enea.p
71-080 Szczecin, ul. Ku Storicu 34 faks +48 /81 813 50 48 REGON 811084325 www.enea-oswietlenie pl

S3d Rejonowy Szczecin — Centrum w Szczecinie Xl Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestiu Sadowego nr KRS: DODDOB7552 Kapltat 2akiadowy: 182 127 000 PLN Kapiat wptacony: 182 127 000 PLN

ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. z siedziba w Szczecinie (71-080), ul. Ku Storicu 34, jako Administrator danych osobowych informu}q.
ze na stronie Internetowej Spotki www.enea-cswietlenie.pl znajduje sie obowigzek informacyjny dia kilentéw, kontrahentow Spodki,
osdb prowadzgcych korespondencie ze Spdtka, a takze wystepujacych do Spélki o wydanie warunkéw, uzgodnienia techniczne,

SRVE P S A N )



3. Szczegolowe rozwigzania nalezy ustali¢ i uzgodnié w ENEA Oséwietlenie sp. z 0.0,
Oddziat Poznari na etapie projektowania

4. Prace zanikajgce wymagajg odbioru technicznego.

5. Caloé¢ prac wykonaé zgodnie z PBUE i PN. W zakresie ochrony przeciwporazeniowej
nalezy spetnié wymagania PN-91/E-05009/01 wraz z arkuszami wymienionymi w dodatku
do normy.

6. Inwestor jest zobowigzany do powiadomienia o odbiorze w terminie 5-ciu dni przed
proponowang data, oraz dostarczenia dokumentacji powykonawczej, protokotow badan,
zestawienia materialtébw zdemontowanych i zabudowanych oraz powykonawczg
inwentaryzacje geodezyjng urzadzern.

7. Wszelkie pomiary kontrolne wymagaja dopuszczenia przez upowaznionego
pracownika Spétki, po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. 618845777)

8. Przesylajac dokumentacje do uzgodnienia nalezy przewidzie¢ jeden egzemplarz dla
celéw archiwalnych ENEA O$wietlenie sp. 2 0.0.

9. Catosé prac nalezy wykonywaé zgodnie z obowiazujacym Prawem Budowlanym.

10. Urzadzenia o$wietlenia drogowego pozostang na majatku ENEA Oswietlenie
sp. Z 0.0.

11. Prace moga zosta¢ wykonane jako zadanie Enea OSwietlenie sp. z 0.0. na podstawie
dokumentacji przekazanej przez POSIR .

12. Wytyczne dotyczg tylko sieci o$wietlenia drogowego.

13.W przypadku zabudowy urzadzenh na gruntach prywatnych (w przypadkach
uzasadnionych technicznie), warunkiem przystapienia do realizacji zadania
(udostepnienia sieci do przebudowy) jest ustanowienie na rzecz ENEA Oswietlenie sp. z
0.0. stuzebnosci gruntowej, polegajacej na nieodptatnym zapewnieniu dostgpu do
przebudowanej sieci elektroenergetycznej w celu prowadzenia konserwacji i usuwania
awarii.

14. Warunkiem podtaczenia do sieci nowych punktéw oswietleniowych jest wyrazenie zgody
przez ZDM na ponoszenie dodatkowych kosztéw za energig elektryczng i eksploatacje.

Z powazaniem

=
6
m



Data 2020-09-12

Poznan, Szpakow

Created with DIALux
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Teren 1
Plan sytuacyjny opraw



Poznan, Szpakéw

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw
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Producent ZPSO ROSA

Numer artykutu 2133127/3/T4

Nazwa artykutu Iskra LED ALFA PROG
12W 3500K T4

Pojedyncze oprawy

X Y Wysokos$¢
montazu

Oprawa

145440 m 95.515m 3.000 m

-

159.899 m 92.812m 3.000 m

]

173973 m 89.998 m 3.000 m

[l

188.172 m 88.345m 3.000 m

=]

201.685m 86.650 m 3.000 m

[

215983 m 88.956 m 3.000 m

=]

230.209m 91.756 m 3.000 m

]

DIALux



DIALUx

Teren 1
Lista opraw

Prazem Prazem Skuteczno$¢ swietlna
12250 Im 98.0 W 125.0 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ Swietlna
7 ZPSO 2133127/3/T4 Iskra LED ALFA PROG 12W 3500K T4 14.0W 1750 Im  125.0 Im/W
ROSA




DIALUx

Teren 1
Obiekty obliczeniowe



DIALUx

Teren 1
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E

Emin. Emaks g1 92 Indeks
Powierzchnia obliczeniowa 1 10.1 Ix 3.19Ix 26.8 Ix 032 0.12
Poziome natezenie oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)



DIALux

Teren 1
Powierzchnia obliczeniowa 1

300 500 7.50 0 20 30 [in]

Wiasciwosci

E Emin. Emaks g1 92 Indeks
Powierzchnia obliczeniowa 1 10.1 Ix 3.19Ix 26.8 Ix 032 0.12
Poziome natezenie oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)



ISKRA LED ALFA PROG

ROSA

Zastosowanie: drogi miejskie, drogi osiedlowe (wewnetrzne), parki, ciagi pieszych,

drogi rowerowe

Montaz: bezposrednio na stupie z zakoriczeniem @ 60 x 80 mm

Stopien ochrony: IP 66 dla czesci optycznej i uktadu zasilajgcego

Materiat: stop aluminium, anodowany

Kolor: inox / czarny

Liczba diod: 12
Zakres temperatur pracy: od -40°C do +55°C

Przewidywany czas eksploatacji: LO90F10 - 50 000 h, L8OF20 - 100000 h
CRI: >70 dla 5000K, 4000K; >80 dla 3500K, 2700K

Czestotliwo$¢ napiecia zasilania: 50/60Hz
Wspétczynnik mocy: =0.95
Prad rozruchowy: 21A / 225us

Oprawa ISKRA LED ALFA PROG posiada mozliwos¢ podtaczenia do zewnetrznego
systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obstuga analogowego sygnatu

1-10V).
+55°
8 c € IE‘ 220240V, ] X Al | DALl
& A ok || i
Moc diod Moc Prad Temperatura ?trymieh Strumien Efektywnosé Objetosé Waga
Kod Nazwa X L barwowa Swietlny diod 2) L .
LED catkowita zasilania . oprawy Swietlna jednostkowa netto
$wiatta LED 2

2133127/1/..9 ISKRA LED ALFA 12 PROG  12W 14W 350mA 2700K 1 850lm 1700Ilm 121Im/W 0,01m3 2,5kg
2133127/3/... ISKRA LED ALFA 12 PROG  12W 14W 350mA 3500K 1900Ilm 1750lm 125Im/W 0,01m3 2,5kg
2133127/4/..9 ISKRA LED ALFA 12 PROG  12W 14W 350mA 4000K 2 300Im 2100Im 150Im/W 0,01m3 2,5kg
2133127/6/..." ISKRA LED ALFA 12 PROG  12W 14W 350mA 5000K 2300Im 2100Im 150lm/W 0,01m3 2,5kg
2133130/1/..." ISKRA LED ALFA 24 PROG  24W 28W 700mA 2700K 3600Im 3350Im 120lm/W 0,01m3 2,5kg
2133130/3/..." ISKRA LED ALFA 24 PROG  24W 28W 700mA 3500K 3700Im 3500Im 125Im/W 0,01m3 2,5kg
2133130/4/..." ISKRA LED ALFA 24 PROG  24W 28W 700mA 4000K 4 350lm 4050Im 145Im/W 0,01m3 2,5kg
2133130/6/..." ISKRA LED ALFA 24 PROG  24W 28W 700mA 5000K 4 350lm 4050Im 145Im/W 0,01m3 2,5kg
2133132/1/... ISKRA LED ALFA 36 PROG  36W 40W 1000mA 2700K 4900lm 4500Im 113Im/W 0,01m3 2,5kg
2133132/3/..." ISKRA LED ALFA 36 PROG  36W 40W 1000mA 3500K 5100Im 4750Im 119Im/W 0,01m3 2,5kg
2133132/4/..." ISKRA LED ALFA 36 PROG  36W 40W 1000mA 4000K 6 000Im 5600lm 140lm/W 0,01m3 2,5kg
2133132/6/..." ISKRA LED ALFA 36 PROG  36W 40W 1000mA 5000K 6 000Im 5600lm 140lm/W 0,01m3 2,5kg

1) symbol wybranego uktadu optycznego np. 2133130/6/T2 to oprawa ISKRA LED ALFA 24 PROG 5000K z uktadem optycznym T2
2) ze wzgledu na klase doktadnosci diod tolerancja wartosci wynosi +/- 5%

3) Certyfikat ENEC wazny w przypadku stosowania optyk T2_E, T3_E i ME_E
4) Optyka 3L dostepna dla wariantu mocy oprawy 12 W
Dyrektywy: 2014/35/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.357), 2014/30/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.79), 2011/65/UE (Dz. Urz.UE L 174,01.07.2011, str.88), 2009/125/WE (Dz. Urz.UE L 285,
31.10.2009, str.10)
Normy: PN-EN 60598-1: 2015, PN-EN 60529: 2003, PN-EN 62262: 2003, PN-EN 62471: 2010, PN-EN 55015: 2013, PN-EN 61547: 2009, PN-EN 61000-3-2: 2014, PN-EN 61000-3-3: 2013,
Parametry $wietine przedstawione na podstawie badar laboratoryjnych wedtug IESNA LM 79-08

W celu skutecznego odprowadzenia tadunku z obudowy oprawy LED zainstalowanej na stupie z materiatu dielektrycznego (nieprzewodzacego) wymagane jest zastosowanie jednego z ponizszych rozwigzan
(wiecej informacji na stronie rosa.pl/wiedza/oswietlenie-led):
- uziemienie funkcjonalne

- oprawa LED z dodatkowym uktadem zabezpieczajagcym
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ISKRA LED ALFA PROG
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Oprawa ISKRA LED ALFA PROG standardowo posiada nastepujace funkcje inteligentnego uktadu zasilajgcego:

- Podtaczenie do zewnetrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obstuga analogowego sygnatu 1-10V),

- Mozliwos¢ zaprogramowania wielostopniowego sciemnienia oprawy - do 5 przedziatoéw czasowych w zakresie od 10 do 100% mocy nominalnej,

- Zabezpieczenie temperaturowe modutu LED przed przegrzaniem, w przypadku niezamierzonej pracy oprawy w ciagu dnia,

- Regulacja mocy/strumienia $wietlnego oprawy - opcja ustawienia innej wartosci niz katalogowa, w zakresie 30-100% mocy lub nominalnego strumienia

Dopuszczalna ilo$¢ opraw ISKRA LED ALFA PROG na jednym obwodzie zabezpieczona przez:

Wytaczniki nadpradowe MCB typu B lub C

Bezpieczniki topikowe—typ gG i gL

Oprawa Typ | 2A 4A 6A 10A | 16A | 20A | 25A Oprawa 2A 4A 6A 10A 16A 20A 25A
B 3 6 10 16 26 32 40 ISKRA LED ALFA
ISKRA LED ALFA 1 10 19 25 50 69 97
PROG PROG
C 3 10 16 27 44 54 67
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Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-3/B60 ROSA

@114mm przy podstawie

260, Anodowanie: 10 koloréw, kazdy z mozliwoscig wybtyszczania
| Wykoriczenie: szlifowane aluminium, opcja zabezpieczenia elastomerem
w kolorze stupa do wysokosci 350 mm (inna wysoko$¢ na zyczenie
klienta)
Montaz oprawy: bezposrednio na stupie, oprawy z mocowaniem @60 o
parametrach wagi i powierzchni nie przekraczajacych danych z tabeli
wytrzymatosciowej

Typ stosowanych wysiegnikéw: wg tabeli wytrzymatosciowej

3000

Pakowanie: wtéknina polipropylenowa
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T Kod
.. Grubosc Orientacyjna P Komplet
Wysokosé¢ | Waga . fundamentu/  fundamentu / ,
Kod Nazwa Scianki objetosé elementow
stupa netto ) kosza kosza
stupa jednostkowa . o ztgcznych
zbrojeniowego  zbrojeniowego
s 311150/
42120 SAL-3/B60 3m 3mm 8,3kg 0,067m B-50/ Z-50 311205 4006
SAL-3/B60 Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m? dla Cx=1
kod 42120 Vref. =22 m/s Vref. =24 m/s Vref. =26 m/s Vref. =28 m/s
1'i Il strefa, Il kateg. Il strefa, Il kateg.

dopuszczalna waga | strefa, Il kateg. Il strefa, Il kateg.

typ wysiegnika pojedynczej oprawy  terenu terenu do 450m terenu terenu do 755m
n.p.m. n.p.m.

- 20 0,92 0,80 0,66 0,58
WA-1 10 0,75 0,64 0,52 0,45
WA-4 10 0,57 0,48 0,37 0,30
WA-5/1 10 0,31 0,26 0,20 0,17
WA-14/1 10 0,39 033 0,26 0,22
WR-4/1/0,5/5 - ISKRA LED

WR-4/1/0,5/5 ZP - ISKRA LED

WR-8B/1/0,35/0 - ISKRA LED

WR-8B/1/0,35/5 - ISKRA LED

WR-8B/1/0,35/10 - ISKRA LED

e

-
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