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I. OPIS TECHNICZNY 

1. Wstêp 

1.1. Nazwa i adres obiektu 

Usuniêcie namuùów z dna rzeki Cybiny wraz z uzupeùnieniem uszkodzeñ brzegów i budowli 

wodnych Zbiornika Malta 

woj. wielkopolskie, miasto Poznañ 

1.2. Inwestor 

Miasto Poznañ 
Poznañskie O�rodki Sportu i Rekreacji 
Samorz¹dowy Zakùad Bud¿etowy 
ul. Jana Spychalskiego 34 
61-553 Poznañ 

1.3. Podstawa opracowania 

Podstaw¹ formaln¹ opracowania projektu budowlano-wykonawczego jest umowa 
Nr MA.220.7.2020 zawarta w dniu 25.09.2020 r. w Poznaniu pomiêdzy Miastem Poznañ 
Poznañskimi O�rodkami Sportu i Rekreacji Samorz¹dowym Zakùadem Bud¿etowym 
ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznañ, a Biurem Studiów i Projektów Budownictwa 

Wodnego HYDROPROJEKT Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznañ. 

1.4. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego Usuniêcie 

namuùów z dna rzeki Cybiny wraz z uzupeùnieniem uszkodzeñ brzegów i budowli wodnych 

Zbiornika Malta. 
Zakres robót odmuleniowych obejmuje odcinek rzeki Cybiny od km 2+200 do km 3+015 

(815 m) oraz odmulenie istniej¹cej budowli wlotowej (kaskady) zlokalizowanej poni¿ej 

mostu w ul. Wiankowej.  
Ww. roboty nale¿¹ do prac zwi¹zanych z utrzymywaniem urz¹dzeñ wodnych 

i wynikaj¹ z planu utrzymania wód dlatego nie wymagaj¹ uzyskania decyzji 

administracyjnych (pozwolenia wodnoprawnego oraz pozwolenia na budowê). 
Projektowane roboty i prace maj¹ na celu utrzymanie wód poprzez odtworzenie 

pierwotnych parametrów technicznych urz¹dzeñ wodnych w celu zachowania ich funkcji 
(art. 17  pkt 4 ustawy Prawo Wodne � ustawa z dnia 20 lipca 2017 r., tekst jednolity Dz.U. 
2020 poz. 310 ze zm.). 
Powy¿sze utrzymanie realizowane bêdzie zgodnie z katalogiem prac okre�lonych w art. 227 
ust. 3 ustawy Prawo wodne poprzez: 
− wykaszanie ro�lin z dna oraz brzegów �ródl¹dowych wód powierzchniowych; 
− usuwanie ro�lin pùywaj¹cych i korzeni¹cych siê w dnie �ródl¹dowych wód 

powierzchniowych; 
− zasypywanie wyrw w brzegach i dnie �ródl¹dowych wód powierzchniowych oraz przez 

ich zabudowê biologiczn¹; 
− udra¿nianie �ródl¹dowych wód powierzchniowych przez usuwanie zatorów 

utrudniaj¹cych swobodny przepùyw wód oraz usuwanie namuùów i rumoszu; 
− remont lub konserwacjê stanowi¹cych wùasno�ã wùa�ciciela wody: 

- budowli regulacyjnych oraz ubezpieczeñ w obrêbie tych budowli, 
- urz¹dzeñ wodnych; 
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Ponadto pobrano 2 próbki osadu dennego w celu okre�lenia stê¿eñ wybranych 
pierwiastków. Wyniki badañ wykonane przez akredytowane laboratorium znajduj¹ siê w 

odrêbnym zaù¹czniku.  
Zakres opracowania obejmuje równie¿ wykonanie remontu wie¿yczek sêdziowskich wraz 

z wie¿¹ startow¹ oraz wycinkê i wyhakowanie trzcin. 

1.5. Materiaùy wyj�ciowe do opracowania dokumentacji 

1.5.1. Dokumentacje wykorzystane w projektowaniu 
a) Instrukcja eksploatacji Jeziora Maltañskiego � BSiP Architektonika, Poznañ 1993 r., 
b) Bojkowska I., Sokoùowska G. (1998) � Geochemiczne klasy czysto�ci osadów wodnych. 

Przeg. Geolog., 46(1): 49-54; Bojakowska I. (2001) � Kryteria oceny zanieczyszczenia  
c) Projekt budowlano-wykonawczy Usuniêcie namuùów z rzeki Cybiny wraz z uzupeùnieniem 

uszkodzeñ brzegów Zbiornika Malta  � Hydroprojekt Poznañ 2016 r. 
d) Badanie mi¹¿szo�ci osadów dennych Jeziora Malta w Poznaniu w wyznaczonych 

punktach badawczych - Prote mgr in¿. £ukasz Bryl  wrzesieñ 2020 r. 

1.5.2. Materiaùy geodezyjne 
a) Mapa jeziora Maltañskiego w skali 1:2500 
b) Profile podùu¿ne i poprzeczne dna toru regatowego i koryta rzeki � Hydroprojekt Poznañ 

1.5.3. Przepisy obowi¹zuj¹ce 
a) Rozporz¹dzenie Ministra Úrodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadaã budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie 

(Dz.U. Nr 86/2007 poz. 579). 
b) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót w dziedzinie gospodarki wodnej  

w zakresie konstrukcji hydrotechnicznych z betonu, MOÚZNiL, 1994 r. 
c) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2020 poz. 310 ze zm.). 
d) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333). 
e) Rozporz¹dzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze�nia 2020r. w sprawie szczegóùowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609). 
f) Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze�nia 2004 r. w sprawie 

szczegóùowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno � u¿ytkowego, 

tekst jednolity (Dz.U. 2013 poz. 1129). 
g) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2020 poz. 55 ze zm.). 
h) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony �rodowiska (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1219 

ze zm.). 
i) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  � tekst jednolity (Dz.U. 2020 poz. 797 ze 

zm.). 

2. Dane ogólne o inwestycji 

2.1. Hydrologia rzeki Cybiny 

Rzeka Cybina jest prawym dopùywem rzeki Warty, do której wpada w km 240,5. 
Caùkowita dùugo�ã cieku wynosi okoùo 37 km.  
Powierzchnia zlewni: 

 w przekroju wodowskazu w Antoninku km 8,4  181,0 km2 
 w przekroju Jazu Maltañskiego  km 0,5    211,75 km2 
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 w przekroju uj�cia do koryta ulgi      213,0 km2 
W 88 % zlewniê pokrywaj¹ grunty orne. W 10 % lasy. Pozostaùe 2 % stanowi¹ wody. Úredni 

spadek podùu¿ny zlewni wynosi 2,3 %. Powierzchnia zlewni posiada konfiguracjê 
urozmaicon¹, wystêpuj¹ liczne pagórki oraz rynny terenowe, w których pùynie rzeka Cybina 

poprzez jeziora i zbiorniki sztuczne. 
W zlewni rzeki Cybiny zainstalowany jest jeden wodowskaz, który zlokalizowany jest na 

mo�cie drogowym w Antoninku w km 8+500. Wodowskaz posiada ci¹g obserwacyjny od  

1951 do 1990 r.  
Przepùywy charakterystyczne na wodowskazie w Antoninku wynosz¹: 

SNQ  0,18 m3/s 
NQ   0,008 m3/s 
SQ   0,68 m3/s 
SWQ  2,04 m3/s 
WWQ  5,12 m3/s 
 

Przepùywy prawdopodobne na wodowskazie w Antoninku wynosz¹: 
Q0,2%  7,59 m3/s 
Q0,5%  6,69 m3/s 
Q1%  6,00 m3/s 
Q2%  5,31 m3/s 
Q10%  3,61 m3/s 

 
Przepùywy charakterystyczne w przekroju Jazu Maltañskiego wynosz¹: 

SNQ  0,21 m3/s 
NQ   0,009 m3/s 
SQ   0,79 m3/s 
SWQ  2,39 m3/s 
WWQ  5,99 m3/s 
 

Przepùywy prawdopodobne w przekroju Jazu Maltañskiego wynosz¹: 
Q0,2%  8,88 m3/s 
Q0,5%  7,83 m3/s 
Q1%  7,02 m3/s 
Q2%  6,21 m3/s 
Q10%  4,22 m3/s 

2.2. Podstawowe parametry Jeziora Maltañskiego 

 powierzchnia caùkowita       67,46 ha 
 powierzchnia lustra wody      63,88 ha 
 max. pojemno�ã         2,00 mln m3 
 normalny poziom piêtrzenia      58,30 m n.p.m. 
 max. rzêdna lustra wody spiêtrzonej    58,35 m n.p.m. 
 �rednia gùêboko�ã zbiornika      2,80 m 
 max. gùêboko�ã zbiornika      3,70 m 
 min. gùêboko�ã zbiornika      l,80 m 
 nachylenie skarp         1:3 
 umocnienie skarp zbiornika narzutem kamiennym gr. 30 cm w pùotkach w rozstawie 

1,00 x l,00 m pasem szeroko�ci 3,00 m na poziomie falowania,  powy¿ej obsiew traw¹. 
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2.3. Przeznaczenie 

Gùównymi celami Jeziora Maltañskiego s¹: 
 uprawienie sportów wyczynowych: kajakarstwa, wio�larstwa i wakeboardingu, 
 rekreacja bierna i czynna, 
 ochrona przeciwpowodziowa. 

2.4. Eksploatacja 

W okresie wiosenno-letnim tj. od maja do wrze�nia eksploatacja winna zapewniã 
mo¿liwo�ã uprawiania sportu i rekreacji poprzez utrzymanie odpowiedniej gùêboko�ci niecki 

toru regatowego (min. 3,70 m), zapewnienie czystej wody (min. II kl.) oraz utrzymanie  
poziomu lustra wody na rzêdnej normalnego poziomu piêtrzenia NPP = 58,30 m n.p.m. 

Natomiast w okresie jesienno-zimowym tj. od paêdziernika do kwietnia eksploatacja 

sùu¿yã bêdzie ochronie przeciwpowodziowej poprzez retencjonowanie wody i umo¿liwienie 

swobodnego przepùywu wielkich wód. 
Dla utrzymania niezbêdnej gùêboko�ci toru, w celu nie dopuszczenia do nadmiernego 

zamulenia dna zbiornika, konieczne jest cykliczne spuszczanie wody z jeziora Maltañskiego.   

Cykl winien wynosiã 4 lata. Wodê nale¿y spuszczaã jesieni¹ po zakoñczeniu sezonu 

regatowego tj. w miesi¹cu paêdzierniku i listopadzie. Ponowne napeùnienie akwenu 

nastêpowaã bêdzie wiosn¹ nastêpnego roku w miesi¹cach: luty, marzec i kwiecieñ. 
Utrzymanie rzêdnej lustra wody w jeziorze na rzêdnej 58,30 m n.p.m. realizowane  bêdzie 

poprzez regulacjê przepùywu na jazie (manewrowanie zamkniêciami mechanicznymi 

przelewów ruchomych). 
Czyst¹ wodê w zbiorniku zapewniã ma "biologiczna oczyszczalnia" znajduj¹ca siê na 

rzece Cybinie powy¿ej jeziora, poprzez prawidùow¹ eksploatacjê (zgodnie z instrukcj¹ 

opracowan¹ w 1991 r.). 
Ochronê przeciwpowodziow¹ realizowaã nale¿y poprzez manewrowanie zamkniêciami  

mechanicznymi bocznych przelewów ruchomych w trakcie przepùywu wielkich wód przez  

budowlê piêtrz¹c¹. Ze wzglêdu na uzbrojenie zbiornika (pomosty wyniesione 15 cm nad 
optymalne lustro wody) max. poziom piêtrzenie wynosi 58,35 m n.p.m. 

2.5. Spuszczanie wody ze zbiornika 

W trakcie spuszczania wody ze zbiornika przewiduje siê tak¿e odùów ryb hodowlanych 
ekstensywnie w jeziorze. Odùów wykonywaã bêdzie wùa�ciciel ryb. 
Kolejno�ã czynno�ci przy spuszczaniu bêdzie nastêpuj¹ca: 
 sprawdziã stan niecki wypadowej pocybini¿ej jazu, umocnieñ oraz koryto cieku na 

odcinku do kanaùu ulgi. W wypadku stwierdzenia uszkodzeñ b¹dê zanieczyszczeñ, 

usun¹ã je, 
 sprawdziã poziom wody w korycie kanaùu ulgi oraz stan umocnieñ wlotu rzeki Cybiny  

i brzegu kanaùu naprzeciw wlotu, 
 obliczyã przepùyw wody na jazie, niezbêdny do spuszczenia wody ze zbiornika. 

Prêdko�ã obni¿ania siê lustra wody wynosi 0,22 cm/godz., czyli 5,22 cm/d, co w peùni 

zabezpiecza stateczno�ã brzegów zbiornika. Mo¿na przyj¹ã, ¿e spuszczanie wody ze 

zbiornika trwaã bêdzie okoùo 2 miesi¹ce. 

2.6. Napeùnianie wod¹ zbiornika 

Napeùnianie zbiornika odbywaã siê bêdzie zawsze z koñcem zimy i pocz¹tkiem wiosny 

tj. w okresie od lutego do maja. Pocz¹tek napeùniania zale¿ny jest od warunków pogodowych, 
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a jego termin nale¿y ustalaã indywidualnie na podstawie dùugoterminowych prognoz 
meteorologicznych IMGW. 

Czas napeùniania Jeziora Maltañskiego mo¿e byã ró¿ny i zale¿ny od wielko�ci  

przepùywów w rzece Cybinie. Jak wykazaùy do�wiadczenia z lat 1990 - 93 czas potrzebny na 
napeùnienie zbiornika mo¿e wynosiã od 3 do 5 miesiêcy, a czasem dùu¿ej (szczególnie 

w okresach suchych, wystêpuj¹cych stosunkowo czêsto na terenach Wielkopolski). 

3. Stan istniej¹cy 

3.1. Dno zbiornika w granicach toru regatowego 

Sondowania dna zbiornika wodnego Malta na zlecenie POSiR wykonaùa firma 

HYDROGRAF S.C. w marcu 2020 r. za pomoc¹ echosondy wielowi¹zkowej, ùaty 

geodezyjnej oraz metalowej tyczki. W dniu pomiaru poziom lustra wody wynosiù 58,15 m 
n.p.m., czyli 15 cm ni¿ej od normalnego poziomu piêtrzenia, który wynosi 58,30 m n.p.m. 
Sondowanie wykonano na caùej dùugo�ci toru regatowego co 100 m w trzech przekrojach 
(tor 1, tor 4, tor 8).  

Do zmierzonych ùat¹ geodezyjn¹ gùêboko�ci wody dodano 15 cm, aby wykazaã faktyczn¹ 

gùêboko�ã toru regatowego przy normalnym poziomie piêtrzenia na rzêdnej 58,30 m n.p.m. 
Gùêboko�ã toru w poszczególnych punktach pomiarowych przedstawia poni¿sza tabela. 

 
Odlegùo�ã Gùêboko�ã toru [m] od NPP = 58,30 m n.p.m. 

m tor 1 tor 4 tor 8 

0 3,78 3,92 3,77 
100 3,92 3,94 3,83 
200 3,84 3,97 3,81 
300 3,90 3,91 3,93 
400 3,81 3,89 3,89 
500 3,83 3,75 3,74 
600 3,84 3,91 3,90 
700 3,93 3,85 3,89 
800 3,78 3,79 3,83 
900 3,80 3,80 3,93 

1000 3,86 3,87 3,90 
1100 3,87 3,83 3,92 
1200 3,86 3,87 3,85 
1300 3,91 3,98 3,95 
1400 3,89 3,84 3,87 
1500 3,87 3,81 3,84 
1600 3,76 3,95 3,85 
1700 3,85 3,99 3,95 
1800 3,73 3,78 3,91 
1900 3,90 3,92 3,87 
2000 3,83 3,85 3,75 

�rednia gùêb. 

toru 3,85 3,88 3,87 

�rednia gùêb. 

caùego toru 3,86 

 
Z przeprowadzonych pomiarów wynika, ¿e �rednie gùêboko�ci na badanych torach 

wynosz¹ 3,85 ÷ 3,88 m, natomiast �rednia gùêboko�ã caùego toru regatowego wynosi 3,86 m. 
Stwierdza siê, ¿e tor regatowy posiada optymaln¹ gùêboko�ã wody (min. 3,70 m) i nie ma 
potrzeby jego odmulania 
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 3.2. Dno koryta rzeki Cybiny w granicach jeziora Maltañskiego 

Sondowania dna koryta rzeki Cybiny na zlecenia POSiR wykonaùa firma PROTE we 
wrze�niu 2020r. Sondowanie wykonano od km 1+300 do istniej¹cego mostu na wlocie do 
zbiornika, ù¹cznie z kaskad¹ wlotow¹ co 100,0 m. Odczyt gùêboko�ci wykonano przy pomocy 

echosondy oraz ùaty geodezyjnej. 
Gùêboko�ã dna rzeki Cybiny w odniesieniu do rzêdnej 58,30 m n.p.m. w poszczególnych 

punktach pomiarowych przedstawia poni¿sza tabela. 
 

km rzeki Gùêboko�ã dna rzeki [m] od NPP = 58,30 m n.p.m. 

 
Miêkkie dno  

[m] 

Twarde dno 

[m] 

1+300 4,65 5,34 
1+400 4,65 5,18 
1+500 4,60 5,20 
1+600 4,65 5,28 
1+700 4,60 5,14 
1+800 4,65 4,72 
1+900 4,60 5,10 
2+000 4,55 5,18 
2+100 4,55 5,22 
2+200 4,95 5,40 
2+300 4,85 5,15 
2+400 5,05 5,50 
2+500 4,85 5,46 
2+600 4,85 5,52 
2+700 4,85 5,34 
2+800 4,75 5,14 
2+880 4,55 4,86 
2+940 4,15 4,58 
2+950 4,25 4,88 
3+000 3,87 4,56 

�rednia gùêb.  
dna rzeki 4,62 5,14 

 
Na podstawie danych z pomiaru sporz¹dzono profil podùu¿ny rzeki Cybiny w granicach 

Zbiornika Malta, na którym pokazano rzêdne dna �miêkkiego� tj. poziom namuùu, rzêdne dna 

twardego oraz gùêboko�ci zbiornika w stosunku do normalnego poziomu piêtrzenia - 58,30 m 
n.p.m. Z pomiaru koryta rzeki Cybiny wynika, ¿e koryto zamulone jest �rednio okoùo 70 cm 
w stosunku do optymalnej niwelety. Najwiêksze zamulenie okoùo 1,0 m wystêpuje tu¿ poni¿ej 

kaskady. Spowodowane to jest tym, i¿ woda wpadaj¹c do zbiornika przepùywa przez 3 progi i 
nagle wytraca swoj¹ prêdko�ã co powoduje osadzanie siê materiaùu niesionego przez nurt 

wody. 
W dwóch miejscach pobrano próbki osadu dennego celem okre�lenia zawarto�ci 

zanieczyszczeñ w namule. Badania wykonaùa Okrêgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza z 
Siedzib¹ w Poznaniu. Próbki poddano w laboratorium badaniom na zawarto�ã wytypowanych 

metali (Cu, Zn, Cd, Pb, Ni, Cr, As, Hg) oraz badaniom na zawarto�ã zwi¹zków azotu i fosforu 

ogólnego. Zestawienie wyników stanowi odrêbny zaù¹cznik. 
 
 
 



Usuniêcie namuùów z dna  rzeki Cybiny wraz z uzupeùnieniem uszkodzeñ brzegów i budowli wodnych 

Zbiornika Malta 
Projekt budowlano-wykonawczy 

 

 
BSiPBW HYDROPROJEKT Sp. z o.o. 

 

10 

Wydobyty z dna rzeki urobek sklasyfikowano zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra 

Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2020 poz. 10) jako 

odpad o kodzie 17 05 06 (urobek z pogùêbienia). 

 
Ww. odpad Wykonawca jest zobowi¹zany zagospodarowaã zgodnie z obowi¹zuj¹cymi 

przepisami tj., mo¿e: 
− przekazaã do przedsiêbiorcy posiadaj¹cego zezwolenie na przetworzenie i skùadowanie 

ww. odpadu lub 
− przekazaã osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej nie bêd¹cej przedsiêbiorc¹ do 

wykorzystania na potrzeby wùasne do utwardzenia powierzchni, b¹dê wykorzystaã 

rolniczo, z zagospodarowaniem go poprzez gùêbok¹ orkê i obsiew z zachowaniem 
przepisów prawa wodnego i prawa budowlanego. Dopuszczalna maks.  ilo�ã odpadów do 

przyjêcia wynosi  0,2 Mg na 1 m2� utwardzanej powierzchni terenu (zgodnie z 

Rozporz¹dzeniem Ministra Úrodowiska z dn. 10 listopada 2015 w sprawie listy rodzajów 

odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebêd¹ce przedsiêbiorcami 

mog¹ poddaã odzyskowi na potrzeby wùasne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku 
(Dz.U. 2016 poz. 93). 

3.3. Brzegi jeziora Maltañskiego 

Dnia 22 wrze�nia 2020 r. w obecno�ci przedstawicieli Inwestora zostaùa przeprowadzona 

inwentaryzacja skarp zbiornika, celem dokùadnego ustalenia lokalizacji porastania trzcin 
przeznaczonych do usuniêcia oraz sprawdzenia stanu istniej¹cych ubezpieczeñ brzegów. 

Trzciny rosn¹ce na skarpach Zbiornika Malta maj¹ za zadanie rozpraszanie powstaj¹cej 

fali w wyniku przepùywu kajaków, ùodzi i innych jednostek pùywaj¹cych lub czynników 

naturalnych takich jak np. wiatr. Wraz z istniej¹cym narzutem kamiennym na skarpach, 

zabezpieczaj¹ brzegi akwenu przed podmywaniem i osuwaniem. Obecnie rosn¹ce trzciny to 

gatunek trzcina pospolita (Phragmites australis) tworz¹cy zwarte i gêste kêpy osi¹gaj¹ce 

wysoko�ã do 5,0 m, rosn¹ce pasem szeroko�ci od 1,0 m do 5,0 m.  
Wzdùu¿ zbiornika na obu jego brzegach zlokalizowanie s¹ ci¹gi komunikacyjno-

spacerowe, które podczas zawodów sportowych sùu¿¹ jako drogi sêdziowskie. Wysoko 

rosn¹ca trzcina zasùania widok spacerowiczom i obserwatorom na akwen zbiornika. 
Brzegi zbiornika na linii wody ubezpieczone s¹ narzutem kamiennym gr. 30 cm pasem 

szeroko�ci 3,0 m z podparciem kiszk¹ faszynow¹ 20 cm, powy¿ej obsiew traw¹.  

3.4. Budowle wodne 

Podstawowe parametry techniczne jazu: 
 klasa budowli         III 
 przepùyw miarodajny Q2%      6,21 m3/s 
 przepùyw kontrolny Q0,5%      7,83 m3/s 
 �wiatùo budowli:  przelew staùy    6,40 m 

przelewy ruchome   2 x 1,89 m 
 rzêdna przelewu: staùego      58,24 m n.p.m. 
 rzêdna progu jazu        53,40 m n.p.m. 
 max. rzêdna piêtrzenia       58,35 m n.p.m. 
 optymalna rzêdna piêtrzenia     58,30 m n.p.m. 
 wysoko�ã piêtrzenia       4,90  5,20 m 
 most ¿elbetowy: szeroko�ã     4,50 m 

�wiatùo      1,89 + 6,40 + 1,89 m 
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 rzêdna spodu mostu       59,38 m n.p.m. 
 zamkniêcia          zasuwowe stalowe dwudzielne 
 mechanizmy wyci¹gowe      mechaniczne i rêczne. 

 
W km 0+500 rzeki Cybiny zlokalizowany jest Jaz Maltañski. Jaz jest budowl¹ 

trójprzêsùow¹. Czê�ã �rodkow¹ budowli stanowi staùy przelew o �wietle 6,40 m wykonany 
z betonu i licowany granitem. Dwa boczne przêsùa, ka¿de o �wietle 2,15 m zamykane s¹ 
trójdzielnymi zasuwami stalowymi z napêdem rêcznym. Filary stopnia zbudowane s¹ 

z ciosów granitowych. Przyczóùki ¿elbetowe skùadaj¹ siê z trzech niezale¿nych, 

zdylatowanych wzajemnie elementów. Przyczóùki obmurowane s¹ cegù¹ klinkierow¹ klasy 

350 na zaprawie cementowej. Nad jazem przerzucony jest trójprzêsùowy most ¿elbetowy 

szer. 4,50 m, oparty na przyczóùkach i filarach jazu. Poni¿ej znajduje siê wypad w formie 

trójstopniowej kaskady o caùkowitej dùugo�ci 27,2 m. Stopnie kaskady i mury boczne 
wykonane s¹ z ciosów granitowych, mury boczne dodatkowo zwieñczone oczepem 

betonowym. 
W km 3+015 do km 3+090 rzeki Cybiny zlokalizowana jest budowla wlotowa (kaskada). 

Nad kaskad¹ w km 3+045 znajduje siê most w ul. Wiankowej oparty na przyczóùkach 

kaskady. Wspomniana budowla jest budowl¹ ¿elbetow¹. Kaskada skùada siê z 5 niecek 

(komór) o gùêboko�ci 0,40÷1,50 m i dùugo�ci 10,0 m ka¿da. 
 Ww. budowle wodne w ramach przedmiotowego opracowanie nie podlegaùy oglêdzinom 

ani ocenie stanu technicznego. 
Ewentualna ocena stanu technicznego budowli i obiektów powinna byã przedmiotem 

odrêbnego opracowania zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie przepisami prawa 

budowlanego 

3.5. Wie¿yczka startowa 

Dnia 22 wrze�nia 2020 r. w obecno�ci przedstawicieli Inwestora zostaùa przeprowadzona  
inwentaryzacja istniej¹cej wie¿yczki startowej. Wie¿yczka startowa zlokalizowana jest w osi 

toru regatowego, w odlegùo�ci 50 m za lini¹ startu �2000�, pomiêdzy wysp¹ startow¹ a 

bulwarem. Wie¿a startowa przeznaczona jest dla sêdziego startera, który zgodnie z 

regulaminem  wio�larskim musi znajdowaã siê w osi toru regatowego, w odlegùo�ci 50 m od 

linii startu, na wysoko�ci nie wiêkszej ni¿ 6,0 m nad poziomem wody, w sposób 

umo¿liwiaj¹cy widoczno�ã wszystkich pomostów startowych i startuj¹cych osad. Wie¿a 

wykonana jest w konstrukcji ¿elbetowej. Elementami no�nymi wie¿y s¹ dwie �ciany 

¿elbetowe zùo¿one z dwóch zaùamanych pod k¹tem 105° pùaszczyzn, spiête na czterech 

poziomach pùytami ¿elbetowymi.  
Podstawowe parametry wie¿y startowej: 
− powierzchnia zabudowy         44,80 m2 
− wysoko�ã wie¿y nad lustrem wody        19,00 m 
− kubatura obiektu           230,00 m3 

3.6. Wie¿yczki sêdziowskie 

Dnia 22 wrze�nia 2020 r. w obecno�ci przedstawicieli Inwestora zostaùa przeprowadzona  
inwentaryzacja istniej¹cych wie¿yczek sêdziowskich wraz z wie¿¹ startow¹. Wie¿yczki 

sêdziowskie znajduj¹ siê na liniach startowych  2000, 1500, 1000, 500 i 200 m. Wie¿yczki 

sêdziowskie uformowane  w ksztaùcie ¿agla  z zamocowan¹ do niego kabin¹ z inspiracji 
mostku kapitañskiego okrêtu. Nabie¿nik uksztaùtowano w formie ¿agla.  
Podstawowe parametry wie¿yczki sêdziowskiej: 
− powierzchnia u¿ytkowa          20,00 m2 
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− szeroko�ã wie¿y (ù¹cznie z podestem)      4,80 m 
− dùugo�ã wie¿y (ù¹cznie  z podestem)      6,20 m 
− wysoko�ã wie¿y ponad lustrem wody       7,40 m 
− kubatura obiektu           58,40 m3 
Bezpo�rednio przy wie¿yczkach znajduj¹ siê pomosty cumownicze: 
− okr¹gùe, w formie walca � linia startu 2000, 1500 i 200m 
− dùugie, w formie prostok¹ta � linia startu 1000 i 500 

4. Roboty projektowane 

4.1. Roboty przygotowawcze 

Wszystkie roboty prowadzone bêd¹ po spuszczeniu wody z jeziora Maltañskiego. 

Opró¿nienie zbiornika jest zgodne z aktualn¹ Instrukcj¹ eksploatacyjn¹, która mówi, ¿e dla 

utrzymania niezbêdnej gùêboko�ci toru 3,70 m, w celu nie dopuszczenia do nadmiernego 
zamulenia dna zbiornika, konieczne jest cykliczne spuszczanie wody z jeziora i cykl ten 
winien wynosiã 4 lata. 
W odlegùo�ci 10,0 m od górnej krawêdzi skarpy rzeki wykonaã nale¿y na jej prawym brzegu 

drogê technologiczn¹ z pùyt ¿elbetowych peùnych o szer. 4,0 m. Pod drogê nale¿y wykonaã 

kopark¹ pracuj¹c¹ na materacach maùy nasyp wysoko�ci okoùo 20 cm. Grunt nale¿y pobieraã 

z dna. 
Wyjazd projektuje siê usytuowaã tu¿ przy pirsach, podsypuj¹c istniej¹c¹ skarpê gruntem 

wydobytym z dna do nachylenia 1:12 lub wykorzystaã istniej¹ce slipy. Samochody z 
urobkiem wyje¿d¿aã bêd¹ poprzez drogê wewnêtrzn¹ na ul. Wiankow¹ i dalej na ul. 

Krañcow¹, b¹dê na ul. Wileñsk¹ i dalej na ul. Krañcow¹. 
 

Lokalizacja i zorganizowanie placu budowy le¿y po stronie Wykonawcy robót. Proponuje 

siê, aby teren zaplecza budowy utwardziã pùytami drogowymi, zapewni to odpowiednie 

warunki do parkowania sprzêtu mechanicznego. 
Zamawiaj¹cy w terminie okre�lonym w dokumentach kontraktowych przeka¿e Wykonawcy 
teren budowy, wewnêtrzny dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji 
projektowej. 
Wykonawca jest zobowi¹zany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniej¹cych 

obiektów na terenie budowy, w okresie trwania realizacji zadania, a¿ do zakoñczenia 

i odbioru ostatecznego robót.  
Wykonawca zobowi¹zany jest do utrzymania w czysto�ci dróg publicznych sùu¿¹cych 

do przywozu materiaùów lub odwozu urobku. 

Przed przyst¹pieniem do robót Wykonawca przedstawi Zamawiaj¹cemu do zatwierdzenia 
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy, uzgodniony                  
z odpowiednim zarz¹dem drogi i organem zarz¹dzaj¹cym ruchem. W zale¿no�ci od potrzeb                 
i postêpu robót projekt organizacji ruchu powinien byã na bie¿¹co aktualizowany przez 

Wykonawcê. Ka¿da zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, 

wymaga ka¿dorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bêdzie obsùugiwaù 

wszystkie tymczasowe urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce takie jak: zapory, �wiatùa ostrzegawcze, 

sygnaùy, itp., zapewniaj¹c w ten sposób bezpieczeñstwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni staùe warunki widoczno�ci w dzieñ i w nocy tych zapór i znaków, dla 

których jest to nieodzowne ze wzglêdów bezpieczeñstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne 

urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce bêd¹ akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrêbnej zapùacie i przyjmuje siê, ¿e jest 

wù¹czony w cenê kontraktow¹. 
Przed przyst¹pieniem do robót budowlanych Wykonawca na wùasny koszt wykona 

inwentaryzacjê wraz z dokumentacj¹ fotograficzn¹ istniej¹cych dróg i ci¹gów 

komunikacyjnych, z których bêdzie korzystaù podczas wykonywania robót budowlanych. 

Ewentualnie zniszczone drogi i ci¹gi komunikacyjne Wykonawca wyremontuje na wùasny 

koszt bez dodatkowego wynagrodzenia. 

4.2. Usuniêcie namuùów z rzeki Cybiny 

Przed przyst¹pieniem do odmulania w ramach ceny kontraktowej Wykonawca wykona 

tzw. geodezyjny pomiar zerowy (wyj�ciowy). Po usuniêciu namuùów Wykonawca w ramach 

ceny kontraktowej wykona geodezyjny pomiar powykonawczy rzêdnej dna rzeki w punktach 

(przekrojach) wskazanych przez Zamawiaj¹cego (wspóùrzêdne w ukùadzie 2000 co 100 m) w 

ukùadach wysoko�ci PL-KRON86-NH oraz PL-EVRF2007-NH. Pomiar dna w danym 
przekroju powinien obejmowaã wykonanie minimum 3 pikiet (skrajnia lewa koryta � o� � 
skrajnia prawa koryta). Wspóùrzêdne punktów oraz wysoko�ci Wykonawca powinien 

przekazaã Zamawiaj¹cemu. Nastêpnie zamawiaj¹cy zleci analogiczny pomiar (w tych samych 
punktach) niezale¿nemu geodecie. Wyniki obu pomiarów zobrazujê rzeczywist¹ objêto�ã 

wydobytego namuùu w stosunku do objêto�ci szacowanej/projektowanej, 
 
Zakres robót odmuleniowych obejmuje odcinek rzeki Cybiny od km 2+200 do km 3+015 

(815 m) oraz odmulenie istniej¹cej budowli wlotowej (kaskady) zlokalizowanej poni¿ej 

mostu w ul. Wiankowej. Z dna rzeki Cybiny przewiduje siê wydobycie okoùo 4654 m
3 

urobku, natomiast z budowli wlotowej 480 m3. 
Namuùy z rzeki usun¹ã kopark¹ na odkùad do odciekniêcia. Urobek nale¿y skùadowaã 

w pasie pomiêdzy brzegiem, a drog¹ technologiczn¹. Nastêpnie wyschniêty grunt nale¿y 
zaùadowaã na samochody i odwieêã.  

 
Wydobyty z dna rzeki urobek sklasyfikowano zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra 

Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2020 poz. 10) jako 

odpad o kodzie 17 05 06 (urobek z pogùêbienia). 

 

Ww. odpad Wykonawca jest zobowi¹zany zagospodarowaã zgodnie z obowi¹zuj¹cymi 

przepisami tj., mo¿e: 
− przekazaã do przedsiêbiorcy posiadaj¹cego zezwolenie na przetworzenie i skùadowanie 

ww. odpadu lub 
− przekazaã osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej nie bêd¹cej przedsiêbiorc¹ do 

wykorzystania na potrzeby wùasne do utwardzenia powierzchni, b¹dê wykorzystaã 

rolniczo, z zagospodarowaniem go poprzez gùêbok¹ orkê i obsiew z zachowaniem 
przepisów prawa wodnego i prawa budowlanego. Dopuszczalna maks.  ilo�ã odpadów do 

przyjêcia wynosi  0,2 Mg na 1 m2
� utwardzanej powierzchni terenu (zgodnie z 

Rozporz¹dzeniem Ministra Úrodowiska z dn. 10 listopada 2015 w sprawie listy rodzajów 

odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebêd¹ce przedsiêbiorcami 

mog¹ poddaã odzyskowi na potrzeby wùasne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku 
(Dz.U. 2016 poz. 93). 

Wykonawca przedstawi Inwestorowi stosowny dokument �wiadcz¹cy o przyjêciu 

urobku/odpadu przez uprawniony podmiot.  

 
W projekcie i przedmiarze robót przewiedziono wywóz urobku na odlegùo�ã do 20 km. 
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4.4. Usuniêcie ro�linno�ci wodnej 

W celu ochrony skarp, przy jednoczesnym zachowaniu estetyki i funkcji naturalnego 
ubezpieczenia projektuje siê wyciêcie oraz wyhakowanie trzciny we wskazanych miejscach.  

Wyciêcie ro�lin nale¿y wykonaã podczas robót zwi¹zanych z usuwaniem namuùów z rzeki 

Cybiny przy opró¿nionym zbiorniku. Usuniête trzciny nale¿y wygrabiã w stosy, zaùadowaã na 

samochody i wywieêã na wysypisko odpadów zielonych. 
£¹cznie do wyciêcia (zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym) przewidziano 15 129 m2 

(3300,0 mb) trzciny rosn¹cej w pasie od 2,0 do 10,0 m. Dodatkowo wyznaczono miejsca, 

gdzie trzcina zostanie wyhakowana, tj. 2 950 m2 (1050,0 mb) na brzegu prawym zbiornika. 
Miejsca wyhakowania trzciny zaznaczono w czê�ci rysunkowej na Rys.2. 

Wycinanie trzciny nale¿y prowadziã w zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym znak 

PO.RUZ.421.94.5.2018.M.D-B z dnia 10.04.2018 r. wydanym przez Dyrektora 

Regionalnego Dyrektora Zarz¹du Zlewni w Poznaniu (decyzja w zaù¹czeniu). 
Wyciête trzciny sklasyfikowano zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Klimatu z dnia  

2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2020 poz. 10) jako odpad o kodzie  
20 02 01 � odpady ulegaj¹ce biodegradacji. 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi stosowny dokument �wiadcz¹cy o przyjêciu 

odpadu przez uprawniony podmiot.  

4.5. Uzupeùnienie uszkodzeñ brzegów 

Podczas oglêdzin umocnienia brzegów znajdowaùy siê pod wod¹, st¹d niemo¿liwa jest 

wùa�ciwa inwentaryzacja. Kieruj¹c sie do�wiadczeniem z lat poprzednich zaùo¿ono, ¿e 

umocnienia na ù¹cznej dùugo�ci 100 m wymagaã bêd¹ naprawy/uzupeùnienia. Fakt ten nale¿y 

stwierdziã komisyjnie, po opró¿nieniu zbiornika, w obecno�ci Zamawiaj¹cego, Wykonawcy, 

Inspektora  nadzoru oraz Projektanta dokumentuj¹c to spisaniem stosownego protokoùu lub 

wpisem do dziennika budowy. 
Oberwane skarpy nale¿y odbudowaã z piasku dowiezionego i zagê�ciã (przyjêto 25% 

caùkowitej dùugo�ci). Ubytki kamienia w ubezpieczeniach brzegu nale¿y uzupeùniã. 
40 % potrzebnego kamienia nale¿y pozbieraã w okolicach skarpy zbiornika. Zostaù on 

wymyty podczas falowania. Pozostaùe 60 % materiaùu nale¿y zakupiã. Uszkodzon¹ kiszkê 

faszynow¹ nale¿y rozebraã, a w jej miejsce wykonaã now¹ z faszyny le�nej w celu podparcia 

narzutu kamiennego. 

4.6. Remont wie¿yczek sêdziowskich i wie¿y startowej 

Istniej¹ce wie¿yczki sêdziowskie wraz z przylegùymi pomostami oraz wie¿a startowa 
poddane zostan¹ remontowi (renowacji) za pomoc¹ chemii budowlanej. Szczegóùowy zakres 

prac okre�la przedmiar robót. 
 

Zakres prac obejmuje: 
Prace przygotowawcze 

− oczyszczenie powierzchni betonowych metod¹ hydrodynamiczn¹ (tzw. hydromonitoring) 

lub metod¹ strumieniowo-�ciern¹ np. przez hydropiaskowanie lub piaskowanie 
powierzchni, w przypadku sùabych powierzchni czyszczenie niskoci�nieniowym 

agregatem piaskuj¹cym typu Rotec przy zastosowaniu �cierniwa z m¹czki szklanej, 
− oczyszczenie prêtów zbrojeniowych z korozji zgodnie z PN-EN ISO 12944-4 (normowy 

stopieñ czysto�ci 2-2,5) 
− oczyszczenie powierzchni stalowych metod¹ strumieniowo-�ciern¹, 
− skucie pùytek ceramicznych i wylewek betonowych, 
− demonta¿ izolacji oraz opierzenia, 
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− odwóz gruzu oraz elementów stalowych z rozbiórek na wysypisko �mieci lub zùomowisko 

 

Naprawê  powierzchni betonowych 
− zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej zapraw¹ PCI Nanocret AP (lub 

równowa¿n¹), 
− wypeùnienie ubytków zapraw¹ PCI Nanocret R4 SM(lub równowa¿n¹), 
− impregnacjê preparatem PCI Apogrunt (lub równowa¿nym), 
− posypanie poziomych nawierzchni betonowych piaskiem kwarcowym 0,3-08 mm dla 

zapewnienia przyczepno�ci powùoki i uzyskania antypo�lizgowo�ci R-11-R12 
− malowanie nawierzchni preparatem PCI Supracolor (lub równowa¿nym). 
− monta¿ odbojnic gumowych, 

 
Naprawê  posadzek i dachu 
− wykonanie izolacji z dwóch warstw papy termozgrzewalnej, 
− wykonanie opierzenia z blachy cynkowej grub. 0,6 mm 
− wykonanie wylewek zapraw¹ naprawcz¹ PCI Nanocret R4 SM(lub równowa¿n¹), 
− impregnacjê preparatem PCI Apogrunt (lub równowa¿nym), 
− posypanie nawierzchni betonowych piaskiem kwarcowym 0,3-08 mm dla zapewnienia 

przyczepno�ci powùoki i uzyskania antypo�lizgowo�ci R-11-R12 
− malowanie nawierzchni preparatem PCI Supracolor (lub równowa¿nym). 
 

Naprawê elementów stalowych 

− zabezpieczenie antykorozyjne barierek stalowych systemem malarskim epoksydowo- 
poliuretanowym, caùkowita grubo�ã powùoki 280 m, kolor czerwony 

− zabezpieczenie antykorozyjne stolarki stalowej systemem malarskim epoksydowo- 
poliuretanowym, caùkowita grubo�ã powùoki 280 m, kolor szary 

 

Szczegóùowy opis parametrów technicznych materiaùów oraz sposób wykonania 

robót okre�la specyfikacja techniczna stanowi¹ca odrêbny zaù¹cznik. 

4.7. Linia b¹belkowa 

Zakres opracowania obejmuje równie¿ wymianê linii b¹belkowej, znajduj¹cej siê na linii 

mety. Szczegóùowy zakres prac okre�la przedmiar robót.  

5. Wpùyw projektowanych robót na �rodowisko 

Powy¿sza inwestycja nie zostaùa wymieniona w Rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z dnia  

10 wrze�nia 2019 r. w sprawie przedsiêwziêã mog¹cych znacz¹co oddziaùywaã na �rodowisko 
(Dz.U. 2019 poz. 1839), jako przedsiêwziêcie mog¹ce znacz¹co oddziaùywaã na �rodowisko, 

a tak¿e nie jest przedsiêwziêciem mog¹cym potencjalnie znacz¹co oddziaùywaã na 

�rodowisko. Zatem dla niniejszej inwestycji nie ma obowi¹zku uzyskania decyzji o 

�rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjê przedsiêwziêcia. 
Ww. roboty nale¿¹ do prac zwi¹zanych z utrzymywaniem urz¹dzeñ wodnych 

i wynikaj¹ z planu utrzymania wód. Projektowane roboty i prace maj¹ na celu 

utrzymanie wód poprzez odtworzenie pierwotnych parametrów technicznych urz¹dzeñ 

wodnych w celu zachowania ich funkcji. 

Projektowane roboty bêd¹ prowadzone w pasie ograniczonym do minimum w celu 

maksymalnego zmniejszenia czasowej ingerencji w �rodowisko. Przy rozwi¹zaniach 
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technicznych kierowano siê zasad¹ maksymalnej ochrony elementów �rodowiska naturalnego 

i nie powodowania w nim nieodwracalnych i niekorzystnych zmian.  
Realizacja przedmiotowej inwestycji nie wi¹¿e siê z wyst¹pieniem negatywnego wpùywu 

na �rodowisko przyrodnicze, nie zostan¹ zakùócone naturalne procesy ksztaùtuj¹ce �rodowisko 

przyrodnicze, dlatego te¿ nie przewiduje siê zachwiania równowagi przyrodniczej na obszarze 

inwestycji. 
Wykorzystanie sprzêtu speùniaj¹cego obowi¹zuj¹ce normy oraz zachowanie szczególnej 

ostro¿no�ci podczas wykonywania prac ziemnych wyeliminuje mo¿liwo�ã zanieczyszczenia 

wód powierzchniowych i �rodowiska gruntowego elementami obcymi dla �rodowiska 

pochodz¹cymi z pracy sprzêtu.  
Wykorzystywany do robót budowlanych sprzêt mechaniczny bêdzie posiadaù aktualny 

przegl¹d techniczny dopuszczaj¹cy do u¿ytku oraz speùniaù wszystkie wymagane normy 
zwi¹zane z emisj¹ spalin oraz haùasu przewidziane dla tego typu maszyn. W przypadku 

stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidùowo�ci w pracy sprzêtu, 

bêdzie on natychmiastowo wyù¹czany z robót budowlanych. W przypadku sytuacji 

niekontrolowanych, zwi¹zanych z wyciekiem substancji ropopochodnych bêd¹ powziête 

dziaùania maj¹ce na celu zapobie¿enie przedostaniu siê tych substancji do �rodowiska 

gruntowego poprzez zabranie warstwy ziemi, która zostaùa ska¿ona w czasie krótszym ni¿ 

czas filtracji substancji ropopochodnych w gruncie. Ska¿ony grunt zostanie zabezpieczony, 

wywieziony i zutylizowany.  
Realizacja inwestycji zostanie przeprowadzona w sposób mo¿liwie najmniej uci¹¿liwy 

dla �rodowiska (szybkie i sprawne przeprowadzenie prac z wykorzystaniem sprzêtu 

speùniaj¹cego wymagane normy), co w mo¿liwie najwiêkszym stopniu ograniczy 

nieuniknion¹ emisjê ciepùa, haùasu i spalin, maj¹c¹ miejsce jedynie podczas realizacji prac 

sprzêtem mechanicznym. 
Projektuje siê maksymalne wykorzystanie materiaùów naturalnych przyjaznych dla 

�rodowiska naturalnego lub neutralnych, powszechnie u¿ywanych w budownictwie wodno-
melioracyjnym, niestanowi¹cych zagro¿enia dla otaczaj¹cego �rodowiska naturalnego 
po�rednio i bezpo�rednio w obrêbie przedmiotowej inwestycji. Projektowane rozwi¹zania 

techniczne nie bêd¹ wprowadzaã do niego szkodliwych elementów lub substancji.  

6. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla niniejszej inwestycji 

stanowi osobny zaù¹cznik dokumentacji projektowej. 

Przedmiotem specyfikacji s¹ zalecenia dotycz¹ce prawidùowego wykonywania robót, kontroli jako�ci 

i odbioru tych robót. Odstêpstwa od jej stosowania dozwolone s¹ pod warunkiem zachowania 

wymagañ okre�lonych we wùa�ciwych przypisach w tym techniczno-budowlanych, 
obowi¹zuj¹cych normach oraz warunków okre�lonych w projekcie lub przez projektanta 
i inspektora nadzoru w trakcie wykonawstwa. 

Inspektor nadzoru mo¿e tak¿e w trakcie wykonywania robót wprowadzaã zmiany w zakresie 
przyjêtego planu lub programu oraz harmonogramu realizacji projektu (np. zmieniã tymczasowe 

nachylenie skarp, grubo�ci ukùadanych warstw, technologiê zagêszczania itp.). Powinien on 
wspóùpracowaã z projektantem, a w szczególnych przypadkach zasiêgaã opinii ekspertów. 

Za wymagan¹ jako�ã robót, szybkie i sprawne ich wykonanie oraz warunki bhp na 

budowie odpowiedzialny jest kierownik budowy lub kierownik robót. 
We wszystkich przypadkach (równie¿ przy robotach nie objêtych specyfikacj¹) nale¿y 

siê kierowaã: 
− polskimi normami (PN), 
− normami bran¿owymi (BN) warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, 



Usuniêcie namuùów z dna  rzeki Cybiny wraz z uzupeùnieniem uszkodzeñ brzegów i budowli wodnych 

Zbiornika Malta 
Projekt budowlano-wykonawczy 

 

 
BSiPBW HYDROPROJEKT Sp. z o.o. 

 

17 

− instrukcjami stosowania i u¿ytkowania, dostarczanymi przez producenta wyrobów, 
− przepisami budowlanymi, 
− przepisami bhp. 

7. Warunki ochrony przeciwpo¿arowej      

 Projektowane roboty budowlane nie podlegaj¹ przepisom dotycz¹cym ochrony 

przeciwpo¿arowej w zwi¹zku z czym, warunków ochrony przeciwpo¿arowej nie okre�la siê. 

8. Warunki bezpieczeñstwa pracy na budowie      

Wykonawca przy realizacji zadania bêdzie przestrzegaù przepisów w zakresie 

bezpieczeñstwa i higieny pracy. W szczególno�ci jest zobowi¹zany wykluczyã pracê 

personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie speùniaj¹cych 

odpowiednich wymagañ. Wykonawca dostarczy na budowê i bêdzie utrzymywaù 

wyposa¿enie konieczne dla zapewnienia bezpieczeñstwa, a tak¿e zapewni wyposa¿enie 

w urz¹dzenia socjalne oraz odzie¿ wymagan¹ dla personelu zatrudnionego na placu budowy. 

9. Uwagi koñcowe 

− Wszystkie prace nale¿y wykonywaã zgodnie z obowi¹zuj¹cymi normami, warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót, specyfikacj¹ techniczn¹ wykonania i odbioru 

robót oraz przy zachowaniu przepisów BHP. 
− Odstêpstwa od projektu musz¹ byã bezwzglêdnie uzgodnione z projektantem w ramach 

nadzoru autorskiego i potwierdzone w imieniu Inwestora przez Inspektora Nadzoru 
Inwestycyjnego. 

− Szczegóùy nie ujête w niniejszym projekcie nale¿y realizowaã zgodnie z Polskimi 

normami, instrukcjami wykonania i stosowania, normami bran¿owymi, warunkami 

technicznymi oraz wymogami producentów materiaùów i urz¹dzeñ. 
 
W sprawach nie okre�lonych dokumentacj¹ obowi¹zuj¹: 
− warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano monta¿owych, 
− normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, 
− instrukcje, wytyczne, �wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej, 
− warunki techniczne producentów i dostawców materiaùów budowlano instalacyjnych. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


