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I. OPIS TECHNICZNY
1. Wstep

1.1. Nazwa i adres obiektu

Usuniecie namutow z dna rzeki Cybiny wraz z uzupelnieniem uszkodzen brzegow i budowli
wodnych Zbiornika Malta
woj. wielkopolskie, miasto Poznan

1.2. Inwestor

Miasto Poznan

Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji
Samorzadowy Zaktad Budzetowy

ul. Jana Spychal skiego 34

61-553 Poznan

1.3. Podstawa opracowania

Podstawg formalng opracowania projektu budowlano-wykonawczego jest umowa
Nr MA.220.7.2020 zawarta w dniu 25.09.2020 r. w Poznaniu pomi¢dzy Miastem Poznan
Poznanskimi Os$rodkami Sportu i1 Rekreacji Samorzadowym Zaktadem Budzetowym
ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznan, a Biurem Studiow i Projektow Budownictwa
Wodnego HY DROPROJEKT Sp. z 0.0. ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznan.

1.4. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego Usuniecie
namutow z dna rzeki Cybiny wraz z uzupelnieniem uszkodzen brzegow i budowli wodnych
Zbiornika Malta.

Zakres robot odmuleniowych obejmuje odcinek rzeki Cybiny od km 2+200 do km 3+015
(815 m) oraz odmulenie istnigjacej budowli wlotowej (kaskady) zlokalizowang ponizej
mostu w ul. Wiankowsj.

Ww. roboty naleza do prac zwiazanych z utrzymywaniem urzadzen wodnych
i wynikaja z planu utrzymania woéd dlatego nie wymagaja uzyskania decyzji
administracyjnych (pozwolenia wodnoprawnego oraz pozwolenia na budowe).

Projektowane roboty i prace maa na celu utrzymanie wod poprzez odtworzenie
pierwotnych parametréw technicznych urzadzen wodnych w celu zachowania ich funkcji
(art. 17 pkt 4 ustawy Prawo Wodne — ustawa z dnia 20 lipca 2017 r., tekst jednolity Dz.U.
2020 poz. 310 ze zm.).

Powyzsze utrzymanie realizowane bedzie zgodnie z katalogiem prac okreslonych w art. 227
ust. 3 ustawy Prawo wodne poprzez:
- wykaszanieroslin z dna oraz brzegdéw srodladowych wod powierzchniowych;
- usuwanie roslin pltywajacych 1 korzeniacych si¢ w dnie $rodladowych wod
powierzchniowych;
- zasypywanie wyrw w brzegach i dnie $rodladowych wod powierzchniowych oraz przez
ich zabudowg biologiczna;
- udraznianie $rodlagdowych wod  powierzchniowych przez usuwanie zatorow
utrudnigjagcych swobodny przeptyw wod oraz usuwanie namutéw i rumoszu;
- remont lub konserwacj¢ stanowiagcych wlasnos¢ wiasciciela wody:
- budowli regulacyjnych oraz ubezpieczen w obrebie tych budowli,
- urzadzen wodnych;
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Ponadto pobrano 2 probki osadu dennego w celu okreslenia stezen wybranych

pierwiastkow. Wyniki badan wykonane przez akredytowane laboratorium znajduja si¢ w
odrebnym zatgczniku.

Zakres opracowania obejmuje rowniez wykonanie remontu wiezyczek sedziowskich wraz

Z wiezg startowg oraz Wycinke i wyhakowanie trzcin.

1.5. Materialy wyjsciowe do opracowania dokumentacji

1.5.1. Dokumentacje wykorzystane w projektowaniu

a)
b)

<)
d)

Instrukcja eksploataci Jeziora Maltanskiego — BSiP Architektonika, Poznan 1993 .,
Bojkowska 1., Sokotowska G. (1998) — Geochemiczne klasy czystosci osadow wodnych.
Przeg. Geolog., 46(1): 49-54; Bojakowska l. (2001) — Kryteria oceny zanieczyszczenia
Projekt budowlano-wykonawczy Usuniecie namutow z rzeki Cybiny wraz z uzupetnieniem
uszkodzen brzegow Zbiornika Malta — Hydroprojekt Poznan 2016 .

Badanie migzszosci osadow dennych Jeziora Malta w Poznaniu w wyznaczonych
punktach badawczych - Prote mgr inz. Lukasz Bryl wrzesien 2020 r.

1.5.2. Materiaty geodezyjne

a) MapajezioraMaltanskiego w skali 1:2500
b) Profile podtuzne i poprzeczne dnatoru regatowego i koryta rzeki — Hydroprojekt Poznan

1.5.3. Przepisy obowigzujgce

a)

b)
<)
d)
e)

f)

Q)
h)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 86/2007 poz. 579).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot w dziedzinie gospodarki wodnej
w zakresie konstrukgji hydrotechnicznych z betonu, MOSZNiL, 1994 r.

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2020 poz. 310 ze zm.).

Ustawaz dnia7 lipca1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020r. w Sprawie szczegoétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowsy, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego,
tekst jednolity (Dz.U. 2013 poz. 1129).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2020 poz. 55 ze zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1219
zezm.).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach — tekst jednolity (Dz.U. 2020 poz. 797 ze
zm.).

2. Dane ogdlne o inwestycji

2.1. Hydrologia rzeki Cybiny

Rzeka Cybina jest prawym doptywem rzeki Warty, do ktérej wpada w km 240,5.

Catkowita dtugos¢ cieku wynosi okoto 37 km.
Powierzchnia zlewni:

—  w przekroju wodowskazu w Antoninku km 8,4 181,0 km?
— w przekroju Jazu Matanskiego km 0,5 211,75 km?
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—  w przekroju ujscia do koryta ulgi 213,0 km?
W 88 % zlewnig¢ pokrywaja grunty orne. W 10 % lasy. Pozostate 2 % stanowig wody. Sredni
spadek podtuzny zlewni wynos 2,3%. Powierzchnia zlewni posiada konfiguracje
urozmaicona, wystepuja liczne pagorki oraz rynny terenowe, w ktorych ptynie rzeka Cybina
poprzez jeziorai zbiorniki sztuczne.
W zlewni rzeki Cybiny zainstalowany jest jeden wodowskaz, ktory zlokalizowany jest na
moscie drogowym w Antoninku w km 8+500. Wodowskaz posiada ciag obserwacyjny od
1951 do 1990 .
Przeptywy charakterystyczne na wodowskazie w Antoninku wynosza:

SNQ 0,18 m%s

NQ 0,008 m*/s

SQ 0,68 m¥/s

SWQ 2,04 m¥s

WWQ  512m°/s

Przeptywy prawdopodobne na wodowskazie w Antoninku wynosza:
Qo,29 7,59 m*/s
Qo,5% 6,69 m*/s
Qs 6,00 m%/s
Q6 5,31 m¥s
Q10% 3,61 m¥s

Przeptywy charakterystyczne w przekroju Jazu Maltanskiego wynosza:
SNQ 0,21 m%/s
NQ 0,009 m*/s
SQ 0,79 m%/s
SWQ 2,39 m%s
WWQ 599 m°/s

Przeptywy prawdopodobne w przekroju Jazu Maltanskiego wynoszg:
Qo,2% 8,88 m¥/s
Qo,5% 7,83 ms
Qi 7,02m%s
Qo 6,21 m’/s
Quo% 4,22 m%s

2.2. Podstawowe parametry Jeziora Maltanskiego

— powierzchnia catkowita 67,46 ha

— powierzchnialustrawody 63,88 ha

— max. pojemnos¢ 2,00 min m?

— normalny poziom pietrzenia 58,30 m n.p.m.
— max. rzgdna lustra wody spigtrzone;j 58,35 mn.p.m.
— $rednia glebokos$¢ zbiornika 2,80 m

— max. giebokos¢ zbiornika 3,70m

— min. gigboko$¢ zbiornika 1,80 m

— nachylenie skarp 1:3

— umocnienie skarp zbiornika narzutem kamiennym gr. 30 cm w plotkach w rozstawie
1,00 x 1,00 m pasem szerokosci 3,00 m na poziomie falowania, powyzej obsiew trawa.
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2.3. Przeznaczenie

Gloéwnymi celami Jeziora Maltanskiego sa:
— uprawienie sportow wyczynowych: kajakarstwa, wioslarstwa i wakeboardingu,
— rekreacjabiernai czynna,
— ochrona przeciwpowodziowa.

2.4. Eksploatacja

W okresie wiosenno-letnim tj. od maga do wrzesnia eksploatacja winna zapewnié
mozliwos$¢ uprawiania sportu i rekreacji poprzez utrzymanie odpowiednigj gltebokosci niecki
toru regatowego (min. 3,70 m), zapewnienie czystgg wody (min. Il kl.) oraz utrzymanie
poziomu lustrawody narzgdnel normalnego poziomu pietrzenia NPP = 58,30 m n.p.m.

Natomiast w okresie jesienno-zimowym tj. od pazdziernika do kwietnia eksploatacja
stuzy¢ bedzie ochronie przeciwpowodziowe poprzez retencjonowanie wody i umozliwienie
swobodnego przeptywu wielkich wod.

Dla utrzymania niezb¢dnej glgbokosci toru, w celu nie dopuszczenia do nadmiernego
zamulenia dna zbiornika, konieczne jest cykliczne spuszczanie wody z jeziora Matanskiego.
Cykl winien wynosi¢ 4 lata. Wod¢ nalezy spuszczaé jesienig po zakonczeniu sezonu
regatowego tj. w miesigcu pazdzierniku i listopadzie. Ponowne napetnienic akwenu
nastgpowac bedzie wiosng nastgpnego roku w miesigcach: luty, marzec i kwiecien.

Utrzymanie rzednej lustra wody w jeziorze na rzednej 58,30 m n.p.m. realizowane bedzie
poprzez regulacje przeplywu na jazie (manewrowanie zamknigciami mechanicznymi
przelewoéw ruchomych).

Czysta wod¢ w zbiorniku zapewni¢ ma "biologiczna oczyszczalnid' znajdujaca si¢ na
rzece Cybinie powyzej jeziora, poprzez prawidtowa eksploatacj¢ (zgodnie z instrukcja
opracowang w 1991 r.).

Ochrong przeciwpowodziowa realizowaé nalezy poprzez manewrowanie zamknigciami
mechanicznymi bocznych przelewéw ruchomych w trakcie przeptywu wielkich wod przez
budowle pigtrzaca. Ze wzgledu na uzbrojenie zbiornika (pomosty wyniesione 15 cm nad
optymalne lustro wody) max. poziom pigtrzenie wynosi 58,35 m n.p.m.

2.5. Spuszczanie wody ze zbiornika

W trakcie spuszczania wody ze zbiornika przewiduje si¢ takze odtéw ryb hodowlanych
ekstensywnie w jeziorze. Odtow wykonywac bedzie wlasciciel ryb.
Kolgnos¢ czynnosci przy spuszczaniu bedzie nastgpujaca:

— gprawdzi¢ stan niecki wypadowej pocybinizej jazu, umocnien oraz koryto cieku na
odcinku do kanalu ulgi. W wypadku stwierdzenia uszkodzen badz zanieczyszczen,
usuna¢ je,

— sprawdzi¢ poziom wody w korycie kanatu ulgi oraz stan umocnien wlotu rzeki Cybiny
I brzegu kanatu naprzeciw wlotu,

— obliczy¢ przeptyw wody na jazie, niezbedny do spuszczeniawody ze zbiornika.
Predko$¢ obnizania si¢ lustra wody wynosi 0,22 cm/godz., czyli 5,22 cm/d, co w pehi
zabezpiecza statecznos¢ brzegéw zbiornika. Mozna przyja¢, ze spuszczanie wody ze
zbiornikatrwac bedzie okoto 2 miesiace.

2.6. Napeftnianie wodg zbiornika

Napetnianie zbiornika odbywac si¢ bedzie zawsze z konicem zimy i poczatkiem wiosny
tj. w okresie od lutego do maja. Poczatek napetniania zalezny jest od warunkéw pogodowych,
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a jego termin naezy ustala¢ indywidualnie na podstawie dtugoterminowych prognoz
meteorologicznych IMGW.

Czas napetiania Jeziora Maltanskiego moze by¢ rozny i zalezny od wielkosci
przeptywow w rzece Cybinie. Jak wykazaly doswiadczenia z lat 1990 - 93 czas potrzebny na
napetnienic zbiornika moze wynosi¢ od 3 do 5 miesi¢cy, a czasem dtuzej (szczegdlnie
w okresach suchych, wystepujacych stosunkowo czesto na terenach Wielkopolski).

3. Stan istniejacy

3.1. Dno zbiornika w granicach toru regatowego

Sondowania dna zbiornika wodnego Malta na zlecenie POSIR wykonata firma
HYDROGRAF S.C. w marcu 2020r. za pomoca echosondy wielowigzkowej, taty
geodezyjngl oraz metaloweg tyczki. W dniu pomiaru poziom lustra wody wynosit 58,15 m
n.p.m., czyli 15cm nizej od normalnego poziomu pigtrzenia, ktory wynosi 58,30 m n.p.m.
Sondowanie wykonano na catgj dtugosci toru regatowego co 100 m w trzech przekrojach
(tor 1, tor 4, tor 8).

Do zmierzonych tatg geodezyjna gtebokosci wody dodano 15 cm, aby wykazaé faktyczng
ofebokos$¢ toru regatowego przy normanym poziomie pigtrzenia na rzednej 58,30 m n.p.m.
Glebokos¢ toru w poszczegolnych punktach pomiarowych przedstawia ponizsza tabela.

Odleglosé Glebokos$¢ toru [m] od NPP = 58,30 m n.p.m.
m tor 1 tor 4 tor 8
0 3,78 3,92 3,77
100 3,92 3,94 3,83
200 3,84 3,97 3,81
300 3,90 391 3,93
400 381 3,89 3,89
500 3,83 3,75 3,74
600 3,84 3,91 3,90
700 3,93 3,85 3,89
800 3,78 3,79 3,83
900 3,80 3,80 3,93
1000 3,86 3,87 3,90
1100 3,87 3,83 3,92
1200 3,86 3,87 3,85
1300 391 3,98 3,95
1400 3,89 3,84 3,87
1500 3,87 3,81 3,84
1600 3,76 3,95 3,85
1700 3,85 3,99 3,95
1800 3,73 3,78 391
1900 3,90 3,92 3,87
2000 3,83 3,85 3,75
$rednia gieb.
ot 3,85 3,88 3,87
$rednia gieb.
catego toru 3,86

Z przeprowadzonych pomiaréow wynika, ze s$rednie glebokosci na badanych torach
wynoszg 3,85 + 3,88 m, natomiast srednia gltebokos¢ catego toru regatowego wynosi 3,86 m.
Stwierdza si¢, ze tor regatowy posiada optymalna gtgbokos¢ wody (min. 3,70 m) i nie ma
potrzeby jego odmulania

BSPBW HYDROPROJEKT Sp. z 0.0.



Usuniecie namutow z dna rzeki Cybiny wraz z uzupetnieniem uszkodzen brzegow i budowli wodnych 9
Zbiornika Malta
Projekt budowlano-wykonawczy

3.2. Dno koryta rzeki Cybiny w granicach jeziora Maltaniskiego

Sondowania dna koryta rzeki Cybiny na zlecenia POSIR wykonata firma PROTE we
wrzesniu 2020r. Sondowanie wykonano od km 1+300 do istnigjacego mostu na wlocie do
zbiornika, tacznie z kaskada wlotowg co 100,0 m. Odczyt gtebokosci wykonano przy pomocy
echosondy oraz taty geodezyjne;.

Glebokos¢ dnarzeki Cybiny w odniesieniu do rzgdnej 58,30 m n.p.m. w poszczegolnych
punktach pomiarowych przedstawia ponizsza tabela.

km rzeki Gleboko$¢ dna rzeki [m] od NPP = 58,30 m n.p.m.
Migkkie dno Twarde dno

[m] [m]

1+300 4,65 5,34
1+400 4,65 5,18
1+500 4,60 5,20
1+600 4,65 5,28
1+700 4,60 514
1+800 4,65 472
1+900 4,60 5,10
2+000 4,55 5,18
2+100 4,55 5,22
2+200 4,95 5,40
2+300 4,85 515
2+400 5,05 5,50
2+500 4,85 5,46
2+600 4,85 5,52
2+700 4,85 534
2+800 4,75 514
2+880 4,55 4,86
2+940 4,15 458
2+950 4,25 4,88
3+000 3,87 456
Mnark 4,62 5,14

Na podstawie danych z pomiaru sporzadzono profil podtuzny rzeki Cybiny w granicach
Zbiornika Malta, na ktérym pokazano rzedne dna ,,migkkiego” tj. poziom namutu, rzedne dna
twardego oraz gtebokosci zbiornika w stosunku do normalnego poziomu pigtrzenia - 58,30 m
n.p.m. Z pomiaru koryta rzeki Cybiny wynika, ze koryto zamulone jest $rednio okoto 70 cm
w stosunku do optymalngj niwelety. Ngjwigksze zamulenie okoto 1,0 m wystepuje tuz ponizej
kaskady. Spowodowane to jest tym, iz woda wpadajac do zbiornika przeptywa przez 3 progi i
nagle wytraca swoja predko$¢ co powoduje osadzanie si¢ materiatu niesionego przez nurt
wody.

W dwoch migiscach pobrano probki osadu dennego celem okreslenia zawartosci
zanieczyszczen w namule. Badania wykonata Okregowa Stacja Chemiczno-Rolnicza z
Siedziba w Poznaniu. Probki poddano w laboratorium badaniom na zawarto$§¢ wytypowanych
metali (Cu, Zn, Cd, Pb, Ni, Cr, As, Hg) oraz badaniom na zawartos¢ zwiazkoéw azotu i fosforu
0golnego. Zestawienie wynikow stanowi odrebny zatacznik.

BSPBW HYDROPROJEKT Sp. z 0.0.



Usuniecie namutow z dna rzeki Cybiny wraz z uzupetnieniem uszkodzen brzegow i budowli wodnych 10
Zbiornika Malta
Projekt budowlano-wykonawczy

Wydobyty z dna rzeki urobek sklasyfikowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz.U. 2020 poz. 10) jako
odpad o kodzie 17 05 06 (urobek z poglebienia).

Ww. odpad Wykonawca jest zobowigzany zagospodarowa¢ zgodnie z obowigzujacymi

przepisami tj., moze:

- przekaza¢ do przedsigbiorcy posiadajacego zezwolenie na przetworzenie i sktadowanie
ww. odpadu lub

- przekazat osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej nie bedacej przedsiebiorca do
wykorzystania na potrzeby witasne do utwardzenia powierzchni, badz wykorzystaé
rolniczo, z zagospodarowaniem go poprzez gieboka orke i obsiew z zachowaniem
przepisow prawa wodnego i prawa budowlanego. Dopuszczalna maks. ilos¢ odpadéw do
przyjecia wynosi 0,2 Mg na 1 m2, utwardzanej powierzchni terenu (zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dn. 10 listopada 2015 w sprawie listy rodzajow
odpadow, ktore osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedace przedsigbiorcami
moga podda¢ odzyskowi na potrzeby wilasne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku
(Dz.U. 2016 poz. 93).

3.3. Brzegi jeziora Maltanskiego

Dnia 22 wrze$nia 2020 r. w obecnosci przedstawicieli Inwestora zostata przeprowadzona
inwentaryzacja skarp zbiornika, celem doktadnego ustalenia lokalizacji porastania trzCin
przeznaczonych do usunig¢cia oraz sprawdzenia stanu istniejagcych ubezpieczen brzegow.

Trzciny rosnagce na skarpach Zbiornika Malta maja za zadanie rozpraszanie powstajacej
fali w wyniku przeptywu kajakéw, todzi i innych jednostek ptywajacych lub czynnikéw
naturalnych takich jak np.wiatr. Wraz z istnigiagcym narzutem kamiennym na skarpach,
zabezpieczajg brzegi akwenu przed podmywaniem i osuwaniem. Obecnie rosngce trzciny to
gatunek trzcina pospolita (Phragmites australis) tworzacy zwarte 1 geste Kgpy osiagajace
wysokos¢ do 5,0 m, rosnace pasem szerokosci od 1,0 mdo 5,0 m.

Wzdtuz zbiornika na obu jego brzegach zlokalizowanie s3 ciggi komunikacyjno-
spacerowe, ktore podczas zawodow sportowych stuzg jako drogi s¢dziowskie. Wysoko
rosngca trzcina zastania widok spacerowiczom i obserwatorom na akwen zbiornika.

Brzegi zbiornika na linii wody ubezpieczone s3 narzutem kamiennym gr. 30 cm pasem
szerokosci 3,0 m z podparciem kiszka faszynowg ®20 cm, powyzej obsiew trawg.

3.4. Budowle wodne
Podstawowe parametry techniczne jazu:

— klasa budowli I
—  przeptyw miarodajny Q2o 6,21 m°/s
— przeptyw kontrolny Qo s 7,83 m’/s
— $wiatlo budowli: przelew staty 6,40 m
przelewy ruchome 2x1,89m
— rzegdna przelewu: statego 58,24 m n.p.m.
— rzegdna progu jazu 53,40 m n.p.m.
— max. rzedna pigtrzenia 58,35 mn.p.m.
— optymanarzedna pigtrzenia 58,30 m n.p.m.
— wysokos¢ pigtrzenia 490+520m
— most zelbetowy:  szerokos¢ 4,50 m
$wiatto 1,89+6,40+ 1,89 m
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— rzedna spodu mostu 59,38 m n.p.m.
— zamknigcia zasuwowe stalowe dwudzielne
— mechanizmy wyciaggowe mechanicznei reczne.

W kmO0+500 rzeki Cybiny zlokalizowany jest Jaz Matanski. Jaz jest budowla
trojprzestows. Czegs¢ Srodkowg budowli stanowi staty przelew o $wietle 6,40 m wykonany
Z betonu i licowany granitem. Dwa boczne przesta, kazde o $wietle 2,15 m zamykane s
trojdzielnymi zasuwami stalowymi z napedem recznym. Filary stopnia zbudowane sa
zciosow granitowych. Przyczotki zelbetowe skladaja si¢ z trzech niezaleznych,
zdylatowanych wzajemnie elementéw. Przyczotki obmurowane s3 cegla klinkierowa klasy
350 na zaprawie cementowej. Nad jazem przerzucony jest trojprzestowy most zelbetowy
szer. 4,50 m, oparty na przyczotkach i filarach jazu. Ponizej znajduje si¢ wypad w formie
trojstopniowej kaskady o catkowitej diugosci 27,2 m. Stopnie kaskady i mury boczne
wykonane S3 z ciosOw granitowych, mury boczne dodatkowo zwienczone oczepem
betonowym.

W km 3+015 do km 3+090 rzeki Cybiny zlokalizowana jest budowla wlotowa (kaskada).
Nad kaskada w km 3+045 zngduje si¢ most w ul. Wiankowej oparty na przyczotkach
kaskady. Wspomniana budowla jest budowlg zelbetowa. Kaskada sktada si¢ z 5 niecek
(komér) o giebokosci 0,40+1,50 m i dtugosci 10,0 m kazda.

Ww. budowle wodne w ramach przedmiotowego opracowanie nie podlegaty ogledzinom
ani ocenie stanu technicznego.

Ewentualna ocena stanu technicznego budowli i obiektow powinna by¢ przedmiotem
odrebnego opracowania zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami prawa
budowlanego

3.5. Wiezyczka startowa

Dnia 22 wrzesnia 2020 r. w obecnosci przedstawicieli Inwestora zostata przeprowadzona
Inwentaryzacja istnigjacej wiezyczki startowej. Wiezyczka startowa zlokalizowana jest w osi
toru regatowego, w odlegtosci 50 m za linig startu ,,2000”, pomiedzy wyspa startowa a
bulwarem. Wieza startowa przeznaczona jest dla sedziego startera, ktory zgodnie z
regulaminem wioslarskim musi znajdowac si¢ w osi toru regatowego, w odlegtosci 50 m od
linii startu, na wysokosci nie wigkszej niz 6,0 m nad poziomem wody, W sposéb
umozliwiajacy widoczno$¢é wszystkich pomostéow startowych i startujagcych osad. Wieza
wykonana jest w konstrukcji zelbetowej. Elementami nosnymi wiezy sa dwie $ciany
zelbetowe zlozone z dwoch zatamanych pod katem 105° ptaszczyzn, spigte na czterech
poziomach ptytami zelbetowymi.

Podstawowe parametry wiezy startowe;j:

- powierzchnia zabudowy 44,80 m?
- wysokos¢ wiezy nad lustrem wody 19,00 m
- kubatura obiektu 230,00 m*

3.6. Wiezyczki sedziowskie

Dnia 22 wrze$nia 2020 r. w obecnosci przedstawicieli Inwestora zostata przeprowadzona
inwentaryzacja istnigjacych wiezyczek se¢dziowskich wraz z wieza startowg. Wiezyczki
sedziowskie znajdujg si¢ na liniach startowych 2000, 1500, 1000, 500 i 200 m. Wiezyczki
sedziowskie uformowane w ksztalcie zagla z zamocowang do niego kabing z inspiracji
mostku kapitanskiego okretu. Nabieznik uksztaltowano w formie zagla.

Podstawowe parametry wiezyczki sedziowskie;j:
- powierzchnia uzytkowa 20,00 m?
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- szerokos¢ wiezy (lacznie z podestem) 4,80 m
- dlugos¢ wiezy (tacznie z podestem) 6,20 m
- wysokos¢ wiezy ponad lustrem wody 7,40 m
- kubatura obiektu 58,40 m’

Bezposrednio przy wiezyczkach znajdujg si¢ pomosty cumownicze:
- Okragte, w formie walca — linia startu 2000, 1500 i 200m
- dhugie, w formie prostokata — linia startu 1000 i 500

4. Roboty projektowane

4.1. Roboty przygotowawcze

Wszystkie roboty prowadzone bgda po spuszczeniu wody z jeziora Maltanskiego.
Oproznienie zbiornika jest zgodne z aktualng Instrukcjq eksploatacyjng, ktora mowi, ze dla
utrzymania niezbgdnej glebokosci toru 3,70m, w celu nie dopuszczenia do nadmiernego
zamulenia dna zbiornika, konieczne jest cykliczne spuszczanie wody z jeziora i cykl ten
winien wynosi¢ 4 lata.

W odlegtosci 10,0 m od gornej krawedzi skarpy rzeki wykona¢ nalezy na jej prawym brzegu
droge technologiczng z ptyt zelbetowych pelnych o szer. 4,0 m. Pod droge nalezy wykonac
koparka pracujaca na materacach maty nasyp wysokosci okoto 20 cm. Grunt nalezy pobiera¢
zdna

Wyjazd projektuje si¢ usytuowac tuz przy pirsach, podsypujac istniejaca skarpe gruntem
wydobytym z dna do nachylenia 1:12 lub wykorzystaé istniejace slipy. Samochody z
urobkiem wyjezdza¢ beda poprzez droge wewnetrzng na ul. Wiankowa i dalej na ul.
Krancowg, badzZ na ul. Wilenska i dalej na ul. Krancows.

Lokalizacjai zorganizowanie placu budowy lezy po stronie Wykonawcy robot. Proponuje
Si¢, aby teren zaplecza budowy utwardzi¢ ptytami drogowymi, zapewni to odpowiednie
warunki do parkowania sprzetu mechanicznego.

Zamawigjacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy, wewnetrzny dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentagji
projektowe.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych
obiektow na terenie budowy, w okresie trwania realizacji zadania, az do zakonczenia
i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca zobowiazany jest do utrzymania w czystosci drog publicznych shuzacych
do przywozu materialéw lub odwozu urobku.

Przed przystapieniem do rob6ét Wykonawca przedstawi Zamawigjacemu do zatwierdzenia
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy, uzgodniony
z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem. W zaleznosci od potrzeb
| postgpu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez
Wykonawcg. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu,
wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania roboét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obshugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze,
sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora nadzoru.
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
Wlaczony w ceng kontraktows.

Przed przystgpieniem do robot budowlanych Wykonawca na wlasny koszt wykona
inwentaryzacje wraz 7 dokumentacjg fotograficzng istniejgcych drog i ciggow
komunikacyjnych, 7 ktorych bedzie korzystal podczas wykonywania robot budowlanych.
Ewentualnie zniszczone drogi i ciggi komunikacyjne Wykonawca wyremontuje na wlasny
koszt bez dodatkowego wynagrodzenia.

4.2. Usuniecie namutéw z rzeki Cybiny

Przed przystgpieniem do odmulania w ramach ceny kontraktowej Wykonawca wykona
tzw. geodezyjny pomiar zerowy (wyjsciowy). Po usunigciu namutéw Wykonawca w ramach
ceny kontraktowej wykona geodezyjny pomiar powykonawczy rzednej dna rzeki w punktach
(przekrojach) wskazanych przez Zamawigacego (wspotrzedne w uktadzie 2000 co 100 m) w
uktadach wysokosci PL-KRON86-NH oraz PL-EVRF2007-NH. Pomiar dna w danym
przekroju powinien obgmowat wykonanie minimum 3 pikiet (skrajnia lewa koryta — 0§ —
skrgjnia prawa koryta). Wspotrzedne punktow oraz wysokosci Wykonawca powinien
przekaza¢ Zamawiajgcemu. Nastepnie zamawiajacy zleci analogiczny pomiar (w tych samych
punktach) niezaleznemu geodecie. Wyniki obu pomiaré6w zobrazuje¢ rzeczywista objetosé
wydobytego namutu w stosunku do objetosci szacowanej/projektowane;,

Zakres robot odmuleniowych obejmuje odcinek rzeki Cybiny od km 2+200 do km 3+015
(815 m) oraz odmulenie istnigjacej budowli wlotowej (kaskady) zlokalizowane;j poniZe_;
mostu w ul. Wiankowej. Z dna rzeki Cybiny przewiduje si¢ wydobycie okolo 4654 m
urobku, natomiast z budowli wlotowej 480 m®,

Namuty z rzeki usuna¢ koparka na odktad do odciekniecia. Urobek nalezy sktadowac
w pasie pomiedzy brzegiem, a drogg technologiczng. Nastepnie wyschnicty grunt nalezy
zatladowac na samochody i odwiez¢.

Wydobyty z dna rzeki urobek sklasyfikowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz.U. 2020 poz. 10) jako
odpad o kodzie 17 05 06 (urobek z poglebienia).

Ww. odpad Wykonawca jest zobowigzany zagospodarowat zgodnie z obowigzujacymi

przepisami tj., moze:

- przekaza¢ do przedsigbiorcy posiadajacego zezwolenie na przetworzenie i sktadowanie
ww. odpadu lub

- przekaza¢ osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej nie bedacej przedsigbiorca do
wykorzystania na potrzeby wiasne do utwardzenia powierzchni, badZz wykorzystaé
rolniczo, z zagospodarowaniem go poprzez gieboka orke i obsiew z zachowaniem
przepisow prawa wodnego i prawa budowlanego. Dopuszczalna maks. ilos¢ odpadow do
przyjecia wynosi 0,2 Mg na 1 m2‘ utwardzanej powierzchni terenu (zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dn. 10 listopada 2015 w sprawie listy rodzajow
odpadow, ktore osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedace przedsigbiorcami
moga podda¢ odzyskowi na potrzeby wiasne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku
(Dz.U. 2016 poz. 93).

Wykonawca przedstawi Inwestorowi stosowny dokument Swiadczacy o przyjeciu

urobku/odpadu przez uprawniony podmiot.

W projekciei przedmiarze robot przewiedziono wywoéz urobku na odlegtosé do 20 km.
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4.4. Usuniecie roslinnosci wodnej

W celu ochrony skarp, przy jednoczesnym zachowaniu estetyki i funkcji naturalnego
ubezpieczenia projektuje Si¢ wycigcie oraz wyhakowanie trzciny we wskazanych miejscach.

Woyciecie roslin nalezy wykonaé¢ podczas robot zwigzanych z usuwaniem namutow z rzeki
Cybiny przy oproznionym zbiorniku. Usunigte trzciny nalezy wygrabi¢ w stosy, zatadowac na
samochody i wywiez¢ na wysypisko odpadow zielonych.

Lacznie do wycigcia (zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym) przewidziano 15 129 m?
(3300,0 mb) trzciny rosnacej w pasie od 2,0 do 10,0 m. Dodatkowo wyznaczono miejsca,
gdzie trzcina zostanie wyhakowana, tj. 2 950 m? (1050,0 mb) na brzegu prawym zbiornika
Migjsca wyhakowaniatrzciny zaznaczono w czgsci rysunkowej na Rys.2.

Wycinanie trzciny nalezy prowadzi¢ w zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym znak
PO.RUZ.421.94.5.2018. M.D-B z dnia 10.04.2018 r. wydanym przez Dyrektora
Regionalnego Dyrektora Zarzadu Zlewni w Poznaniu (decyzjaw zataczeniu).

Woycicte trzciny sklasyfikowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia
2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz.U. 2020 poz. 10) jako odpad o kodzie
20 02 01 — odpady ulegajace biodegradacji.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi stosowny dokument Swiadczacy o przyjeciu
odpadu przez uprawniony podmiot.

4.5. Uzupetnienie uszkodzen brzegow

Podczas ogledzin umocnienia brzegow znajdowaty si¢ pod woda, stad niemozliwa jest
wlasciwa inwentaryzacja. Kierujac sie doswiadczeniem z lat poprzednich zatozono, ze
umocnienia na tacznej dtugosci 100 m wymagac beda naprawy/uzupetnienia. Fakt ten nalezy
stwierdzi¢ komisyjnie, po oproznieniu zbiornika, w obecnosci Zamawiajacego, Wykonawcy,
Inspektora nadzoru oraz Projektanta dokumentujac to spisaniem stosownego protokotu lub
wpisem do dziennika budowy.

Oberwane skarpy nalezy odbudowac z piasku dowiezionego i zaggsci¢ (przyjeto 25%
catkowitej dlugosci). Ubytki kamienia w ubezpieczeniach brzegu nalezy uzupeknié.
40 % potrzebnego kamienia nalezy pozbiera¢ w okolicach skarpy zbiornika. Zostal on
wymyty podczas falowania. Pozostate 60 % materiatu nalezy zakupi¢. Uszkodzong kiszke
faszynowa nalezy rozebrac¢, aw jg migjsce wykona¢ nowg z faszyny lesnej w celu podparcia
narzutu kamiennego.

4.6. Remont wiezyczek sedziowskich i wiezy startowej

Istnigjace wiezyczki sedziowskie wraz z przylegtymi pomostami oraz wieza startowa
poddane zostang remontowi (renowacji) za pomoca chemii budowlanej. Szczegotowy zakres
prac okresla przedmiar robot.

Zakres prac obejmuje:

Prace przygotowawcze

— oczyszczenie powierzchni betonowych metoda hydrodynamiczng (tzw. hydromonitoring)
lub metoda strumieniowo-$cierng np. przez hydropiaskowanie lub piaskowanie
powierzchni, w przypadku stabych powierzchni czyszczenie niskoci$nieniowym
agregatem piaskujagcym typu Rotec przy zastosowaniu $cierniwa z maczki szklanej,

— oczyszczenie pretow zbrojeniowych z korozji zgodnie z PN-EN 1SO 12944-4 (normowy
stopien czystosci 2-2,5)

— oczyszczenie powierzchni stalowych metoda strumieniowo-$cierna,

— skucie ptytek ceramicznych i wylewek betonowych,

— demontaz izolacji oraz opierzenia,
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— 0dwoz gruzu oraz elementdéw stalowych z rozbiorek na wysypisko $mieci lub ztomowisko

Naprawe powierzchni betonowych

— zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowe zaprawa PCI Nanocret AP (lub
rownowazna),

— wypekienie ubytkow zaprawg PCI Nanocret R4 SM(lub réwnowazng),

— impregnacj¢ preparatem PCI Apogrunt (lub rownowaznym),

— posypanie poziomych nawierzchni betonowych piaskiem kwarcowym 0,3-08 mm dla
zapewnienia przyczepnosci powtoki i uzyskania antyposlizgowosci R-11-R12

— malowanie nawierzchni preparatem PCI Supracolor (lub rownowaznym).

— montaz odbojnic gumowych,

Napmwe posadzek i dachu
wykonanieizolacji z dwoch warstw papy termozgrzewalnej,

— wykonanie opierzenia z blachy cynkowsgj grub. 0,6 mm

— wykonanie wylewek zaprawa naprawczg PCI Nanocret R4 SM (lub rownowazna),

— impregnacj¢ preparatem PCI Apogrunt (lub rownowaznym),

— posypanie nawierzchni betonowych piaskiem kwarcowym 0,3-08 mm dla zapewnienia
przyczepnosci powtoki i uzyskania antyposlizgowosci R-11-R12

— malowanie nawierzchni preparatem PCI Supracolor (lub rownowaznym).

Naprawe elementow stalowych

— zabezpieczenie antykorozyjne barierek stalowych systemem malarskim epoksydowo-
poliuretanowym, catkowita grubos¢ powtoki 280 um, kolor czerwony

— zabezpieczenie antykorozyjne stolarki staloweg systemem malarskim epoksydowo-
poliuretanowym, catkowita grubo$¢ powtoki 280 um, kolor szary

Szczegélowy opis parametréw technicznych materialéw oraz sposob wykonania
robot okresla specyfikacja techniczna stanowiaca odre¢bny zalacznik.

4.7. Linia babelkowa
Zakres opracowania obg/muje rowniez wymiang linii babelkowej, znajdujacej si¢ na linii
mety. Szczegotowy zakres prac okresla przedmiar robot.

5. Wptyw projektowanych robét na srodowisko

Powyzsza inwestycja nie zostata wymieniona w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia
10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzi¢é mogacych znaczaco oddziatywacé na srodowisko
(Dz.U. 2019 poz. 1839), jako przedsiewzi¢cie mogace znaczgco oddziatywac na srodowisko,
a takze nie jest przedsiewzigciem mogacym potencjalnie znaczaco oddzialywaé na
srodowisko. Zatem dla niniejszej inwestycji nie ma obowigzku uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody narealizacj¢ przedsiewzigcia.

Ww. roboty naleza do prac zwiazanych z utrzymywaniem urzadzen wodnych
i wynikaja z planu utrzymania wdd. Projektowane roboty i prace maja na celu
utrzymanie wod poprzez odtworzenie pierwotnych parametrow technicznych urzadzen
wodnych w celu zachowania ich funkcji.

Projektowane roboty beda prowadzone w pasie ograniczonym do minimum w celu
maksymalnego zmnigjszenia czasowe ingerencji w s$rodowisko. Przy rozwigzaniach
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technicznych kierowano si¢ zasadg maksymalnej ochrony elementéw srodowiska naturalnego
I nie powodowaniaw nim nieodwracalnych i niekorzystnych zmian.

Realizacja przedmiotowe] inwestycji nie wigze si¢ z wystgpieniem negatywnego wplywu
na srodowisko przyrodnicze, nie zostang zaktocone naturalne procesy ksztattujace srodowisko
przyrodnicze, dlatego tez nie przewiduje si¢ zachwiania rOwnowagi przyrodniczej na obszarze
Inwestycji.

Wykorzystanie sprzetu spetniajacego obowigzujace normy oraz zachowanie szczegodlnej
ostroznosci podczas wykonywania prac ziemnych wyeliminuje mozliwos¢ zanieczyszczenia
wod powierzchniowych 1 $rodowiska gruntowego elementami obcymi dla $rodowiska
pochodzacymi z pracy sprzetu.

Wykorzystywany do robét budowlanych sprzet mechaniczny bedzie posiadat aktualny
przeglad techniczny dopuszczajacy do uzytku oraz speinial wszystkie wymagane normy
Zwigzane z emisjg spalin oraz hatasu przewidziane dla tego typu maszyn. W przypadku
stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidtowosci w pracy sprzetu,
bedzie on natychmiastowo wylgczany z robot budowlanych. W przypadku sytuacji
niekontrolowanych, zwiazanych z wyciekiem substancji ropopochodnych be¢da powzigte
dziatania majgce na celu zapobiezenie przedostaniu si¢ tych substancji do $rodowiska
gruntowego poprzez zabranie warstwy ziemi, Ktora zostata skazona w czasie krotszym niz
czas filtragji substancji ropopochodnych w gruncie. Skazony grunt zostanie zabezpieczony,
wywieziony i zutylizowany.

Realizacja inwestycji zostanie przeprowadzona w sposéb mozliwie najmniej ucigzliwy
dla srodowiska (szybkie i sprawne przeprowadzenie prac z wykorzystaniem sprzetu
spetniajacego  wymagane normy), co w mozliwie najwigkszym stopniu ograniczy
nieunikniong emisje ciepta, hatasu i spalin, majacg miejsce jedynie podczas realizacji prac
sprzetem mechanicznym.

Projektuje si¢ maksymalne wykorzystanie materialow naturalnych przyjaznych dla
srodowiska naturalnego lub neutralnych, powszechnie uzywanych w budownictwie wodno-
melioracyjnym, niestanowigcych zagrozenia dla otaczajgcego $rodowiska naturalnego
posrednio 1 bezposrednio w obrebie przedmiotowej inwestycji. Projektowane rozwigzania
techniczne nie beda wprowadza¢ do niego szkodliwych elementow lub substancji.

6. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot dla niniejszej inwestycji

stanowi osobny zalacznik dokumentacji projektowej.
Przedmiotem specyfikagji S zalecenia dotyczace prawidlowego wykonywaniarobot, kontroli jakosci
i odbioru tych robét. Odstepstwa od jg stosowania dozwolone 53 pod warunkiem zachowania
wymagan okreslonych we wlasciwych przypisach w tym  techniczno-budowlanych,
obowigzujacych normach oraz warunkoéw okreslonych w projekcie lub przez projektanta
I ingpektora nadzoru w trakcie wykonawstwa.

Inspektor nadzoru moze takze w trakcie wykonywania robot wprowadzaé zmiany w zekrese
przyjetego planu lub programu oraz harmonogramu realizacji projektu (np. zmieni¢ tymczasowe
nachylenie skarp, grubosci uktadanych warstw, technologie zagegszczania itp.). Powinien on
wspdtpracowa z projektantem, a w szczegdlnych przypadkach zasi¢gac opinii ekspertow.

Za wymagang jako$¢ robodt, szybkie i sprawne ich wykonanie oraz warunki bhp na
budowie odpowiedziany jest kierownik budowy [ub kierownik robot.

We wszystkich przypadkach (rowniez przy robotach nie objetych specyfikacjg) nalezy
Si¢ kierowac:

— polskimi normami (PN),
— normami branzowymi (BN) warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot,

BSPBW HYDROPROJEKT Sp. z 0.0.



Usuniecie namutow z dna rzeki Cybiny wraz z uzupetnieniem uszkodzen brzegow i budowli wodnych 17
Zbiornika Malta
Projekt budowlano-wykonawczy

— instrukcjami stosowaniai uzytkowania, dostarczanymi przez producenta wyrobow,
— przepisami budowlanymi,
— przepisami bhp.

7. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Projektowane roboty budowlane nie podlegaa przepisom dotyczacym ochrony
przeciwpozarowej w zwigzku z czym, warunkow ochrony przeciwpozarowej nie okresla sig.

8. Warunki bezpieczenstwa pracy na budowie

Wykonawca przy readlizacji zadania bedzie przestrzegal przepisow w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci jest zobowiazany wykluczyé prace
personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajacych
odpowiednich wymagan. Wykonawca dostarczy na budowe¢ i bedzie utrzymywat
wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie
W urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy.

9. Uwagi konncowe

— Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
robot oraz przy zachowaniu przepisow BHP.

— Odstepstwa od projektu musza by¢ bezwzglednie uzgodnione z projektantem w ramach
nadzoru autorskiego i potwierdzone w imieniu Inwestora przez Inspektora Nadzoru
Inwestycyjnego.

— Szczegoty nie ujete w niniejszym projekcie nalezy realizowa¢ zgodnie z Polskimi
normami, instrukcjami wykonania i stosowania, normami branzowymi, warunkami
technicznymi oraz wymogami producentow materialow i urzadzen.

W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:

— warunki techniczne wykonaniai odbioru robét budowlano montazowych,

— normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,

— instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
— warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatow budowlano instalacyjnych.
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