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KLASYFIKACJA WG SLOWNIKA CPV

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

71320000-7 Dokumentacja projektowa - kosztorysowa

71700000-5 Ustugi nadzoru i kontroli

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
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1. CZESC OPISOWA
1.1. Opis ogolny przedmiotu zamdwienia

Wykonanie dokumentacji projektowej i prac zwigzanych z modernizacjg boiska
sportowego w zespole wypoczynkowym o$rodka zlokalizowanego w Poznaniu
przy ul. Chojnickiej 35, dz. nr 537/16, arkusz 12, obreb Kiekrz zakresie remontu
nawierzchni boiska zewnetrznego oraz wykonania boisk do koszykéwki, siatkdwki, tenisa
ziemnego wraz z niezbednym osprzetem sportowym i elementami matej architektury
zgodnie z aktualnymi przepisami i niniejszym programem funkcjonalno — uzytkowym.

Realizacja powinna zabezpieczaC istniejgce budynki oraz teren zielony
wraz z drogami .

Niniejsze zamowienie obejmuje w szczegdlnosci:

1) wykonanie koncepcji projektowej z uwzglednieniem planowanych do
zastosowania technologii oraz rozwigzan technicznych i materiatowych

2) wykonanie opinii, ekspertyz i badan niezbednych dla nalezytego wykonania
przedmiotu zamodwienia

3) szczegbtowe sprawdzenie w terenie warunkdéw wykonania zamdwienia

4) wykonanie inwentaryzacji obiektu w niezbednym zakresie do przedmiotu
opracowania

5 uwzglednienie istniejacej infrastruktury wraz z ewentualng inwentaryzacjg
w stopniu umozliwiajgcym realizacje przedmiotu zamdwienia

6) wykonanie koniecznej petnobranzowej dokumentacji projektowej ze
szczegOtowoscig jak dla projektu wykonawczego wraz ze sporzadzeniem informacji
dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) oraz przedmiarem i kosztorysem

7) uzyskanie wynikajgcych z przepisow opinii, uzgodnien, pozwolen
administracyjnych, decyzji, zgdd i zatwierdzen oraz odstepstw od obowigzujgcych
przepisow jezeli zajdzie taka koniecznos¢; uzyskanie uzgodnienia dokumentagji
projektowej z rzeczoznawcami BHP, Sanepid, PPoz, ochrony $rodowiska oraz innych
wymaganych przepisami; sporzadzenia niezbednych pozostatych projektdw, np. ruchu na
czas prowadzenia robdt, projekty warsztatowe oraz inne, jak réwniez przeprowadzenie
wymaganych badan ,sprawdzen, pomiaréw, itd. Niezbednych dla nalezytego wykonania
przedmiotu zamowienia

8) wykonanie kart zatwierdzenia materiatdw do akceptacji przez Inwestora

oraz wykonanie zestawien materiatow



PROGRAM FUNKCIONALNO- UZYTKOWY
Modernizacji boiska sportowego przy ul. Chojnickiej w Poznaniu

9) Sporzadzenia Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot

10)  Wykonanie robot budowlano — montazowych na postawie zatwierdzonej
dokumentacji projektowej w oparciu o harmonogram rzeczowo — finansowy realizacji
zamoOwienia pod nadzorem uprawnionej osoby

11)  Wyposazenie obiektu zgodnie z opracowang dokumentacjg i programem
funkcjonalno - uzytkowym

12)  Przygotowanie dokumentacji powykonawczej

1.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu

WielkosS¢ obiektu okreslajg nastepujgce charakterystyczne parametry:

Powierzchnia modernizowanego boiska: 20 m x 25 m, tj. 500 m?
Wymiary nalezy dostosowa¢ do wymagan i przepisow odpowiednich dla planowanych
boisk.

1.1.2, Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Wiascicielem dziatki sg Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji z siedzibg
przy ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznan.

Inwestycja realizowana bedzie na dziatce dz. nr 537/16, arkusz 12, obreb Kiekrz

Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé wszelkie potrzebne uzgodnienia, opinie i
warunki oraz zastosowac sie do narzucanych w nich wymaganiach w rozwigzaniach
projektowych.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wizji lokalnej w terenie w celu
wiasciwej oceny zakresu przedmiotu opracowania.

Na terenie dziatki znajdujg sie nastepujgce przytgcza i sieci: gazowa,

wodociggowa, kanalizacyjna, sanitarna, elektroenergetyczna.

1.1.3. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Celem niniejszego opracowania jest projekt i modernizacja boiska sportowego

zlokalizowanego przy ul. Chojnickiej 35 w Poznaniu w zakresie remontu nawierzchni
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boiska zewnetrznego oraz wykonania boisk do koszykdowki, siatkéwki, tenisa ziemnego

wraz z niezbednym osprzetem sportowym i elementami matej architektury.
Inwestycja obejmuije:

« Zerwanie istniejgcej nawierzchni asfaltowej

« Utylizacja istniejgcej nawierzchni

» Utozenie kraweznikow

* Wykonanie nowej podbudowy

« Wykonanie nawierzchni syntetycznej poliuretanowej typu natrysk

« Malowanie linii segregacyjnych

» Montaz osprzetu sportowego

* Montaz tawek

« Montaz koszy na $Smieci

1.1.4. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Powierzchnia istniejgcego boiska: 20 m x 25 m, tj. 500 m? (nalezy dostosowaé do
wymagan dla planowanych boisk)

Na boisku nalezy przewidzie¢, na tej samej powierzchni, lokalizacje poprzez wyznaczenie
linii segregacyjnych i montaz sprzetu sportowego nastepujacych boisk:

- 2 boiska do koszykdwki 3x3

- boisko do siatkdwki

- 2 boiska do tenisa ziemnego (gra pojedyncza)

Przez boisko do danej dyscypliny, rozumie sie wyznaczenie za pomocg czytelnych znakéw
graficzny powierzchni do powyzszych celéw. Oznaczenia boisk specjalistycznych musza
zawierac znaki graficzne, stosowane powszechnie w poszczegoélnych dyscyplinach sportu.
Nalezy przewidzie¢ elementy konstrukcji urzagdzen do siatkowki, koszykéwki i tenisa
ziemnego. Wejscie na boisko istniejgce, z kostki brukowej.

Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskazniki okreslajgce udziat powierzchni

ruchu w powierzchni netto

W zadaniu nie przewiduje sie zmiany istniejgcych wskaznikéw z uwagi na pozostawienie

istniejgcego uktadu komunikacyjnego.

Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszen przyjetych parametrow

powierzchni i kubatury lub wskaznikow
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Zamawiajacy przewiduje pozostawienie istniejgcych parametréw.

1.2. Wymagania Inwestora w stosunku do przedmiotu zamdwienia

W ramach przedmiotu zamdwienia nalezy:

- wykonac¢ dokumentacje techniczng w zakresie wynikajgcym z programu funkcjonalno-
uzytkowego

- wykonac¢ roboty budowlane

Wykonawca sporzadzi niezbedng inwentaryzacje, ekspertyzy, koncepcje projektowa,
dokumentacje projektowg wszystkich branz i na podstawie opracowanej i zatwierdzonej
przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, wykona roboty budowlano-montazowe.
Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie roboty byty wykonane w sposdb powodujgcy
mozliwie najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu sasiadujgcych obiektéw budowlanych
oraz ruchu pieszym i jezdnym w obrebie wykonywanych prac. Wykonawca zobowigzany
bedzie do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za efekty dziatalnosci w zakresie:

- organizadji i realizacji robot budowlanych wszystkich branz

- zabezpieczenie interesdOw 0sob trzecich

- ochrony $rodowiska

- warunkow bezpieczenstwa pracy oraz ochrony przeciwpozarowej

- warunkow bezpieczenstwa ruchu pieszego i jezdnego

Wyroby stosowane w trakcie wykonywania robdt majg spetnia¢ wymagania polskich
przepisow, a Wykonawca powinien posiada¢ dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one
wprowadzone do obrotu zgodnie z odpowiednimi przepisami i posiadajg wymagane
parametry.

Zamawiajgcy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robét. Kontroli Zamawiajgcego
beda w szczegdlnosci poddane:

- rozwigzania projektowe zawarte w koncepcji, dokumentacji projektowej przed ich
skierowaniem do realizacji — w aspekcie zgodno$¢ z programem funkcjonalno —
uzytkowym oraz warunkami umowy;

- stosowane materiaty i urzadzenia, w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zwartymi w specyfikacji
(STWIOR)

- sposdb wykonania robdt w aspekcie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowq i
specyfikacjami (STWIOR).



PROGRAM FUNKCIONALNO- UZYTKOWY
Modernizacji boiska sportowego przy ul. Chojnickiej w Poznaniu

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenie kontroli wykonywanych
robot oraz dokonywania odbiordw, Zamawiajacy przewiduje ustanowienie inspektoréw
Nadzoru Inwestorskiego w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo Budowlane i
postanowien Umowy.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbioréw:

- odbiory czesciowe

- odbidr koncowy

- odbidr ostateczny ( po uptywie okresu gwarancji i rekojmi)

Wykonawca jest zobowigzany w ramach zamoéwienia do wykonywania i utrzymywania w
stanie nadajgcym sie do uzytku, a dalej do likwidacji wszystkich robdt tymczasowych
niezbednych do zrealizowania przedmiotu zamdwienia. Do robdt tymczasowych beda
zaliczone miedzy innymi: organizacji robot budowlanych, zabezpieczenie intereséw oséb
trzecich, ochrony $rodowiska, tymczasowego organizacji ruchu pieszego oraz jednego na
czas prowadzenia robdt, spetnienie warunkdw bezpieczenstwa i higieny pracy, warunkéw
bezpieczenstwa ruchu, zabezpieczenie robdt przed dostepem o0séb trzecich,
zabezpieczenie terenu robot od nastepstw zwigzanych z budows itp.

Do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje
powykonawcza.

Zadna z informacji zwartych w tym dokumencie nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za projekt i obliczenia. Kazda konieczna zmian wprowadzona przez
Wykonawce musi by¢ zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego w catym okresie realizacji robot.
Wykonawca zobowigzany jest w ramach przedmiotowego zamowienia do petnienia
Nadzoru Autorskiego ( w zakresie wszystkich branz) nad wykonywanym zamdwieniem w
oparciu o wykonang dokumentacje projektowg oraz zobowigzany jest do przeniesienia na
Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych oraz praw pokrewnych do dokumentacji
projektowe;j.

Konieczne do realizacji zamowienia ekspertyzy, badania, sprawdzenia, pomiary
Wykonawca wykona we wtasnym zakresie.

Wszelkie optaty administracyjne, obstuga geodezyjna oraz przygotowanie map
niezbednych do realizacji zamdwienia lezg po stronie Wykonawcy.

1.2.1, Wymagania Inwestora w stosunku do przygotowania

dokumentacji projektowej
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Podane w programie funkcjonalno-uzytkowym informacje nie zwalniajg oferentow
z koniecznosci przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i uwzglednienia innych nie
opisanych uwarunkowan.

Opracowanie projektowe winno obejmowac caty zakres realizowanego zadania.

Dokumentacja projektowa winna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu
ma stuzy¢ oraz spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

Dokumentacja projektowa powinna obejmowa¢ swoim zakresem adaptacje
istniejgcego obiektu dla ponownego uzytkowania obiektu. Dokumentacja musi
uwzglednia¢ niezbedng infrastrukture techniczng. Dokumentacja powinna zawiera¢ m.in.
cze$¢ rysunkowg i cze$¢ opisowg jak dla projektu wykonawczego oraz niezbedne
uzgodnienia formalno — prawne wynikajgce z dokumentacji projektowej (np. ew. decyzje o
dodatkowej wycince drzew, zajecia czesci chodnika, zajecie czesci pasa jezdni na czas

wykonywania robot itp.)

Na etapie projektowania Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania
niezbednych biezgcych uzgodnien z Zamawiajgcym dotyczacych przedmiotu zamoéwienia
(lokalizacji osprzetu oraz poszczegdlnych elementdw, rodzaju zastosowanych materiatdw
rozwigzan technologicznych, logistycznych itp.) a po wykonaniu petnobranzowej
dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia tego projektu
Zamawiajgcemu do akceptacji. W razie stwierdzenia wad lub usterek w przekazanej
dokumentacji, za ktorg Wykonawca odpowiada, Zamawiajacy jest uprawniony do zadania
poprawienia tej dokumentacji w trybie niezwtocznym. Wykonawca nie moze odmoéwic

poprawienia wykonanej dokumentacji w zakresie wad i usterek.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za rozwigzania projektowe zastosowane w

opracowaniu petnobranzowej dokumentacji projektowe;j.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy pozyskanie i weryfikacja wszystkich danych
niezbednych do prawidtowego zaprojektowania i wykonanie przedmiotu zamoéwienia, a w
szczegolnosci :

1) wykonanie niezbednych opinii i ekspertyz, inwentaryzacji architektoniczno-
budowalnych,

2) sporzadzenie koncepcji projektowej z uwzglednieniem planowanych do
zastosowania technologii robdt; Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ koncepcje

Zamawiajgcemu w 2 egz. w jezyku polskim w wersji papierowej i 1 egz. wersji

10
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elektroniczne celem wstepnej akceptacji. Koncepcja musi zawieraC:  rysunki
architektoniczne i niezbedne konstrukcyjne prezentujgce koncepcje i czeS¢ opisowg
zawierajgcq opis rozwigzan architektonicznych i konstrukcyjnych;

3) opracowanie dokumentacji projektowej w ilosci 4 egz. W wersji papierowej i
1 egz. w wersiji elektronicznej Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu
dokumentacje projektowg do zatwierdzenia z odpowiednim wyprzedzeniem przed
ztozeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe o ile bedzie taka
koniecznosc.

Dokumentacja projektowa powinna przedstawia¢ szczegdtowe usytuowanie
wszystkich urzadzen i ich parametry techniczne, szczegdtowg specyfikacje (iloSciowg i
jakosciowg) urzadzen i materiatow.

Dokumentacja projektowa musi zawiera¢ informacje bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia. Wszystkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan
zwigzanych z uzyskaniem uzgodnien opinii i decyzji Wykonawca powinien wliczy¢ do ceny
opracowania dokumentacji projektowe;j.

Dokumentacja projektowa musi by¢ na biezgco konsultowana z Zamawiajgcym i
dostarczona do Zamawiajgcego celem wstepnej (koncepcja) oraz ostatecznej akceptacji, w
terminie odpowiednim i umozliwiajgcym jej sprawdzenie z uwzglednieniem czasu na
ewentualne korekty i poprawki.

Dokumentacja projektowa winna spetnia¢ wymagania Zamawiajgcego w zakresie
rzeczcowym oraz spetniaC wymagania przepisow w tym ustawy Prawo budowalne w
zakresie prawidtowosci procesu budowlanego. Powinna ona by¢ opracowana przez
wykwalifikowanych projektantéw zgodnie z polskim prawem budowlanym i polskimi
normami lub odpowiednimi standardami Miedzynarodowymi i Unii Europejskiej, zgodnie z
najnowszg praktyka inzynierskg i najlepsza dostepna technika.

Nalezy przyjg¢ rozwigzania zapewniajgce prosty, niezawodng eksploatacie w
dtugim okresie czasu przy niskich kosztach eksploatacji, jak rowniez mozliwos$¢ szybkiego
reagowania w sytuacji awarii. Wykonawca zobowigzany jest zapewnic, ze projektanci beda
do dyspozycji Zamawiajgcego az do daty uptywu gwarancji na przedmiot Umowy.

Pozostate wymagania dotyczace dokumentaciji:

a) dokumentacja projektowa winna zawiera¢ o$wiadczenie Wykonawcy o jej
kompletnosci, zgodnosci z obowigzujgcymi dla tego rodzaju zamdwienia przepisami prawa
oraz posiada¢ wymagane decyzje i pozwolenia administracyjne oraz wszelkie uzgodnienia,

b) dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym z

punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc
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C) dokumentacja projektowa powinna okreSla¢é parametry techniczne i
funkcjonalne przyjetych rozwigzan materiatowych, wybranej technologii, urzadzen,
wyposazenia i kolorystyki

d) przyjete rozwigzania dotyczagce materiatdw, urzadzen i wyposazenia
technologicznego w dokumentacji projektowej muszg by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajgcego przed przystgpieniem do prac projektowych pod rygorem nie przyjecia

dokumentacji do realizacji.

1.2.2, Wymagania Inwestora w stosunku do realizacji prac budowlanych

Zamawiajacy stawia nastepujgce ogdlne wymagania dotyczace realizacji robét budowlano
— montazowych

1) Zastosowane materialy i wyroby budowalne musza posiada¢ aktualng aprobate
techniczng wydang przez upowaznione do tego urzedy

2) Elementy budowalne i rozwigzania systemowe powinny posiada¢ dokumenty
formalno-prawne potwierdzajagce wymagane klasyfikacje w zakresie rozprzestrzeniania
ognia, wydane przez akredytowane laboratoria badawcze

3) Elementy, materialy i technologie wprowadzane na budowe na podstawie
projektdbw warsztatowych dostawcow lub producentdw muszg by¢é zgodne z
obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami oraz standard uzytych materiatéw. nie
powinien by¢ gorszy niz podany w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym.

4) Wszystkie roboty budowlano — montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z zatwierdzong
dokumentacjg projektowg Programem Funkcjonalno - Uzytkowym, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt oraz odpowiednimi przepisami i Polskimi Normami
5) Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji robdt uzyska od Zamawiajgcego
pozytywng opinie dla dokumentacji projektowej stanowigcej podstawe do ich realizacji

6) Przed rozpoczeciem robot Kierownik Budowy jest zobowigzany sporzadzac lub zapewnic
sporzadzenie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz projektu organizacji placu
budowy uwzgledniajac specyfike obiektu i warunki prowadzenia robét.

7) Zamawiajgcy powofa Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla robdt zasadniczych i
branzowych, a Wykonawca zapewni Nadzéw autorski w ramach zamdwienia

8) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia uczestnictwa Projektantow
przygotowujgcych dokumentacje projektowg przy realizacji i robét w ramach Nadzoru
Autorskiego. Szczegodlnej kontroli Inspektoréow Nadzoru Inwestorskiego beda poddane
roboty budowlane ulegajgce zakryciu lub zanikajgce pod kontem ich zgodnosci z
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uwarunkowaniami w zakresie bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania warunkéw higienicznych i ochrony Srodowiska, izolacyjnosci
cieplnej, ochrony przed hatasem i drganiami

9) Obowigzki Projektanta sg szczegdtowo okreslone w Ustawie Prawo Budowlane

10) Wykonawca przed rozpoczeciem robdt przedtozy Zamawiajgcemu osSwiadczenia
Kierownika Budowy i Kierownikdw robdt branzowych o podjeciu obowigzkéw wraz z
kopiami uprawnien i zaswiadczen potwierdzajgcych wpis do wiasciwej izby samorzadu
zawodowego

11) Wykonawca ma prawo zmieni¢ osoby petnigce samodzielne funkcje na budowie pod
warunkiem wczesniejszego powiadomienia o tym Zamawiajgcego i uzyskania jego
akceptacji oraz potwierdzeniu, ze osoby te posiadajg odpowiednie przygotowanie,
doswiadczenie i uprawnienia, ktére nie sg nizsze niz osdéb wymienionych w wykazie
stanowigcym zafgcznik do oferty

12) Wykonawca ma prawo powierzy¢ wykonanie czesSci robdt podwykonawcom

13) Na wszelkie elementy pochodzace z rozbidrek dokonanych na placu budowy w trakcie
realizacji robot Wykonawca okaze dokumenty, wg ktdrych materiat zostat przekazany
odpowiednim odbiorcom materiatéw statych

14) W trakcie realizacji robot Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia wtasciwych
warunkéw ochrony $rodowiska zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w szczegdlnosci:

- ograniczenie emisji hatasu w trakcie wykonywania robét

- niedopuszczenie do zanieczyszczenia lub skazenia wdd podziemnych

- niedopuszczenie do zanieczyszczenia ulic sgsiadujgcych z budowg

- ochrona zieleni

15) Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo na placu budowy, organizacje pracy,
zabezpieczenie placu budowy przed wejsciem o0s6b nieuprawnionych, oznaczenie (tablice
informacyjne) budowy zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Budowlane

16) Wykonawca zobowigzany jest do opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Harmonogram musi potwierdza¢ realno$¢ terminu wykonania zamdwienia. Harmonogram
nalezy opracowac w wartosciach netto

16) Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy punkt poboru energii elektrycznej i wody dla celow
budowy i celéw socjalnych. Punkty te znajdowac sie bedq na terenie przedmiotowej dziatki
Zadamawiajgcego. Koszty za zuzycie wody i energii elektrycznej oraz odprowadzenie
$ciekow socjalno-bytowych obcigzajg Wykonawce. Zatozenie licznikdw pradu i wody nalezy
do Wykonawcy , ktéry zobowigzany jest do biezgcego regulowania optat za ich zuzycie
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17) W trakcie realizacji robot nalezy bezwzglednie zachowac przepisy o ochronie
$rodowiska zwigzane z ochrong drzew na placu budowy tak aby nie dopusci¢ do
pogorszenia zdrowotnego istniejgcych i pozostajgcych zadrzewien. Wykonawca opowiada
za dobrostan istniejgcej zieleni i ponosi koszty zwigzane z jej ewentualnymi uszkodzeniami
18) Po zakonczeniu prac przed catkowitym odbiorem koricowym zamodwienia Wykonawca
na swdj koszt i wkasnym staraniem zobowigzany jest uporzgdkowac plac budowy, oprdznic
go ze swoich materiatdw i urzadzen, usungc¢ tymczasowe zaplecze budowy, wszelkiego
rodzaju gruz, odpady i Smieci zgodnie z ustawg o odpadach

19) Zamawiajacy dopuszcza ujecie w ofercie a nastepnie zastosowanie innych materiatéw
niz podane w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym pod warunkiem zapewnienia
materiatdw réownowaznych nie gorszych niz okreSlone w tych dokumentach. W takiej
sytuacji na Wykonawcy cigzy¢ bedzie obowigzek przedtozenia Zamawiajgcemu stosownych
dokumentow stwierdzajgcych Zze proponowane materialy zamienne nie sg gorsze od
projektowanych oraz uzyskania zgody Zamawiajgcego na ich wprowadzenie

20) Wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania dokumentacji projektowej i wszelkich

ewentualnych zmian z Zamawiajgcym oraz Autorami dokumentacji projektowej.

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca opracuije:
a) Projekt zagospodarowania placu budowy ktory powinien sktadaC siez czesci

opisowej i graficznej

b) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ)
C) Projekt organizacji budowy
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg lub

kontraktem oraz za jako$¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami specyfikacji Technicznej, projektem
organizacji robét oraz poleceniami inspektora nadzoru

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peing obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych na pisSmie przez Inspektora nadzoru

3. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wykonywaniu robdt zostang jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru poprawione
przez wykonawce na jego koszt

4, Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementdéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w Specyfikacji Technicznej a takze w normach i wytycznych
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5. Polecenie inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym pod grozbg wstrzymania

robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca

1.2.2.1.  Przygotowanie terenu pod budowe

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i ostatecznego odbioru robdét.

Teren prac winien by¢ wygrodzony, zabezpieczony przed dostepem dla osdb
postronnych. Sposdb wygrodzenia placu budowy nalezy uzgodni¢ z przedstawicielami
Inwestora. Na ogrodzeniach budowy, szyldach i rusztowaniach nie mozna wywieszaé
reklam innych niz uzgodnionych z Inwestorem oraz za jego zgodg i wiedza.

Przyjete rozwigzania dotyczagce modernizacji i zaplecza budowy muszg zaktadac

bezkolizyjne prowadzenie prac.

Nalezy zapewni¢ dostep stuzbom technicznym do znajdujgcych sie na terenie objetym

pracami urzgdzen oraz elementéw uzbrojenia.

Miejsce sktadowania materiatdw zostanie wskazane przez przedstawicieli Inwestora na
wprowadzeniu. Materiaty nalezy dowozi¢ ,na biezgco” w ograniczonych ilosciach unikajac
sktadowania na terenie duzych ilosci nie wbudowanych materiatéw.

Gruz, materiaty z rozbidrki nie przeznaczone do ponownego wykorzystania, itp. nalezy
wywozi¢ na biezgco z terenu budowy. Wykluczone jest sktadowanie i magazynowanie
materiatdw fatwopalnych. Materiaty takie winny by¢ dowozone na biezgco, w ilosci nie

przekraczajgcej dziennego zuzycia.

Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza
socjalno-biurowego. Nalezy wyznaczy¢ i zabezpieczy¢ ciggi komunikacyjne. Szerokosc¢
drég komunikacyjnych na terenie budowy powinna by¢ dostosowana do uzywanych
$rodkéw transportu i nasilenia ruchu. SzerokosS¢ ciggu pieszego powinna wynosi¢ przy
ruchu jednokierunkowym co najmniej 0,75m, a przy dwukierunkowym co najmniej 1,2m.

Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdb
wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do
pracy, a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem 0sdb nieupowaznionych.

Wykonawca w ramach umowy ma uprzatnaé¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego
elementu robot i doprowadzi¢ go do nalezytego stanu po zakonczeniu robét i likwidacji

placu budowy.
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Wykonawca opracuje szczegdtowy harmonogram prac, ktéry uzgodni z

Inwestorem.

1.2.2.2.  Architektura, konstrukcja i wykonczenie - wytyczne budowlane i materiatowe

Informacje ogdlne

Forma i standard wykonczenia powinien uwzgledniaé sposdb przeznaczenia
obiektu. Uzyte materiatly wykonczeniowe, powinny cechowac sie trwatoscig uzytkowq i
estetyka.

Bezwzglednie wymagane jest spetnienie wymagan bezpieczenstwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz
ochrony $rodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednosSci energii i

odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

Architektura

Planowana inwestycja dotyczy modernizacji boiska zewnetrznego.

Konstrukcja
Konstrukcja pozostaje bez zmian — nie przewiduje sie zmian

Instalacja wodmo-kanalizacyjna

Przedmiotowa inwestycja nie obejmuje instalacji wodno-kanalizacyjnej — brak

ingerencji i zmian.

Instalacje wentylacji i klimatyzaciji

Przedmiotowa inwestycja nie obejmuje instalacji wentylacji i klimatyzacji — brak
ingerencji i zmian.

Instalacja ogrzewcza

Przedmiotowa inwestycja nie obejmuje instalacji grzewczej — brak ingerencji i

Zmian.

Instalacja gazowa

Przedmiotowa inwestycja nie obejmuje instalacji gaozwej — brak ingerencji i

Zmian.
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Instalacja hydrantowa

Przedmiotowa inwestycja nie obejmuje instalacji hydrantowej — brak ingerencji i

Zmian.

Instalacje elektryczne, zasilanie obiektu, oSwietlenie

Przedmiotowa inwestycja nie obejmuje instalacji elektrycznych — brak ingerencji

i zmian.

1.2.2.3. Zagospodarowanie terenu

1) W zakresie zagospodarowania terenu nalezy rozebrac istniejgcg asfaltowq
nawierzchnie boiska o wymiarach 20,0 x 25,0 m, tj. 500 m? Starg
nawierzchnie nalezy zutylizowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Nalezy zdemontowac istniejgcy osprzet sportowy

2) Nalezy potozy¢ krawezniki 6 x 2 x 100 mm

3) Nalezy wykonac nowg podbudowe w proponowanym ukfadzie:
- 10 cm piasku
- 20 cm kruszywa grubego
- 3 —4 cm kruszywa drobnego

4) Nalezy wykona¢ nawierzchnie syntetyczng poliuretanowg typu natrysk w

uktadzie:

- warstwa stabilizujgca — etomata o grubosci 2-3 cm (potgczenie kruszywa,
granulatu SBR z lepiszczem poliuretanowym)
- warstwa wierzchnia poliuretanowa typu natrysk gr. ok. 2 mm
- minimalne parametry nawierzchni:
» Twardos¢ nawierzchni 60 0 £5 Sh A
+ Scieralno$¢ < 0,11 mm

- zastosowane do wykonania nawierzchni materiaty muszg spetnia¢ aktualne

normy oraz spetnia¢ parametry bezpieczenstwa potwierdzone dokumentami

5) Malowanie linii segregacyjnych dla boiska siatkdwki, koszykowki i tenisa

6) Montaz sprzetu sportowego:

- stupki wielofunkcyjne do gry w tenisa i siatkdwki
- kosze dwustupowe
- sprzet sportowy musi  spetnia¢ aktualne normy oraz spetniaC parametry

bezpieczenstwa potwierdzone dokumentami (np. certyfikat bezpieczenstwa)
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7) Montaz tawek wraz z wykonaniem fundamentow
- 10 sztuk min. 150 cm dtugosci

- rama ze spawanych stalowych profili prostokatnych
- malowane proszkowo

- kotwiona do podtoza

- kolorystyka i ostateczny dobdr fawek w uzgodnieniu z Zamawiajgcym

Przyktadowa tawka:

8) Montaz koszy na Smieci

- 2 sztuki

- Z daszkiem

- min. 351

- metalowy, na stupku

- zakotwiony do podtoza (w razie potrzeby przewidzie¢ fundamenty)

- fatwy i wygodny system oprdzniania

- kolorystyka i ostateczny dobdr koszy w uzgodnieniu z Zamawiajgcym
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Przyktadowy kosz:
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9) Uktad komunikacyjny na terenie (drogi, chodniki) — bez zmian
10) Stanowiska postojowe — bez zmian
11) Oswietlenie zewnetrzne — bez zmian
12) Ogrodzenia — bez zmian
Wszystkie elementy matej architektury nalezy dobra¢ z "Katalogu mebli migjskich

Poznania".

1.2.2.4. Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych
Boisko dostepne dla oséb niepetnosprawnych, brak zmian w tym zakresie.

1.2.3. Warunki wykonania i odbioru robot

1.2.3.1. Informacje o terenie budowy

Teren prac winien by¢é wygrodzony, zabezpieczony przed dostepem dla osdb
postronnych; sposob wygrodzenia placu budowy nalezy uzgodni¢ z przedstawicielami
inwestora na terenie objetym pracami znajdujg sie urzadzenia oraz elementy uzbrojenia i
nalezy zapewni¢ dostep do nich stuzbom technicznym.

Gruz, materiaty z rozbidrki nie przeznaczone do ponownego wykorzystania, itp.
nalezy wywozi¢ na biezgco z terenu budowy.

Wykluczone jest sktadowanie i magazynowanie materiatdw tatwopalnych;
materiaty takie winny by¢ dowozone na biezaco.

Wykonawca opracuje szczegdtowy harmonogram prac, ktéry uzgodni z

inwestorem.
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Organizacja robdt budowlanych

Inwestor w terminie okreSlonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy.

Zaplecze budowlane wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez
Inwestora.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z
zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia. Wykonawca jest zobowigzany do
zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robot poza placem budowy
w okresie trwania realizacji zadania az do zakonczenia i odbioru koficowego robdt.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty oraz
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania
potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora).

Wykonawca bedzie utrzymywal roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Wykonawca w ramach zadania ma uprzatngé plac budowy po zakonczeniu robot,

zlikwidowac¢ plac budowy i doprowadzi¢ teren budowy do stanu zdatnego do uzytkowania.

1.2.3.2.  Okreslenia podstawowe

Wykonawca — przyjmujacy zamdwienie na wykonanie robot;

Zamawiajacy / Inwestor — Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji, ul. Jana Spychalskiego
34, 61-553 Poznan

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania

robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu robét.
Inspektor nadzoru / Inzynier kontraktu — osoba upowazniona z ramienia Inwestora w
mys$l przepiséw ,Prawa Budowlanego” do kontrolowania prowadzonych prac pod katem
zgodnosci z dokumentacjg projektowa, warunkami oferty oraz normami, przepisami i
zasadami wiedzy technicznej.

Projektant - uprawniona osoba fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.

Nadzor techniczny — osoby petnigce samodzielne funkcje w budownictwie: projektanci,
kierownik robot, kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego.
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Umowa / Kontrakt — umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacjami, zawarta po
rozstrzygnieciu przetargu pomiedzy Zamawiajgcym (Inwestorem) i Wykonawca.

Polecenie Inzyniera (Inspektora nadzoru) — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw

zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Teren budowy — teren udostepniony przez Inwestora dla wykonania na nim robot
objetych kontraktem (umowag) oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace

cze$¢ terenu budowy.

Roboty — ogét dziatan, niezbednych do podjecia w ramach realizacji przez Wykonawce

przedmiotu zadania.

Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzoru projektu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicdw i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w

ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Istotne wymagania — oznaczajg wymagdania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych

innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie majg spetniaé roboty budowlane

Normy europejskie — oznaczajg normy przyjete prze Europejski Komitet Standaryzacji oraz
Europejki Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej jako ,standardy europejskie” lub
~dokumenty amonizacyjne” zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji

Przedmiar robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania ze szczegétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilosci

jednostek przedmiarowych robét podstawowych

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.
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Sprzet pomocniczy — elementy nie stanowigce stalego wyposazenia sprzetu zme-
chanizowanego, a niezbedne przy wykonywaniu robdt budowlanych, takie jak:
zawiesia, uchwyty, bloki przeno$ne, podstawki fadunkowe, pomosty przenosne, wodzki

reczne, taczki, narzedzia i urzadzenia pomocnicze.

Nadzér autorski — obejmuje: czuwanie w trakcie realizacji nad zgodnoscig rozwigzan
technicznych, materialowych i uzytkowych z dokumentacja projektowg i
obowigzujgcymi przepisami (techniczno-budowlanymi, normami itp.), uzupetnienie
szczegotdw dokumentacji  projektowej oraz wyjasnianie wykonawcy robot
budowlanych watpliwosci powstatych w toku realizacji, uzgodnienie z inwestorem i
wykonawcg robdét budowlanych mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w
stosunku do materiatdow i konstrukcji przewidzianych w dokumentacji projektowej,
udziat w komisjach i naradach technicznych, odbiorze technicznym, w rozruchu
technologicznym i w czynnosciach majacych na celu doprowadzenie do osiggniecia
projektowanych zdolnosci produkcyjnych lub ustugowych. Jednostka projektowania
odpowiada wzgledem zamawiajgcego za wadliwe wykonanie czynnosci nadzoru

autorskiego.

1.2.3.3.  Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow i materiatdw budowlanych, zrédta

uzyskania materiatow

Materialy i technologie stosowane do wykonania robdt muszg odpowiadac zaleceniom i
rozwigzaniom przyjetym w projekcie technicznym, spetnia¢ postawione w nim wymagania
techniczne, normowe i estetyczne, posiada¢ stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do realizacji kontraktu nalezy stosowac wyroby budowlane ktdre:
= posiadajg atest higieniczny
» sg oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci z norma
zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowa
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg

za zgodng z wymaganiami podstawowymi albo
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= zostaty umieszczone w okreSlonym przez Komisje Europejskg wykazie
wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla
ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej, albo
= zostaly oznakowane znakiem budowlanym
= dla ktdérych udzielono aprobaty technicznej
Wszystkie materiaty winien zapewni¢ Wykonawca robdt budowlanych (koszt nalezy
uwzgledni¢ w ofercie).
W wycenie ofertowej uwzgledni¢ nalezy optaty za ztozenie gruzu i odpadéw budowlanych

na wysypisku.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow i urzadzen
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i
odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenia pewnych materiatow z danego
zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego Zrodta uzyskujg
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrédfa w sposéb ciggly spetniajg wymagania specyfikacji technicznych w
czasie postepu robdt. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakichkolwiek Zrodet. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z

dostarczeniem materiatow i urzgdzen do robot.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor
zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatow do robdt innych, niz te, dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartoSciowany przez Inwestora. Kazdy
rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy beda
one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
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jakos¢ i wihasciwos¢ do robodt i byty dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych

przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim
zamiarze przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany przez Inwestora rodzaj

materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inwestora.

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robo6t oraz stan zabudowy.
Sprzet uzywany do robdt powinien by¢é zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci warunkom dopuszczajgcym ruch pojazdéw wokot
kompleksu. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajnoS¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji
projektowej i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzet
bedacy wtasnoscig Wykonawcy badZz wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwosc¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru , nie moze byé pdzniej zmieniony bez
jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkdw zlecenia, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i

niedopuszczone do robot.

1.2.3.4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Organizacja ruchu na czas budowy.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwos¢ przewozonych
materiatdw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i

wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow  technicznych. Srodki  transportu nie  odpowiadajgce  warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone do uzytku przez wiasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowat sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy
transporcie materiatdow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo ftadunkdw i w sposob ciggty

bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

1.2.3.5. 0Ogolne zasady wykonania robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg, oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inwestora. Wszelkie wymagania
Inwestora kierowane bedg do Wykonawcy za posrednictwem Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
robot, bedag oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentagciji, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan
materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki

wptywajgce na rozwazana kwestie. Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie pdzniej niz
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W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba

zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.2.3.6. Program zapewnienia jakosci

Zaleca sie opracowanie przez wykonawce i przedstawienie do akceptacji inwestora
programu zapewnienia jakosci, ktory zawieraC bedzie zamierzony sposéb wykonania
robot, mozliwosci techniczne kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt

zgodnie z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg Techniczna.

Badania i pomiary

Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowac¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiarow Ilub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji

Inspektora Nadzoru.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdow u zrédfa ich wytwarzania, i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
robot prowadzonych przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatdéw i robdt z
wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan i jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor
Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy
ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych
atesty s3 wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadaé atest
okresdlajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedy posiadac
atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badan. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
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Inspektorowi Nadzoru. Materialy posiadajgce atest a urzadzenia — wazne legitymacje,
mogg by¢ badane w dowolnym czasie. JeZeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich

wiasciwosci z ST to takie materiaty i / lub urzadzenia zostang odrzucone.

1.2.3.7. Dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty:
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robot,
- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie

dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inwestora.

Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresSla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
dokumentacja projektowa, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela
Inwestora o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
przedmiarze robdt lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na
pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie

lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

Zasady okreslania ilosci robdt i materiatow
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Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli SST wiasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m? jako dtugos¢ pomnozona przez Sredni przekroj.

« m3 wykopu oznacza objetos$¢ gruntu mierzong w stanie rodzimym.

« m3nasypu oznacza objetos¢ materiatu mierzong po zageszczeniu nasypu.
Ilosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach

zgodnie z wymaganiami ST.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé
wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzagdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania Robdt.

Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggty

zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

Czas i czestotliwos¢ przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym Ilub ostatecznym odbiorem
odcinkdw robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
1.2.3.8.  Odbiory
W zaleznosci od zapiséw umownych roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi koncowemu,
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d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbidr
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.
Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. Jako$¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu
ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentdéw zawierajgcych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z

dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czeSciowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.

Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét.

Odbidr koncowy robot

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do
odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce <z bezzwtocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbidr koncowy robot
nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdéw, o ktorych
mowa w punkcie ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru koricowego robét”. Odbioru
koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robdt z dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru koficowego robdt komisja zapozna
sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.
W  przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub  robot
uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentagji
projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
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eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszona wartosé

wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

Dokumenty do odbioru koncowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robodt jest protokdt
odbioru koricowego robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

« dokumentacje powykonawczg z naniesionymi podczas realizacji zamdwienia
zmianami

« oSwiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu
zamowienia zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowg oraz
obowigzujacymi przepisami

» Swiadectwa jakosci, certyfikaty oraz $wiadectwa wykonanych préb, atesty
zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiaty i urzagdzenia

+ dokumenty gwarancyjne wystawiane Zamawiajagcemu na wbudowanie
urzadzenia przez Wykonawce

« wymagane dokumenty protokoty zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawozdan, badan a w szczegdlnosci protokoty odbioru robot
branzowych objetych zamdéwieniem

« instrukcje obstugi i konserwacji urzadzen wbudowanych w obiekty w
ramach przedmiotu umowy, instrukcji ppoz wraz z podstawowym

oznakowaniem

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koficowego robét. Wszystkie zarzadzone
przez komisje roboty poprawkowe Ilub uzupeiniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Inwestora. Termin wykonania robot poprawkowych i robét

uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbidr ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.
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Ochrona i utrzymanie robdt

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszystkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koficowego
odbioru. W

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
patentowych i bedzie w petnie odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod iw sposdb ciggty
bedzie informowal inspektora nadzoru o swoich dziataniach przedstawiajgc kopie

zezwolen i inne odnosne dokumenty

1.2.3.9. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robé6t. Zagospodarowanie
placu budowy musi umozliwia¢ realizacje inwestycji w jednym etapie. Nalezy przewidzie¢
organizacje robdt budowlanych w taki sposob, aby nie wptywata na funkcjonowanie
obiektu. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace.

1.2.3.10. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:
« utrzymywac teren budowy bez wody stojgcej
« podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisdw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn

powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
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1.2.3.11. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami, tylko w ilosci niezbednej na dany dzien pracy i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.2.3.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia planu BIOZ na postawie
informacji dotyczacej BIOZ.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowac sie do zalecen Planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych

na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggly bedzie informowac Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
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Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurocigg, kable itp. Wykonawca
zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi
wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

2. Czes¢ informacyjna

2.1.  Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane zaréwno przez
wiladze panstwowe i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg zwigzane z
prowadzonymi robotami. Wykonawcza bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych przepisbw i wytycznych w trakcie realizowania robot. Istotnym elementem
wytycznych beda uzgodnienia branzowe, uzyskane przez Wykonawce na etapie
sporzadzania i zatwierdzania projektu budowlanego.

2.1.1. Ustawy:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 z
pOzniejszymi zmianami),
- Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. 2021
poz. 1129),
- Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002r. o normalizacji (Dz. U. 2002 nr 169 poz. 1386),
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Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz.
1213),

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2020
poz. 2052),

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. — Prawo energetyczne ( Dz. U Nr 54, poz. 348 z
pozn. zm.) wraz z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U. 2021 poz. 716),

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (Dz.U. 2021 poz. 272),
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r, o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz.
869),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2021 poz. 779),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska. (Dz.U. 2020 poz.
1219),

Rozporzadzenia:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
Warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2019 poz. 1065 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z
pozn. zm.). Zakres i forma projektu budowlanego powinna odpowiada¢ warunkom
okreSlonym w w/w. Rozporzadzeniu. oraz z wynikajgcymi z ww. ustawy
przepisami odrebnymi, w zaleznosci od zakresu inwestyciji,

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w
sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169
poz. 1650 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401),
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji  dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz.1126 ze zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. ( Dz.U.Nr 130
poz.1389) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztdw prac projektowych oraz
planowanych kosztdw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno
— uzytkowym,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia
2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. 2015 poz. 2117),

Normy:

Podstawowy wykaz norm ujeto w zatgczniku nr 1 do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 z
pozn. zm.),

przepisami techniczno-budowlanymi,

zasadami wiedzy technicznej i sztukg budowlana.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie

zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreSlonych prawem

polskim.

Wykaz dokumentdw jakie posiada Zamawiajacy

2.2.1. Mapa zasadnicza — Zatacznik nr 1

2.2.2. Zalaczniki graficzne i dokumentacja fotograficzna — Zatgcznik nr 2
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