
poziom piętra; pomieszczenia od +1.03 do +1.06 2,93+4,63+3,14pomieszczenia od +1.03 do +1.06 2,93+4,63+3,14pomieszczenia od +1.03 do +1.06 (1,61*2+1,59*2)*2,55-0,90*2,05(1,61*2+2,86*2)*2,55-0,90*2,05(1,73*2+3,05*2)*2,55-0,90*2,05pomieszczenia od +1.03 do +1.06 (1,62+1,10+1,73+1,20)*2,10pomieszczenie +1.031,00*2,1012,68*0,02+8,89*0,01+21,57*0,02+37,328*0,02+57,96*0,02+11,865*0,02+15,532*0,05pomieszczenia od +1.03 do +1.06 (2,86*2+1,62*2+1,62*2+1,59*2+3,05*2+1,73*2)*2,55-0,90*2,05-0,90+2,05*2+(1,00+2,05*2+0,90*2+2,05*2*2)*0,15pomieszczenia od +1.03 do +1.06 2,93+4,63+3,1410,70pomieszczenia od +1.03 do +1.0667,217+12,72pomieszczenia od +1.03 do +1.061,00pomieszczenia od +1.03 do +1.06 (1,61*2+1,59*2)*2,55-0,90*2,05(1,61*2+2,86*2)*2,55-0,90*2,05(1,73*2+3,05*2)*2,55-0,90*2,05pomieszczenia +1.03, +1.04(2,86+1,59+1,62)*2,55-0,875*2,05*2+(0,875*2+2,05*2*2)*0,10pomieszczenia +1.03, +1.041,61*0,90pomieszczenia +1.03, +1.04(1,61*2+1,59*4+2,91*2+1,73*2+1,81*2)*2,55-1,00*2,05*2+(1,00+2,05*2)*0,10*2powierzchnie do odjęcia - lustra-1,4552,79pomieszczenia od +1.03 do +1.06 (1,62+1,72)*2,55pomieszczenia od +1.03 do +1.06 2,93+4,63+3,14pomieszczenia od +1.03 do +1.06(1,59+1,56+2,86+2,90)*(0,10+0,35)pomieszczenia od +1.03 do +1.062,93+4,63+3,14pomieszczenia od +1.03 do +1.062,93+4,63+3,14pomieszczenia od +1.03 do +1.06(1,72+1,20+1,62+1,10)*2,100,88*2,074*0,5

Data opracowania: Autor opracowania:
2022-03-08 inż. Mariusz Kossakowski, ....................................................................................................

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: Remont pom. 1.03, 1.04, 1.06 w budynku 302 O/Malta w Poznaniu ul. Wiankowa 3
Nazwy i kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne

Nazwa i adres zamawiającego: POSiR, Oddział Malta, ul. Wiankowa 3, 61-131 Poznań
Data opracowania przedmiaru robót: 2022-03-08



Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe

Roboty rozbiórkowe
2 Kody CPV: 45320000-6  Roboty izolacyjne

Roboty izolacyjne I piętra
3 Kody CPV: 45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Roboty wykończeniowe wewnętrzne I piętra
4 Kody CPV: 45432100-5  Kładzenie i wykładanie podłóg

Kładzenie i wykładanie podłóg - posadzek i podłoży pod posadzki I piętra
5 Kody CPV: 45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Roboty w zakresie stolarki i ślusarki budowlanej I piętra
6 Instalacja wewnętrzna wody i kanalizacji
7 Instalacja c.o.
8 Instalacja elektryczna



Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Remont pom. 1.03, 1.04, 1.06 w budynku 302 O/Malta w Poznaniu ul. Wiankowa 3
1 Element Roboty rozbiórkowe

1 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzki z płytek

Wyliczenie ilości robót:

poziom piętra; pomieszczenia od +1.03 do +1.06

2,93+4,63+3,14 10,70

RAZEM: 10,70 m2 10,70

2 KNR 401/429/6 Rozebranie sufitów podwieszanych

Wyliczenie ilości robót:

pomieszczenia od +1.03 do +1.06

2,93+4,63+3,14 10,70

RAZEM: 10,70 m2 10,70

3 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek

Wyliczenie ilości robót:

pomieszczenia od +1.03 do +1.06

(1,61*2+1,59*2)*2,55-0,90*2,05 14,48

(1,61*2+2,86*2)*2,55-0,90*2,05 20,95

(1,73*2+3,05*2)*2,55-0,90*2,05 22,53

RAZEM: 57,96 m2 57,96

4 KNR 401/426/2 Rozebranie ścianek w kabinach sanitarnych

Wyliczenie ilości robót:

pomieszczenia od +1.03 do +1.06

(1,62+1,10+1,73+1,20)*2,10 11,87

RAZEM: 11,87 m2 11,87

5 KNR 401/354/10 Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni ponad 2 m2

Wyliczenie ilości robót:

pomieszczenie +1.03

1,00*2,10 2,10

RAZEM: 2,10 m2 2,10

6 KNR 401/106/4 Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórek

Wyliczenie ilości robót:

12,68*0,02+8,89*0,01+21,57*0,02+37,328*0,02+57,96*0,02+11,865

*0,02+15,532*0,05 3,69

RAZEM: 3,69 m3 3,69

7 Kalkulacja 
własna

Wywóz i utylizacja odpadów z rozbiórek, w tym elementów demontowanej stolarki drzwiowej oraz gruzu
kont 2,00

2 Element Roboty izolacyjne I piętra

8 KNR AT 
27/401/1

Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) 
wykonywana ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

pomieszczenia od +1.03 do +1.06

(2,86*2+1,62*2+1,62*2+1,59*2+3,05*2+1,73*2)*2,55-0,90*2,05-0,9

0+2,05*2+(1,00+2,05*2+0,90*2+2,05*2*2)*0,15 67,22

RAZEM: 67,22 m2 67,22

9 KNR AT 
27/401/2

Pionowa izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - 
dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm m2 67,22

10 KNR AT 
27/401/3

Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) 
wykonywana ręcznie.

Wyliczenie ilości robót:

pomieszczenia od +1.03 do +1.06

2,93+4,63+3,14 10,70

RAZEM: 10,70 m2 10,70

11 KNR AT 
27/401/4

Pozioma izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - 
dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm

Wyliczenie ilości robót:

10,70 10,70

RAZEM: 10,70 m2 10,70

12 KNR AT 
27/401/5

Izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - wklejenie 
wkładki zbrojącej

Wyliczenie ilości robót:

pomieszczenia od +1.03 do +1.06

67,217+12,72 79,94

RAZEM: 79,94 m2 79,94



Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

3 Element Roboty wykończeniowe wewnętrzne I piętra

13 KNR 202/126/2 Dopasowanie, po demontażach, otworów drzwiowych w scianach do nowej stolarki

Wyliczenie ilości robót:

pomieszczenia od +1.03 do +1.06

1,00 1,00

RAZEM: 1,00 szt 1,00

14 KNR 401/711/6 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach 
prostokątnych - powierzchnie po skutych płytkach ścian

Wyliczenie ilości robót:

pomieszczenia od +1.03 do +1.06

(1,61*2+1,59*2)*2,55-0,90*2,05 14,48

(1,61*2+2,86*2)*2,55-0,90*2,05 20,95

(1,73*2+3,05*2)*2,55-0,90*2,05 22,53

RAZEM: 57,96 m2 57,96

15 KNNRW 3/703/1 Wykonanie rusztu pod okładzinę z wysokociśnieniowego laminatu dekoracyjnego HPL - pomieszczenia 
sanitarne

Wyliczenie ilości robót:

pomieszczenia +1.03, +1.04

(2,86+1,59+1,62)*2,55-0,875*2,05*2+(0,875*2+2,05*2*2)*0,10 12,89

RAZEM: 12,89 m2 12,89

16 KNNR 7/601/1 Wykonanie okładziny z wysokociśnieniowego laminatu dekoracyjnego HPL - pomieszczenia sanitarne m2 12,89

17 KNR 202/829/1 Dostarczenie i montaż, przez przyklejenie, luster - przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

pomieszczenia +1.03, +1.04

1,61*0,90 1,45

RAZEM: 1,45 m2 1,45

18 KNR 202/829/11 Dostarczenie i montaż, przez przyklejenie, luster m2 1,45

19 KNR 202/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

pomieszczenia +1.03, +1.04

(1,61*2+1,59*4+2,91*2+1,73*2+1,81*2)*2,55-1,00*2,05*2+(1,00+2,

05*2)*0,10*2 54,24

powierzchnie do odjęcia - lustra

-1,45 -1,45

RAZEM: 52,79 m2 52,79

20 KNR 12/829/5 Licowanie ścian płytkami o wymiarach 60 x 60 cm - na klej

Wyliczenie ilości robót:

52,79 52,79

RAZEM: 52,79 m2 52,79

21 KNR 14/2011/4 Wykonane w technologii GK obudowy stelaży w pomieszczeniach sanitarnych; ścianki na rusztach 
metalowych pojedynczych, obudowa dwuwarstwowa

Wyliczenie ilości robót:

pomieszczenia od +1.03 do +1.06

(1,62+1,72)*2,55 8,52

RAZEM: 8,52 m2 8,52

22 KNR 14/2012/3 Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z 
kształtowników CD i UD; płyta wodoodporna

Wyliczenie ilości robót:

pomieszczenia od +1.03 do +1.06

2,93+4,63+3,14 10,70

RAZEM: 10,70 m2 10,70

23 KNR 14/2011/7 Zabudowa pasów do montażu taśm LED; płyta wodoodporna

Wyliczenie ilości robót:

pomieszczenia od +1.03 do +1.06

(1,59+1,56+2,86+2,90)*(0,10+0,35) 4,01

RAZEM: 4,01 m2 4,01

4 Element Kładzenie i wykładanie podłóg - posadzek i podłoży pod posadzki I piętra

24 KNR 202/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

pomieszczenia od +1.03 do +1.06

2,93+4,63+3,14 10,70

RAZEM: 10,70 m2 10,70

25 KNR 12/1118/5 Posadzki z płytek o wymiarach 60 x 60 cm, układanych metodą zwykłą

Wyliczenie ilości robót:

pomieszczenia od +1.03 do +1.06

2,93+4,63+3,14 10,70

RAZEM: 10,70 m2 10,70



Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

5 Element Roboty w zakresie stolarki i ślusarki budowlanej I piętra

26 KNRW 
202/1029/5

Ścianki ustępowe; ścianki z zamknięciem w postaci drzwi

Wyliczenie ilości robót:

pomieszczenia od +1.03 do +1.06

(1,72+1,20+1,62+1,10)*2,10 11,84

RAZEM: 11,84 m2 11,84

27 KNNR 2 
1104-02+KNNR 
2 1103-01

Montaż ościeżnic oraz skrzydeł drzwiowych drewnianych - D3

Wyliczenie ilości robót:

0,88*2,07 1,82

RAZEM: 1,82 m2 1,82

28 Kalkulacja 
własna

Dostarczenie i montaż wyposażenia - akcesoria łazienkowe (oprócz wycenionego w branży instalacji 
sanitarnych "białego montażu") - suszarka kieszeniowa do rąk eco jet stal matowa szt 2,00

29 Kalkulacja 
własna

Dostarczenie i montaż wyposażenia - akcesoria łazienkowe (oprócz wycenionego w branży instalacji 
sanitarnych "białego montażu") - dozownik mydła w płynie merida stella mini, poj. 400 ml, stal matowa szt 2,00

30 Kalkulacja 
własna

Dostarczenie i montaż wyposażenia - akcesoria łazienkowe (oprócz wycenionego w branży instalacji 
sanitarnych "białego montażu") - pojemnik na papier toaletowy merida stella mini, śr. papieru do 19 cm stal 
matowa szt 4,00

31 Kalkulacja 
własna

Dostarczenie i montaż wyposażenia - akcesoria łazienkowe (oprócz wycenionego w branży instalacji 
sanitarnych "białego montażu") - kosz do toalet merida stella, 4,5 l, stal matowa szt 2,00

32 Kalkulacja 
własna

Dostarczenie i montaż wyposażenia - akcesoria łazienkowe (oprócz wycenionego w branży instalacji 
sanitarnych "białego montażu") - szczotka do WC z uchwytem mocowanym do ściany, stal matowa szt 4,00

6 Element Instalacja wewnętrzna wody i kanalizacji

33 KNNR 4/111/1 
(1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 
mieszkalnych, Fi_zew. 20˙mm m 16,50

34 KNNR 4/135/4 Zawór umywalkowy stojący Dn˙15˙mm szt 4,00

35 KNNR 4/135/1 Zawór czerpalny Dn˙15˙mm szt 6,00

36 KNNR 4/137/2 Bateria umywalkowa, stojąca, Dn˙15˙mm szt 4,00

37 KNNR 4/230/2 
(1)

Umywalka pojedyncza porcelanowa z zabudową blatu.
kpl 4,00

38 KNNR 4/116/1 
(1)

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, 
mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 20˙mm szt 10,00

39 KNR GEBERIT 
215/101/1

Elementy montażowe do miski ustępowej
kpl 4,00

40 KNR GEBERIT 
215/101/2

Elementy montażowe do pisuaru
kpl 2,00

41 KNR GEBERIT 
215/104/1

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, ustęp
kpl 4,00

42 KNR GEBERIT 
215/104/2

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, pisuar
szt 2,00

43 KNR GEBERIT 
215/105/2

Przyciski do spłuczek, podtynkowych publiczny
szt 4,00

44 KNNR 4/211/1 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙50˙mm szt 6,00

45 KNNR 4/211/3 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙110˙mm szt 4,00

46 KNNR 4/218/2 
(1)

Syfon  z tworzywa sztucznego 50 mm
szt 4,00

47 KNNR 4/218/1 Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, Fi˙50˙mm szt 4,00

48 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaże istniejących rurociągów i urządzeń
kpl. 1,00

7 Element Instalacja c.o.

49 KNNR 4/418/7 GRZEJNIK Plan 22/450/1800, pionowy, szary 
 F292218004511G00 Voogel&Noot szt. 2,00

50 KNNR 4/429/1 Rury przyłączne z tworzyw sztucznych o śr. zewn. 20 mm do grzejników kpl. 2,00

51 KNNR 4/412/1 Głowice termostatyczne szt. 2,00

52 KNNR 4/412/1 Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm szt. 2,00

53 KNNR 4/412/1 Zawory grzejnikowe na powrocie o śr. nominalnej 15 mm szt. 2,00

54 KNNR 4/406/3 Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna) próba 1,00

55 KNNR 4/436/1 Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) urz. 2,00

56 KNNR 4/404/1 Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 17x2,75 mm m 4,00

57 KNRW 
401/340/1

Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

4*0,5 2,00

RAZEM: 2,00 m 2,00

58 KNR 34/101/10 Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) m 4,00

59 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaże istniejących rurociągów i grzejników
kpl. 1,00

8 Element Instalacja elektryczna

60 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej.
kpl 1,00

61 KNR 508/502/9 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane. kpl 10,00

62 KNNR 5/502/1 
(2)

Oprawy oświetleniowe przykręcane - oprawa typ A3
kpl 10,00



Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

63 KNNR 5/301/11 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie na zaprawie cementowej lub 
gipsowej, w cegle szt 8,00

64 KNNR 5/302/1 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi˙60, pojedyncze szt 8,00

65 KNNR 5/306/2 
(1)

Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej.
szt 3,00

66 KNNR 5/308/2 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5˙mm2 przelotowe 
pojedyncze szt 5,00

67 KNNR 5/1207/1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47˙mm, bruzdy dla przewodów wtynkowych, w 
cegle m 55,00

68 KNNR 5/1208/2 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50˙mm m 55,00

69 KNNR 5/204/2 
(6)

Przewody wtynkowe i kabelkowe płaskie układane w tynku, wtynkowy YDYt, na podłożu innym niż betonowe, 
3x2,5˙mm2 m 35,00

70 KNNR 5/204/2 
(5)

Przewody wtynkowe i kabelkowe płaskie układane w tynku, wtynkowy YDYt, na podłożu innym niż betonowe, 
3x1,5˙mm2 m 20,00

71 KNNR 5/1101/1 Konstrukcje wsporcze przykręcane, masa do 1˙kg, 1 mocowanie stelaż aluminiowy. szt 27,00

72 KNNR 5/1105/7 Profile aluminiowe do tasmy ledowej m 27,00

73 KNRW 
508/226/1

Ułożenie taśmy led w profilach
m 27,00

74 Kalkulacja 
indywidualna

Montaz zasilacza taśmy LED
szt 3,00

75 KNNR 5/1301/1 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy pomiar 2,00


