Zatacznik nr 1
1. Opis przedmiot zamoéwienia: Przedmiotem zamowienia s3 czynnosci zwigzane z obstuga
logistyczng 17. PKO Poznan Pdétmaratonu zwanego dalej Pétmaratonem, w dniach 9.04 —

14.04.2025r. polegajace na:

1.1. Transporcie wszelkich przedmiotéw dotyczgcych Pétmaratonu:

e zmagazynowanych w siedzibie POSIR, ul. Spychalskiego 34 w Poznaniu wszelkich
produktow, towardw, sprzetu na Miedzynarodowe Targi Poznanskie (dalej MTP), ul.
Gtogowska 14 w Poznaniu w dniach 9-11.04.2025r. w godz. od 7.00 do 16.00,

e zmagazynowanych na MTP wszelkich produktéw, towardéw, sprzetu do siedziby POSIR
w dniu 12.04.2025r. w godz. od 20.00 do 24.00 oraz w dniu 13.04.2025r w godz. 14.00
do 20.00.

e zmagazynowanych w oddziale POSIR Malta ul. Krancowa 98 wszelkich produktow,
towardw, sprzetu w dniach 10-12.04.2025r. na MTP oraz powrotny transport wszelkich
przedmiotéw z MTP do oddziatu Malta w dniu 13.04.2025r.

e zmagazynowanych w oddziale POSIR ,Golecin” ul. Warminska 1 wszelkich produktow,
towardw, sprzetu w dniach 9-11.04.2025r. na MTP oraz powrotny transport wszelkich
przedmiotéw z MTP do oddziatu Golecin w dniu 13-14.04.2025r.

Zakres prac obejmujacy wszystkie transporty to: zatadunek, transport (1 samochdd
ciezarowy min 18 paletowy z windg, 1 samochdd ciezarowy 10 paletowy z windg, 1
furgon max), roztadunek i ustawienie przedmiotéw w miejscach wyznaczonych przez
Zamawiajgcego w dniach od 09.04 — 14.04.2025.

1.2. Odbiorze i roztadunku wszelkich materiatéw dostarczanych przez podwykonawcoéw,
sponsoréw, niezbednych do organizacji Potmaratonu, ich rozdzielenie zgodnie
z przeznaczeniem, ustawienie lub wyeksponowanie w miejscach wyznaczonych przez
Zamawiajgcego. Zakres prac w dniach: 9-12.04.2025r. w godzinach od 8.00 do 20.00. Zakres

dostaw obejmie m.in: medale, tawostoty, piwo, napoje izotoniczne, owoce, stodycze, materiaty
brandingowe, itp. Zakres prac obejmuje weryfikacje ilosci dostarczonego produktu, towaru,
brandu z otrzymanym wykazem przez dostawce lub Zamawiajacego. W przypadku stwierdzenia
niezgodnosci niezwfocznie poinformuje o tym fakcie Zamawiajacego.

1.3. Montazu i demontazu materiatéw reklamowych sponsoréw i partneréw w strefie startu,

mety Pétmaratonu oraz w hali nr 3 MTP. W szczegdlnosci ekspozycja: banerdow, balondéw, bram
oraz flag zgodnie z rozpiskg przygotowang przez Zamawiajacego oraz przygotowanie
i odpowiednie zabezpieczenie przed uszkodzeniem w transporcie brandingu, do odbioru przez
poszczegdlnych kontrahentéw Zamawiajacego. Zakres prac w dniach: 10-13.04.2025r.
w godzinach od 6.00 do 20.00, a w dniu 14.04.2025 od godz. 08.00 do godz. 14:00.



1.4. Z zakresu zwigzanego z organizacjg punktow zywieniowych:

przygotowanie i rozdzielenie wyposazenia 5 punktow zywieniowych tj. napojow,
tawostotow, kubkow, podktadek, kanapek dla wolontariuszy oraz innych elementéw
zwigzanych z organizacjg Pétmaratonu,

zatadunek w dniu 12.04.2025r. na 4 samochody ciezarowe (18 paletowe do 12 ton
tadownosci) produktéw i sprzetu jak: napoje izotoniczne, czekolada, brand sponsordw,
kubki, przektadki, fawostoty ok 250 szt. Itp.),

transport zatadowanych na w/w samochodach produktéw / towaréw na zlokalizowane
na trasie biegu punkty zywieniowe w dniu 13.04.2025r. w godz. 06.00 —9.00.

zebranie pozostatych produktéw / towaréw z punktéw zywieniowych zlokalizowanych
na trasie biegu ich dostawa na MTP w dniu 13.04.2025r. w godz. od 11.00 do 14.00.

1.5. Pozostaty zakres:

prace w Biurze Pétmaratonu w dniach 9-11.04.2025r., polegajace na montazu banerdw,
roztadunku dostaw za pomocg wobdzka widtowego, dostarczeniu wyposazenia
niezbednego do stworzenia strefy aktywnosci w godz. 8.00 do 20.00,

udostepnienie busa wraz z kierowcg na ok 20 miejsc, przeznaczonego na samochéd
konczacy bieg w dniu 13.04.2025r. Auto musi jecha¢ za ostatnim zawodnikiem biegu i
zabiera¢ osoby ktére chca zakonczy¢ bieg) — 21 km drogi. Auto zostanie oznakowane
naklejkami z napisem "Koniec Biegu". Naklejki dostarczy Zamawiajacy.

Dodatkowe wymagania:

kazdy samochdd musi byé wyposazony w winde,

kazdy samochdd musi byé wyposazony w wozek paletowy,

Wykonawca winien zapewni¢ dodatkowo wézek paletowy,

Wykonawca winien zapewnic¢ rowniez wozek widtowy wraz z upowaznionym do jego
prowadzenia operatorem dostepnym w dniach 9-14.04.2025r.,

Wykonawca w dniach od 9.04.2025r. - 14.04.2025r. zapewni 24 godzinng dyspozycyjnos¢
1 przedstawiciela firmy,

Wsparcie Wykonawcy w ramach organizacji przez Zamawiajgcego biegu towarzyszacego
Phoenix Kids Pétmaraton w dniu 12.04.2025r.

Uwagi

Zamawiajacy szacuje, iz do wykonania przedmiotu zamdwienia potrzebne jest do 12
0s6b,

w dniach od 9.04.2025r. — 14.04.2025r. - poza pracami wymienionymi wyzej, na zyczenie
Zamawiajgcego, wykonanie do 5 kurséw samochodem ciezarowym w obrebie miasta
Poznania (terminy oraz miejsca zostang podane w trybie roboczym).



