

**Szczegółowy opis przedmiot zamówienia:**

**a) DLA PÓŁMARATONU:**

**STREFA STARTU**

1. Wynajem, transport, montaż i demontaż 1,5km lekkich płotów na potrzeby zabezpieczenie strefy startu Półmaratonu w dniu 18.04.2026r. w godzinach i miejscach wskazanych przez Organizatora. Demontaż po starcie ostatniej fali Półmaratonu w dniu 19.04.2026r.
2. Wynajem, transport, montaż i demontaż 950 m.b. barierek lekkich-niskich, oraz 300 m.b. barierek skośnych umożliwiających ekspozycję druków na nośniku np. siatka mesh lub baner pcv bezpośrednio przy starcie Półmaratonu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Montaż w dniu 18.04.2026r. do godziny 10:00, dodatkowe modyfikacje w dniu biegu tj. 19.04.2026r. od godziny 6:00 oraz demontaż w dniu 19.04.2026r. bezpośrednio za ostatnim uczestnikiem Półmaratonu ok. Godziny 14:00.

**STREFA METY (MTP)**

3. Montaż 1,5km płotów lekkich na mecie Półmaratonu w dniu 17.04.2026r. od godziny 8:00 do 18.00 w miejscach wskazanych przez Organizatora.
4. Dostawa, wynajem, montaż i demontaż 400 m.b. barierek lekkich-niskich, przy mecie Półmaratonu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Montaż w dniu 19.04.2026r. do godziny 10.00. Demontaż w dniu 19.04.2026r. po godzinie 14:00 lub 20.04.2026r. od godziny 7:00 do godziny 12:00.

**TRASA**

5. Wynajem, transport, montaż i demontaż około 2,0km lekkich płotków zabezpieczających na trasie Półmaratonu w dniu 19.04.2026r. w godzinach i miejscach wskazanych przez Organizatora. Demontaż na bieżąco za ostatnim zawodnikiem Półmaratonu, tak aby umożliwić jak najszybsze wznowienie ruchu kołowego.

**b) DLA MARATONU**

**STREFA STARTU**

1. Wynajem, transport, montaż i demontaż 1,5km lekkich płotów na potrzeby zabezpieczenie strefy startu Maratonu w dniu 3.10.2026r. w godzinach i miejscach wskazanych przez Organizatora. Demontaż po godzinie 15:00 w dniu 4.10.2026r.
2. Dostawa, wynajem, montaż i demontaż 1050 m.b. barierek lekkich-niskich, oraz 300 m.b. barierek skośnych umożliwiających ekspozycję druków na nośniku np. siatka mesh lub baner pcv

bezpośrednio przy starcie Maratonu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Montaż w dniu 3.10.2026r. do godziny 10:00, demontaż w dniu 4.10.2026r. po godzinie 16:00.

#### **STREFA METY (MTP)**

3. Montaż 1,5km płotów lekkich na mecie Maratonu w dniu 2.10.2026r. w godzinach 8:00 do 18:00 w miejscach wskazanych przez Organizatora.
4. Dostawa, wynajem, montaż i demontaż 400 m.b. barierek lekkich-niskich, przy mecie Maratonu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Montaż w dniu 2.10.2026r. do godziny 11:00, demontaż w dniu 4.10.2026r. po godzinie 16:00 lub 5.10.2026r. od godziny 7.00 do 12.00.

#### **TRASA**

5. Wynajem, transport, montaż i demontaż około 2,5km lekkich płotków zabezpieczających na trasie Maratonu w dniu 4.10.2026r. w godzinach i miejscach wskazanych przez Organizatora. Demontaż na bieżąco za ostatnim zawodnikiem Maratonu, tak aby umożliwić jak najszybsze wznowienie ruchu kołowego.