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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
1. Prace rozbiorkowe i przygotowawcze (CPV 45000000-7) - pozycje 1-18
1 | KNR 19-01 |Demontaz okien wraz z parapetami o powierzchni do 1,0m2
1019/01 |NrST: ST 1.0
el. pin front 1 szt 1
razem | szt 1
2 | KNR 19-01 |Demontaz drzwi i okien wraz z parapetami o powierzchni do 1,5m2
1019/02  |Nr ST: ST 1.0
el. zach 1,14*1,08 m2 1,23
el. wsch  1,14*1,08 m2 1,23
razem| m2 2,46
3 | KNR 19-01 |Demontaz drzwi i okien wraz z parapetami o powierzchni do 2,0m2
1019/03  |Nr ST: ST 1.0
el. pn front 1,34*1,49 m2 2
el. pin front  0,90*%1,95 m2 1,76
el. zach 1,23*%1,47 m2 1,81
el. zach 0,78*2,03 m2 1,58
razem| m2 7,15
4 | KNR 19-01 |Demontaz drzwi i okien wraz z parapetami o powierzchni do 3,0m2
1019/04  |Nr ST: ST 1.0
el. pid tylna 1,75%1,32 m2 2,31
razem | m2 2,31
5 | KNR 19-01 |Demontaz o$cieznic drzwiowych wewngtrznych
1019/03  |NrST: ST 1.0
parter 0,90%2,00*2 m2 3,6
poddasze 0,90*2,00*1 m2 1,8
razem | m2 5,4
6 | KNR 19-01 |Demontaz boazerii drewnianej, ptytowej lub z listew o powierzchni ponad 5,0m2
1020/06  |Nr ST: ST 1.0
$ciana pom. 0.7 5,06%2,50 m2 12,65
-otwory -1,23*1,47 m2 -1,81
-0,78%2,03 m2 -1,58
oscieza (0,78+2,03%2)*0,28 m2 1,36
(1,23+1,47%2)*0,22 m2 0,92
razem| m2 11,54
7 | KNR4-01 |Odbicie gzymsu ceglanego
0701/02  Nr ST: ST 1.0
analogia
1,05%1,05 m2 1,1
razem | m2 1,1
8 | KNR4-01 |Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek
0819/15 |NrST: ST 1.0
04 tazienka (1,46*2+1,90%2)*2,54 m2 17,07
-0,80%2,00 m2 -1,6
05 pom. socjalne (0,96+1,56)*1,20 m2 3,02
razem| m2 18,49
9 | KNR4-01 |Odbicie tynkow wewnetrznych o powierzchni do Sm2 na $cianach, szczytowych poddasza
0701/02  |Nr ST: ST 1.0
3,28%2,26 m2 7,41
2,25%2,26 m2 5,09
-1,14*1,08%*2 m2 -2,46
razem | m2 10,04
10 | KNR 4-04 |Rozebranie murdéw i wegarkow z cegly na zaprawie cementowo-wapienne;j
0101/04 |NrST:ST 1.0
$ciana na poddaszu  1,57%2,37*%0,13 m3 0,48
2,88%2,37%0,29 m3 1,98
fragment $ciany na parterze pod okno 01  1,34*0,82*0,36 m3 0,4
fragment $ciany na parterze pod okno 02 0,31%2,20%0,38 m3 0,26
2,18%2,20%0,38 m3 1,82
1,23*0,68*0,38 m3 0,32
fragment $ciany na parterze pod okno 03  1,75*%0,90%0,36 m3 0,57
0,67*2,20*%0,36 m3 0,53
fragment $ciany na parterze pod okna 04  1,14*1,00%0,34*2 m3 0,78
otwoér pod naprozem NS2  2,26*%0,80%0,26 m3 0,47
$ciany poddasza na oknami  0,5%3,05*1,10%0,28 m3 0,47
0,5*3,84*1,38*0,28 m3 0,74
razem | m3 8,82
11 | KNNR-W 3 | Zeskrobanie i zmycie starej farby ze $cian i sufitow
1002/06  |Nr ST: ST 1.0
SUFITY PARTER
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
01 wiatrotap 2,13 m2 2,13
02 komunikacja 5,23 m2 5,23
03 schowek 1,45 m2 1,45
04 tazienka 2,77 m2 2,77
05 pom. socjalne 10,27 m2 10,27
06 pom. obstugi 23,87 m2 23,87
07 pom. obstugi 16,88 m2 16,88
SCIANY PARTER
01 wiatrotap (1,46%2+1,46%2)*2,50 m2 14,6
-1,00%2,05 m2 -2,05
-0,90%2,00%2 m2 -3,6
02 komunikacja (3,63*2+1,44*2)*2,54 m2 25,756
-0,90%2,10%3 m2 -5,67
-0,85%1,94 m2 -1,649
-0,70%2,00 m2 -1,4
03 schowek (0,97*2+3,00%2)*2,50 m2 19,85
0,5*3,00*3,00+0,97*3,00 m2 7,41
-0,70%2,00 m2 -4
05 pom. socjalne (3,42%2+3,02*%2)*2,53 m2 32,586
-0,85%1,94 m2 -1,649
-1,34%1,49 m2 -1,997
06 pom. obstugi  (4,72*2+5,06%2)*2,52 m2 49,291
-0,90%2,10 m2 -1,89
-1,75%1,32 m2 -2,31
-1,57%2,08 m2 -3,266,
07 pom. obstugi  (3,36*2+5,06%2)*2,50 m2 42,1
-1,57%2,08 m2 -3,266,
-1,23*1,47 m2 -1,808
-0,78%2,03 m2 -1,583
razem| m2 220,655
12 | KNR 4-04 |Rozebranie drewnianych podtog - likwidacja podestu drewnianego wys. 8cm
0405/01  |NrST: ST 1.0
parter
07 pom. obstugi  3,36%2,19 m2 7,36
razem| m2 7,36
13 | KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z drewnianych
0501/04 |NrST:ST 1.0
PARTER
01 wiatrotap 2,13 m2 2,13
02 komunikacja 5,23 m2 5,23
03 schowek 1,45 m2 1,45
06 pom. obstugi 23,87 m2 23,87
07 pom. obstugi 16,88 m2 16,88
-podest  -3,36%2,19 m2 -7,36
POODASZE
1.1 poodasze nieuzytkowe 24,85 m2 24,85
razem | m2 67,05
14 | KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych
0504/03  |NrST: ST 1.0
PARTER
04 tazienka 2,77 m2 2,77
05 pom. socjalne 10,27 m2 10,27
razem| m2 13,04
15 | KNR 4-04 |Rozebranie drewnianych podiog z ptyty OSB
0405/02  |NrST: ST 1.0
POODASZE
1.1 poodasze nieuzytkowe 24,85 m2 24,85
razem| m2 24,85
16 | KNNR-W 3 |Rozebranie polep stropow drewnianych
0515/01  |NrST: ST 1.0
POODASZE
1.1 poodasze nieuzytkowe 24,85 m2 24,85
razem| m2 24,85
17 | KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem ci¢zarowym skrzyniowym na odlegtosé¢ 1km przy recznym
1101/02  |zatadowaniu i wyladowaniu
Nr ST: ST 1.0
stolarka  (2,46+7,15+2,31+5,40)*0,10 m3 1,73
boazeria 11,54*0,03 m3 0,35
gzyms 1,1*%0,1 m3 0,11
plytki  18,49%0,03 m3 0,55
tynki  10,04*0,02 m3 0,2
mury 8,82 m3 8,82
podest  7,36%0,08 m3 0,59
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
posadzki  67,05%0,02 m3 1,34
plytki  13,04*0,03 m3 0,39
podloga 24,85%0,05 m3 1,24
24,85*0,10 m3 2,49
razem | m3 17,81
18 | KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym skrzyniowym na odlegto$¢ 1km przy recznym
1101/05  |zaladowaniu i wyladowaniu - naktady uzupekniajace na kazdy dalszy rozpoczgty km odlegtosci ponad 1km
Nr ST: ST 1.0
Doptata 9x
z powyzszego 17,81 m3 17,81
razem| m3 17,81
2. Elementy konstrukcyjne (CPV 45000000-7) - pozycje 19-33
19 | KNR 4-01 |Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych - stup z ceownika C240
0313/05 |Nr ST: ST 4.0
NS.1 2,19 m 2,19
razem m 2,19
20 | Kalkulacja |Montaz stupa pretami kotwicznymi na zywice
indywidualna [Nr ST: ST 4.0
NS.1 5 kpl 5
razem | kpl 5
21 | KNR4-01 |Podstemplowanie stropéw w miejscu planowanego wykucia dla nadprozy
0201/01  |Nr ST: ST 4.0
NS.1 1,00%5,00 m2 5
NS.2  1,00%3,00 m2 3
razem | m2 8
22 | KNR4-01 |Wykucie gniazd dla belek stalowych w $cianach dla osadzenia belek z jednej strony
0346/03  |NrST: ST 1.0
NS.1 1 gniazdo 1
NS.2 2 gniazdo 2
razem |gniazdo 3
23 | KNR4-01 |Wykucie bruzd poziomych z jednej strony
0336/07 |NrST: ST 1.0
NS.1 4,85 m 4,85
NS.2 2,76 m 2,76
razem m 7,61
24 | Kalkulacja |Wykonanie poduszek betonowych gr. 20cm
indywidualna |[Nr ST: ST 3.0
3 szt 3
razem | szt 3
25 | KNR 4-01 |Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych - ceowniki CE240 z jednej strony
0313/04 |Nr ST: ST 4.0
NS.1 4,85 m 4,85
razem m 4,85
26 | KNR 4-01 |Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych - ceowniki CE180 z jednej strony
0313/04 |NrST:ST4.0
NS.2 2,76 m 2,76
razem m 2,76
27 | KNR 4-01 |Wykucie gniazd dla belek stalowych w $cianach dla osadzenia belek z drugiej strony
0346/03  |Nr ST: ST 1.0
NS.1 1 gniazdo 1
NS2 2 gniazdo 2
razem |gniazdo 3
28 | KNR 4-01 |Wykucie bruzd poziomych z drugiej strony
0336/07 |NrST: ST 1.0
NS.1 4,85 m 4,85
NS.2 2,76 m 2,76
razem m 7,61
29 | KNR 4-01 |Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych - ceowniki CE240 z jednej strony
0313/04 |Nr ST: ST 4.0
NS.1 4,85 m 4,85
razem m 4,85
30 | KNR4-01 |Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych - ceowniki CE180 z jednej strony
0313/04 |NrST:ST4.0
NS.2 2,76 m 2,76
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razem m 2,76
31 | Kalkulacja |Sciagnigcie srubami obu stron belek stalowych
indywidualna [Nr ST: ST 4.0
NS.1 12 kpl 12
NS2 8 kpl 8
razem | kpl 20
32 | KNR4-01 |Wypetnienie bruzd zaprawa
0207/06  |Nr ST: ST 4.0
z powyzszego 7,61+7,61 m 15,22
razem m 15,22
33 | Kalkulacja |Otynkowanie belek nadprozowych wraz zatopieniem siatki i ewentualnym uprzednim szpatdowaniem
indywidualna [Nr ST: ST 8.0
NS.1 (0,24*%2+0,24)*4,85 m2 3,49
NS.2  (0,18%2+0,24)*2,76 m2 1,66
razem| m2 5,15
3. Prace murowe (CPV 45000000-7) - pozycje 34-35
34 | NNRNKB 2 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych dla okien na poddaszu
0160/01  |Nr ST: ST 6.0
1,35%2%2 m 5,4
razem m 5,4
35 | KNR2-02 |Sciany budynkow z cegly petnej na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
0114/02  |NrST: ST 6.0
0,5*3,05*1,10 m2 1,68
0,5%3,84*1,38 m2 2,65
razem| m2 4,33
4. Stolarka (CPV 45000000-7) - pozycje 36-42
36 | KNR0-19 |Montaz okien uchylnych jednodzielnych o powierzchni do 0,4m2
1023/01 |NrST: ST 7.0
el. pin front  0,50*0,45 m2 0,23
razem| m2 0,23
37 | KNR0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych oraz statych i przesuwnych - stolarka z profili PCV wg
1023/07  |wytycznych projektowych
Nr ST: ST 7.0
Ol 1,34%2,37*1 m2 3,18
02 4,49%2,20%1 m2 9,88
03 2,44%2.20%1 m2 5,37
04 1,14%2,08%2 m2 4,74
razem| m2 23,17
38 | KNR0-19 |Montaz drzwi wejsciowych - drzwi drewniane z wktadem aluminiowym wg wytycznych projektowych
1023/12  |Nr ST: ST 7.0
analogia
drzwi D01 1,00%2,10 m2 2,1
razem | m2 2,1
39 | KNR0-19 |Montaz drzwi wewngetrznych - drzwi drewniane z lakierem naturalnym wg wytycznych projektowych
1023/12  |NrST: ST 7.0
analogia
drzwi D01 0,90*2,00 m2 1,8
razem| m2 1,8
40 | KNR 0-19 |Montaz drzwi wewngtrznych - drzwi ptytowe pelne wg wytycznych projektowych
1023/12  |Nr ST: ST 7.0
analogia
drzwi Dw02  0,90*2,05 m2 1,85
razem | m2 1,85
41 | KNNR2 |Osadzenie podokiennikow zewngtrznych stalowych ocynkowanych barwionych
0302/07 |NrST: ST 7.0
Ol 1,34*1 m 1,34
02 4,49*%1 m 4,49
03  2,44*1 m 2,44
04 1,14*2 m 2,28
05 0,50*%1 m 0,5
razem m 11,05
42 | KNNR 2 |Osadzenie podokiennikow wewnetrznych wg wytycznych projektowych
0302/07 |NrST: ST 7.0
04 1,14*2 m 2,28
05 0,50*%1 m 0,5
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
razem m 2,78
5. Prace wykonczeniowe wewnetrzne (CPV 45000000-7) - pozycje 43-64
5.1. WyKkonczenie sufitow
43 | KNNR2 |Malowanie tynkéw wewngtrznych gtadkich farba gruntujaca biala
1401/05 |NrST: ST 11.0
SUFITY PARTER
01 wiatrotap 2,13 m2 2,13
02 komunikacja 5,23 m2 5,23
03 schowek 1,45 m2 1,45
04 tazienka 2,77 m2 2,77
05 pom. socjalne 10,27 m2 10,27
06 pom. obstugi 23,87 m2 23,87
07 pom. obstugi 16,88 m2 16,88
razem | m2 62,6
44 | KNNR 2 |Malowanie tynkéw wewngtrznych gtadkich dwukrotnie farba do wnetrz
1401/05 |NrST: ST 11.0
Z powyzszego 62,60 m2 62,6
razem | m2 62,6
5.2. WyKkonczenie §cian
45 | KNR K-04 |Wykonanie izolacji pionowe;j z folii w plynie - pod ptytki w tazience i nad blatem w pom. socjalnym
0602/02  |Nr ST: ST 5.0
SCIANY PARTER
04 tazienka (1,46*2+1,90%2)*2,00 m2 13,44
-0,80%2,00 m2 -1,6
05 pom. socjalne (0,58+1,56)*1,20 m2 2,57
(0,66+0,74+0,28+0,28+0,34)*1,20 m2 2,76
razem| m2 17,17
46 | KNNR 2 |Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi mocowanymi na klej wraz z przygotowaniem podtoza - $ciany w tazience
0803/02  |Nr ST: ST 12.0
z powyzszego 17,17 m2 17,17
razem| m2 17,17
47 | KNR K-04 |Tynki $cian gipsowe jednowarstwowe, wewngetrznewykonywane recznie
0301/02  |Nr ST: ST 8.0
SCIANY PARTER
04 tazienka (1,46*2+1,90%2)*0,54 m2 3,63
05 pom. socjalne (2,82)*2,53 m2 7,13
-1,34%2,37 m2 -3,18
(1,34%2+2,37%2)*0,30 m2 2,23
nad i pod ptytkami (0,58+1,56)*1,33 m2 2,85
(0,66+0,74+0,28+0,28+0,34)*1,33 m2 3,06
nad i pod otworem  2,26*(1,20+0,53) m2 391
06 pom. obstugi  (4,72%2)*2,52 m2 23,79
-1,00%2,10 m2 -2,1
-2,26*0,80 m2 -1,81
-2,44%2.20 m2 -5,37
07 pom. obstugi  (5,06)*2,50 m2 12,65
(4,49+2,20%2)*0,34 m2 3,02
-4,49%2,20 m2 -9,88
razem| m2 39,93
48 | KNR 2-02 |Gladzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach
0815/03  |Nr ST: ST 8.0
z powyzszego 39,93 m2 39,93
razem | m2 39,93
49 | KNR K-09 |Zagruntowanie wewngtrznych podlozy z uprzednim oczyszczenie $cian istniejacych
0302/01 |NrST:ST11.0
SCIANY PARTER
01 wiatrolap (1,46%2+1,46%*2)*2,50 m2 14,6
-1,00%2,05 m2 -2,05
-0,90%2,00%2 m2 -3,6
02 komunikacja (3,63*2+1,44*2)*2,54 m2 25,76
-0,90%2,10%2 m2 -3,78
-1,00%2,10%2 m2 -4,2
-0,70*2,00 m2 -1,4
03 schowek (0,97%2+3,00%2)*2,50 m2 19,85
0,5*3,00*3,00+0,97*3,00 m2 7,41
-0,70%2,00 m2 -1,4
05 pom. socjalne (1,46+0,08+2,36)*2,53 m2 9,87
(0,94+2%2,00)*0,34 m2 1,68
-0,94%2,00 m2 -1,88
-1,34%2,37 m2 -3,18
-2,26*0,80 m2 -1,81
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06 pom. obstugi  (5,06%2)*2,52 m2 25,5
-1,57%2,08 m2 -3,27
-2,44%2,20 m2 -5,37
07 pom. obstugi  (3,36*2+5,06)*2,50 m2 29,45
-1,57%2,08 m2 -3,27
razem| m2 98,91
50 | KNNR2 |Malowanie tynkéw wewngtrznych gladkich farba gruntujaca biatg
1401/05 |NrST: ST 11.0
z powyzszego 39,93+98,91 m2 138,84
razem | m2 138,84
51| KNNR2 |Malowanie tynkéw wewngtrznych gtadkich dwukrotnie farba do wnetrz
1401/05 |NrST: ST 11.0
z powyzszego 138,84 m2 138,84
razem| m2 138,84/
52 | KNNR2 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach, stupach, belkach i o$ciezach (suche tynki gipsowe) na zaprawie
1703/02  |Nr ST: ST 9.0
4,28%2,26 m2 9,67
3,01%2,26 m2 6,8
-1,14%2,08%*2 m2 -4,74
(0,29+1,34)*2,26 m2 3,68
razem| m2 15,41
53 | KNR 2-02 |Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z ptyt gipsowych
0815/01  |Nr ST: ST 8.0
z powyzszgo 15,41 m2 15,41
razem | m2 15,41
54 | KNNR2 |Malowanie tynkéw wewngtrznych gladkich farbg gruntujaca biata
1401/05 |NrST: ST 11.0
z powyzszgo 15,41 m2 15,41
razem| m2 15,41
55| KNNR2 |Malowanie tynkéw wewngtrznych gtadkich dwukrotnie farba do wnetrz
1401/05 |NrST: ST 11.0
z powyzszgo 15,41 m2 15,41
razem | m2 15,41
56 | Kalkulacja |Szlifowanie i pomalowanie pochwytéw przyschodowych
indywidualna |Nr ST: ST 11.0
1 kpl 1
razem | kpl 1
5.3. Wykonczenie podiog
57 | KNR BC-02 |Wylewka samopoziomujaca o grubosci 20mm na podtozach betonowych
0416/05 |Nr ST: ST 10.0
PARTER
01 wiatrotap 2,13 m2 2,13
02 komunikacja 5,23 m2 5,23
03 schowek 1,45 m2 1,45
04 tazienka 2,77 m2 2,77
05 pom. socjalne 10,27 m2 10,27
06 pom. obstugi 23,87 m2 23,87
07 pom. obstugi 16,88 m2 16,88
razem | m2 62,6
58 | KNR BC-02 |Wylewka samopoziomujaca - dodatek lub potracenie za kazdy nastgpny 1mm grubosci warstwy
0416/09  |Nr ST: ST 10.0
Doptata 10x
Z powyzszegoo 62,60 m2 62,6
razem| m2 62,6
59 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
1134/01  |NrST: ST 11.0
Z powyzszegoo 62,60 m2 62,6
razem | m2 62,6
60 | KNNR 2 |Posadzki z paneli winylowych w imitacji drewna wraz z listwami przypodlowgowymi - parter
1205/09  |Nr ST: ST 10.0
z powyzszegoo 59,83 m2 59,83
razem| m2 59,83
61 | KNR K-04 |Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie pod oktadziny z ptytek
0602/01  |Nr ST: ST 5.0
PARTER
04 tazienka 2,77 m2 2,77
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razem| m2 2,77
62 | KNR 2-02 |Posadzki z ptytek uktadanych na klej
1118/10  |Nr ST: ST 10.0
z powyzszego 2,77 m2 2,77
razem| m2 2,77
63 | KNNR2 [Slepa podioga z ptyty OSB o grubosci 25mm na legarach utozonych krzyzowo - poddasze
1205/03  |Nr ST: ST 10.0
POODASZE
1.1 poodasze nieuzytkowe 24,85 m2 24,85
razem| m2 24,85
64 | Kalkulacja |Szlifowanie oraz wykonczenie stopni schodowychh zywi¢a poliuretonowa w kolorze RAL 9006
indywidualna [Nr ST: ST 10.0
3,00%0,97 m2 2,91
14*0,97%0,20 m2 2,72
razem| m2 5,63
6. Docieplenie $cian i elewacja (CPV 45000000-7) - pozycje 65-91
6.1. Docieplenie Scian fundamentowych z wykonczeniem
65 | KNR 2-01 |Roboty ziemne fundamentowe na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp w gruncie kategorii Il - zatozono z poziomu
0311/02  |0,00 do -0,80
Nr ST: ST 2.0
el. pn  9,41%0,80 m3 7,53
el. zach  9,43*0,80 m3 7,54
el. wsch  9,43*0,80 m3 7,54
el. pld  9,41%0,80 m3 7,53
razem| m3 30,14
66 | KNR 4-01 |Oczyszczenie przy uzyciu szczotek stalowych $cian fundamentowych
0619/03  |Nr ST: ST 5.0
z powyzszego 30,14 m2 30,14
razem | m2 30,14
67 | KNR 0-29 |Uszczelnienie masg powierzchni pionowych poddanych dzialaniu wody pochodzacej z gruntu - $ciany fundamentowe
0641/02  |Nr ST: ST 5.0
z powyzszego 30,14 m2 30,14
razem| m2 30,14
68 | KNR 0-29 |Uszczelnienie masa powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody pochodzacej z gruntu - druga warstwa na
0641/02  |$ciany fundamentowe
Nr ST: ST 5.0
z powyzszego 30,14 m2 30,14
razem | m2 30,14
69 | KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkéw przez przyklejenie plyt styropianowych XPS gr. 15 cm
2612/01 |Nr ST: ST 5.0
z powyzszego 30,14 m2 30,14
razem| m2 30,14
70 | KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na scianach przy ociepleniu scian budynkow plytami styropianowymi - §ciany
2612/06  |fundamentowe
Nr ST: ST 8.0
z powyzszego 30,14 m2 30,14
razem | m2 30,14
71 | KNR 0-23 |Ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym przy ociepleniu scian budynkow
2612/08 |Nr ST: ST 8.0
narozniki budynku 0,80%4 m 32
razem m 3,2
72 | KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej do poziomu gruntu - sciany fundamentowe do poziomu
0207/01 | gruntu
Nr ST: ST 5.0
el. pn  9,41%0,60 m2 5,65
el. zach  9,43*0,60 m2 5,66
el. wsch  9,43*0,60 m2 5,66
el. pld  9,41%0,60 m2 5,65
razem| m2 22,62
73 | KNR 0-23 |Nalozenie na podioze podktadowej masy tynkarskiej na cokole
0933/01  |Nr ST: ST 8.0
el. pn  9,41%0,20 m2 1,88
el. zach  9,43*0,20 m2 1,89
el. wsch  9,43*0,20 m2 1,89
el. pld  9,41%0,20 m2 1,88
razem| m2 7,54




Rodos 8.0.1 [14558]

Tabela przedmiaru robot

Strona 10/12

Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
74 | KNR 0-23 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynkdw mozaikowych na $cianach cokotu
0933/02  |Nr ST: ST 8.0
z powyzszego 7,54 m2 7,54
razem | m2 7,54
75 | Kalkulacja \Dowoz piasku do zasypania wykopu
indywidualna |[Nr ST: ST 2.0
el. pin  9,41*%0,80 m3 7,53
el. zach  9,43*0,80 m3 7,54
el. wsch  9,43*0,80 m3 7,54
el. pld  9,41%0,80 m3 7,53
-styropian  -30,14*0,15 m3 -4,52
razem| m3 25,62
76 |KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych szerokosci 0,8-1,5m
0312/02  |Nr ST: ST 2.0
Z powyzszego 25,62 m3 25,62
razem | m3 25,62
77 |KNR-W 2-01 |Zaggszczenie ubijakami mechanicznymi nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-11
0228/01  |Nr ST: ST 2.0
z powyzszego 25,62 m3 25,62
razem| m3 25,62
6.2. Rusztowania elewacyjne
78 | KNR 2-02 |Rusztowania ramowe zewnetrzne przyscienne o wysokosci do 10m - ustawienie, czas pracy i demontaz - elewacje
1610/01  |szczytowe
Nr ST: ST 5.0
el. zach  9,43*2,80+0,5%9,43*3,44 m2 42,62
el. wsch  9,43*2,80+0,5%9,43*3,44 m2 42,62
razem | m2 85,24
6.3. Docieplenie $cian z wykonczeniem
79 | KNR 4-01 |Rozbiodrka rur spustowych z blachy nadajacej si¢ do uzytku na czas prac elewacyjnych
0535/05 |NrST: ST 1.0
el. pin 2,55 m 2,55
el. ptd 2,55%2 m 5,1
razem m 7,65
80 | KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkéw przez przyklejenie plyt styropianowych gr. 18 cm o wsp. 0,038
2612/01  |Nr ST: ST 5.0
el. pn  9,41%2,80 m2 26,35
el. zach  9,43*2,80+0,5%9,43*3,44 m2 42,62
el. wsch  9,43*2,80+0,5%9,43*3,44 m2 42,62
el. pld  9,41%2,80 m2 26,35
-01  -1,34%2,37*1 m2 -3,18
-02  -4,49%2,20*%1 m2 -9,88
-03  -2,44%2,20*1 m2 -5,37
-04  -1,14%2,08*2 m2 -4,74
-drzwi D01 -1,00%2,10 m2 2,1
razem | m2 112,67
81 | KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi przymocowanymi za pomoca dybli
2612/03  |Nr ST: ST 5.0
z powyzszego 112,67*4
450 szt 450
razem | szt 450
82 | KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na scianach przy ociepleniu scian budynkow plytami styropianowymi
2612/06  |Nr ST: ST 8.0
z powyzszego 112,67 m2 112,67
razem| m2 112,67
83 | KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na osciezach przy ociepleniu scian budynkow plytami styropianowymi
2612/07  |Nr ST: ST 8.0
-01  (1,34+2*2,37)*1%0,18 m2 1,09
-02  (4,49+2%2,20)*1%0,18 m2 1,6
-03  (2,44+2%*2,20)*1%0,18 m2 1,23
-04  (1,14+2%*2,08)*2*0,18 m2 1,91
-drzwi D01 (1,00+2%2,10)*1*0,18 m2 0,94
razem| m2 6,77
84 | KNR 0-23 |Ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym przy ociepleniu scian budynkow
2612/08 |Nr ST: ST 8.0
narozniki budynku 2,80%4 m 11,2
-01  (1,34+2*2,37)*1 m 6,08
-02  (4,49+2%2,20)*1 m 8,89
-03  (2,44+2%2,20)*1 m 6,84
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-04  (1,14+2%2,08)*2 m 10,6
-drzwi D01 (1,00+2%*2,10)*1 m 52
razem m 48,81
85 | KNR 0-23 |Nalozenie na podloze podkladowej masy tynkarskiej na scianach
0931/01  |Nr ST: ST 8.0
z powyzszego 112,67 m2 112,67
razem| m2 112,67
86 | KNR 0-23 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku elewacyjnego barwionego na $cianach w kolorystyce wg projektu
0931/02  Nr ST: ST 8.0
analogia
z powyzszego 112,67 m2 112,67
razem | m2 112,67
87 | KNR 0-23 |Nalozenie na podloze podkladowej masy tynkarskiej na o$ciezach
0931/01  |Nr ST: ST 8.0
z powyzszego 6,77 m2 6,77
razem| m2 6,77
88 | KNR 0-23 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku elewacyjnego barwionego na osciezach w kolorystyce wg projektu
0931/03  |Nr ST: ST 8.0
z powyzszego 6,77 m2 6,77
razem| m2 6,77
89 | KNNR2 |Boazerie z paneli drewnianych gr. 22mm - podbitka z drewna sosnowego
1108/04 |Nr ST: ST 14.0
A 9,40%0,40 m2 3,76
C 9,40%0,50 m2 4,7
razem | m2 8,46
90 | KNNR2 |Dwukrotne malowanie boazerii - lakierowanie na kolor naturalny
1108/05 |NrST: ST 11.0
A 9,40%0,40%2 m2 7,52
C 9,40%0,50*2 m2 9,4
razem| m2 16,92
91 | KNR 2-02 |Rury spustowe okragle z demontazu
0510/02  |NrST: ST 1.0
el.pn 2,55 m 2,55
el. pld 2,55%2 m 5,1
razem m 7,65
7. Taras (CPV 45000000-7) - pozycje 92-199
92 |KNR-W 2-01 |Usunigcie za pomocg spycharki warstwy ziemi urodzajnej o grubosci warstwy 15cm
0119/01  |Nr ST: ST 2.0
zopisu 169,76 m2 169,76
razem| m2 169,76
93 |[KNR-W 2-01 |Usunigcie za pomocg spycharki warstwy ziemi urodzajnej o grubosci warstwy 15cm - dodatek za kazde dalsze Scm
0119/02  |grubosci - na faczng grubos¢ ok 33cm
Nr ST: ST 2.0
Doptata 3,6x
zopisu 169,76 m2 169,76
razem| m2 169,76
94 | KNR 2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2m2 i glebokosci do 1,0m - pod stopy tarasu i stopy stupow dekoracyjnych
0312/10  |Nr ST: ST 2.0
18+13+26+37 dot 94
2 dot 2
razem | dot 96,
95 | KNR 2-02 |Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci do 0,5m3 z recznym uktadaniem betonu - podbudowa pod
0204/01  |stupy
Nr ST: ST 3.0
0,44*0,44*0,10*96 m3 1,859
razem| m3 1,859
96 | KNR 2-02 |Shupy z bloczkéw betonowych o wymiarach 24x24cm na zaprawie
0118/01  |Nr ST: ST 6.0
0,59%96 m 56,64
razem m 56,64
97 | KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 na betonie, z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa - zakonczenie tarasu
0407/05 |Nr ST: ST 13.0
4,95+11,33+11,68+3,30+3,88 m 35,14
razem m 35,14
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98 | KNKRB 2 |Podloga z deskek tarasowych ryflowanych typu Thermo sosna o wymiarach 26x140mm na legarach drewmianych
1105/03  |100x60mm utozonych krzyzowo z belkami drewnianymi 160x80mm z uwzglednieniem oktadzin tarsu od czota wg

wytycznych projektowych
Nr ST: ST 14.0

z opisu 169,76 m2 169,76
razem | m2 169,76

99 | KNNR2 |Impregnacja legaréw i desek tarasowych
1108/05 |NrST: ST 11.0 kpl 1

8. Nawierzchnie utwardzone (CPV 45000000-7) - pozycje 100-105

100/ KNR 2-31 |Koryta o gtgbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV
0101/01  |NrST: ST 2.0

stopnie  0,92*%9,43 m2 8,68
pochylnia 1,20%*4,88 m2 5,86
razem | m2 14,54

101| KNR 2-31 |Koryta wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV - za kazde dalsze
0101/02  |5cm ponad 20cm do grubosci 30cm

Nr ST: ST 2.0
Doptata 2x
z powyzszego 14,54 m2 14,54
razem| m2 14,54
102| KNR 2-01 |Zageszczenie gruntu rodzimego
0236/03  |Nr ST: ST 2.0
z powyzszego 14,54*0,10 m3 1,45
razem | m3 1,45
103| KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 na betonie, z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa
0407/05 |Nr ST: ST 13.0
stopnie  3*9,43+0,92%2 m 30,13
pochylnia 2%*4,88%1,20 m 11,71
razem m 41,84
104 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm
0114/05 |NrST:ST 3.0
z powyzszego 14,54 m2 14,54
razem| m2 14,54
105| KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
0511/03  |Nr ST: ST 13.0
z powyzszego 14,54 m2 14,54

razem | m2 14,54




