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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST13.0

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru nawierzchni
utwardzonych dla przebudowy budynku obslugi turystow wraz z budowa tarasu
zewnetrznego.
» stopnie z kostki brukowej,

» pochylnia z kostki brukowe;j.

1.2 Klasyfikacja robot wg Wspolnego Slownika Zaméwien (CPV).

Grupy

Klasy

Kategorie

Opis

45200000-9

Roboty budowlane w  zakresie = wznoszenia
kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej

4523000-8

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw,
linii  komunikacyjnych 1 elektroenergetycznych,
autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45230000-9

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania
oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog

45233222-1

Roboty w zakresie chodnikow

2. WYMAGANIA
MATERIALOW
Materiatami stosowanymi do wykonania robo6t bedacych tematem niniejszej specyfikacji

sq:

e kostka brukowa,
e obrzeza betonowe,
e podsypka piaskowa,

e mieszanka betonowa.

DOTYCZACE

WELASCIWOSCI  WYROBOW 1

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typéw 1 iloSci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastepujacy,
sprawny technicznie sprzet:
a) pila do cigcia kostki

b) koparka

¢) spycharka
d) wibrator powierzchniowy
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw i sprzetu budowlanego Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
robot i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z
ustaleniami ST, PZJ.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA NAWIERZCHNI
UTWARDZONYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami

obowigzujacych PN 1 EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy.

Podbudowa

Wstepne roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub

wskazan Inzyniera:

- ustali¢ lokalizacj¢ terenu robot,

- przeprowadzi¢ obliczenia 1 pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdlowego
wytyczenia robot oraz ustalenia danych wysokos$ciowych,

- usuna¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy drog, ogrodzen itd..

Przygotowanie podloza

Grunty na podloze powinny by¢ jednorodne i zabezpieczone przed nadmiernym

zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania.

Koryto pod podbudowg nalezy wykona¢ wedtug ustalen dokumentacji projektowe;.

Ewentualne wykonanie rob6t ziemnych powinno odpowiada¢ wymaganiom SST.

Rzedne podioza nie powinny mie¢, w stosunku do rzednych projektowanych, odchylen

wiekszych niz £2 cm.

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ (wg PN-S-96014:1997 [10]):

a) w gornej warstwie do glebokosci 20 cm - co najmniej 103% zageszczania
uzyskanego w laboratorium metoda I lub II,

b) w warstwie nizszej do glebokosci 50 cm - co najmniej 100% zaggszczenia
uzyskanego jak wyzej,

¢) w nasypach wyzszych niz 50 cm: w warstwie dolnej ponizej 50 cm - co najmniej
95% zageszczenia uzyskanego jak wyzej.

W przypadku wystepowania w podtozu gruntéw piaszczystych rownouziarnionych (o

wskazniku réznoziarnistosci nie wigkszym niz 5) nalezy je doziarni¢ albo ulepszy¢

cementem lub aktywnymi popiotami lotnymi.

W przypadku drég o natezeniu powyzej 335 osi obliczeniowych (100 kN) na dobe na

pas obliczeniowy, zaleca si¢ wzmocni¢ gorng warstwe poditoza o grubosci od 10 cm do

20 cm kilkuprocentowym dodatkiem cementu, niezaleznie od rodzaju gruntu i1

konstrukeji nawierzchni.

W przypadku gruntéw dobrze uziarnionych (o wskazniku réznoziarnisto$ci wigkszym

niz 5), oraz wskazniku piaskowym wigkszym niz 35 1 niskiego poziomu wod
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gruntowych nie stwarzajacego niebezpieczenstwa nadmiernego nawilgocenia gruntu

bezposrednio pod nawierzchnig, dopuszcza si¢ ukladanie warstwy betonu na gruncie

miejscowym po uprzednim utozeniu na nim warstwy poslizgowej o grubosci od 2 cm do

3 cm z bitumowanego piasku lub zwiru, albo po utozeniu papy lub folii.

Uktadanie mieszanki betonowej

Warunki przystapienia do robot

Podbudowe z betonu cementowego zaleca si¢ wykonywac przy temperaturze powietrza

od 5°C do 25°C. Dopuszcza si¢ wykonywanie podbudowy w temperaturze powietrza

powyzej 25°C pod warunkiem nieprzekroczenia temperatury mieszanki betonowe;j

powyzej 30°C. Wykonywanie podbudowy w temperaturze ponizej 5°C dopuszcza si¢

pod warunkiem stosowania zabiegoéw specjalnych, pozwalajacych na utrzymanie

temperatury mieszanki betonowej powyzej 5°C przez okres co najmniej 3 dni.

Betonowania nie mozna wykonywac podczas opadow deszczu.

Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke¢ betonowa o sktadzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, nalezy wytwarzac

w wytworniach betonu, zapewniajacych ciagto$¢ produkcji i gwarantujacych otrzymanie

jednorodnej mieszanki.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce

wbudowania w sposob zabezpieczajacy przed segregacja i wysychaniem.

Wbudowanie mieszanki betonowej

Wbudowanie mieszanki betonowej w podbudowe¢ nalezy wykonywaé mechanicznie,

przy zastosowaniu odpowiedniego sprzetu, zapewniajacego réwnomierne roztozenie

masy oraz zachowanie jej jednorodnosci.

Dopuszcza si¢ reczne wbudowywanie mieszanki betonowej przy wykonywaniu matych

robot, w tym o nieregularnych ksztattach powierzchni, po uzyskaniu zgody Inzyniera.

Whbudowanie mieszanki betonowej odbywa si¢ za pomoca maszyn poruszajacych si¢ po

prowadnicach. Prowadnice powinny by¢ tak skonstruowane, aby speliaty rownoczesnie

role deskowan i dlatego od strony wewnetrznej powinny by¢ zabezpieczone przed

przyczepnoscia betonu (np. nattuszczone olejem mineralnym). Prowadnice powinny by¢

przytwierdzone do podioza w sposob uniemozliwiajacy ich przemieszczanie i

zapewniajacy ciaglos¢ na zlaczach. Powierzchnie styku prowadnic z mieszanka

betonowa musza by¢ gtadkie, czyste i pozbawione resztek stwardniatego betonu.

Ustawienie prowadnic winno by¢ takie, aby zapewnialo uzyskanie przez podbudowe

wymaganej niwelety, spadkéw podtuznych i poprzecznych.

Zdjecie prowadnic moze nastgpi¢ nie wczesniej niz po uptywie 36 godzin od

zakonczenia betonowania plyt w temperaturze otoczenia powyzej 10°C, a przy

temperaturze otoczenia nizszej - nie wczesniej niz po uptywie 48 godzin. Prowadnice

powinny by¢ zdejmowane bez uszkodzenia wykonanej podbudowy.

Przy stosowaniu deskowania $lizgowego (przesuwnego), wbudowywanie mieszanki

betonowej dokonuje si¢ uktadarka mechaniczng, ktéra przesuwajac si¢ formuje plyte

podbudowy, ograniczajac ja z boku deskowaniem S$lizgowym, bez stosowania

prowadnic.

Nawierzchnia z kostki/ptyt brukowych

e Nalezy zminimalizowa¢ zmienno$¢ koloru i tekstury poprzez pozyskiwanie kostki
tylko z jednego zrddta dostaw, a podczas uktadania nalezy bra¢ kostke z minimum
trzech palet 1 uktada¢ raczej w pionowych kolumnach niz w poziomych warstwach
dla zapewnienia optymalnej mieszanki odcieni.
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e Wykonawca musi dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane atesty co do
wytrzymatosci, $cieralnosci 1 mrozoodpornosci kostki przed uzyskaniem jego zgody
na uzycie na miejscu budowy. Kostka betonowa winna posiada¢ aprobate techniczng
pozwalajaca na jej stosowanie w budownictwie drogowym.

e Kostka powinna posiada¢ cechy podane w ponizszej tabeli:

Lp. [Cechy Wartos¢
1 [Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach MPa, co

najmniej

a) srednia z szesciu kostek 60

b) najmniejsza pojedynczej kostki 50

2 |Nasigkliwo$¢ woda w PN-B- 06250, % nie wigcej niz 5
3 |Odporno$¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg

PN-B-06250
a) pekniecia probki brak
b) strata masy, % nie wigcej niz S

c) obnizenie wytrzymato$ci na Sciskanie w stosunku do
wytrzymatos$ci probek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz 20
4 Scieralnoéé na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 , mm,
nie wigcej niz

e Piasek do wypehiania spoin miedzy kostkami powinien by¢ czysty i drobny.

e Po utozeniu kostki betonowej nalezy ja ubi¢ wibratorem plytowym z zabezpieczong
plyta warstwa gumy lub plastyku. Ptyta wibratora musi by¢ zabezpieczona, by przy
zageszczaniu nie uszkodzi¢ kostki.

e Bezposrednio po ubiciu nalezy spoiny wypeli¢ drobnym suchym piaskiem za
pomoca szczotek. Po kilku dniach uzupehi¢ piasek w spoinach.

Krawezniki i obrzeza

e Prefabrykowane krawezniki i obrzeza powinny by¢ wibrowane i prasowane
hydraulicznie zgodnie z wymaganiami BN-80/6775-03 arkusz 01 i 04 ,,Prefabrykaty
budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic i parkingdw”. Nalezy je
uktadac na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej grubosci Scm.

e FElementy obrzezy nie powinny mie¢ odchylenia wigkszego niz 3 mm na 3 m od
poziomu linii..

e Krawezniki 1 obrzeza nalezy uktada¢ w odstepie co Smm. Wszystkie spoiny w
obrzezach wypehi¢ zaprawa cementowo-piaskowa 1:3.

e Swiatlo kraweznika i obrzezy (odlegtosé gory kraweznika od nawierzchni) — Scm.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosSci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakos$ci robdt, materiatéw i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system 1 $rodki techniczne do kontroli jako$ci robot
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia
budowlane.
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6.2 Badania jakoSci robot w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
wlasciwych  WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach
Technicznych dla materialow 1 systemow technologicznych.

Kontroli jako$ci podlega wykonanie:

a) korytowania

b) zaggszczenia podioza

¢) podbudowy

d) nawierzchni

e) liniowosci 1 prawidtowosci ustawienia kraweznikow 1 obrzezy

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Obmiar robdt wylicza si¢ w oparciu o zasady sporzadzania przedmiaréw okreslonych w
»~Zatozeniach szczegdlowych” zawartych w kazdym z rozdzialow Katalogow Norm
Rzeczowych i Kosztorysowych Naktadow Norm Rzeczowych.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujagcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot.
Roboty wuznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i
wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Zamawiajacy ustala wynagrodzenie ryczattowe za wykonane roboty w wysokos$ci ceny
ofertowej Wykonawcy. Wynagrodzenie to powinno obejmowaé wszystkie koszty
Wykonawcy ponoszone w zwiazku z realizacjg robdt objetych dokumentacja projektowa
oraz specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot (w tym ryzyko wykonawcy z
tytulu oszacowania w/w kosztéw, utrzymania zaplecza budowy, koszty jednorazowe
sprzgtu, dodatkowych obowigzkow natozonych na wykonawce przez zamawiajacego).
Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu robot, nie moze by¢
podstawa do zadania przez Wykonawce zmiany wysokosci wynagrodzenia
ryczaltowego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja odniesienia jest:

1. SIWZ

2. Umowa zawarta pomigdzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem
robot zatwierdzona przez Zamawiajacego

3. Dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
4. Normy

5. Aprobaty techniczne

6.

Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
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Norm

1. PN-S-06102 — Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

2. PN-74/B/04452 — Grunty budowlane — Badania polowe

3. PN-88/B-04481 — Grunty budowlane — Badania probek gruntu

4. PN-91/B-06714/15- Kruszywa mineralne — Badania — Oznaczanie sktadu

ziarnowego

PN-78/B-06714/16- Kruszywa mineralne — Badania — Oznaczanie ksztaltu ziaren

PN-77/B-06714/18- Kruszywa mineralne — Badania- Oznaczanie nasiakliwosci

PN-78/B-06714/19 — Kruszywa mineralne — Badania-Oznaczenie mrozoodporno$ci

PN-79/B-06714/42- Kruszywa mineralne- Badania-Oznaczanie S$cieralnosci w

bebnie Los Angeles

9. PN-87/B-06721- Kruszywa mineralne — Pobieranie probek

10.PN-B-11113 — Kruszywa mineralne- Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych —piasek

11.PN-87/S-02201 — Drogi samochodowe —Nawierzchnie drogowe-Podzial, nazwy,
okreslenia

12.PN-S-02205 Drogi samochodowe- Roboty ziemne —Terminologia, wymagania i
badania

13.PN-87/S-02201 Drogi samochodowe — Nawierzchnie drogowe — Podzial nazwy,
okreslenia

14.BN-68/8931-04 Drogi samochodowe — Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i
fatg

15.BN-80/6775-03 arkusz 01 i 04 —Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

16.PN-S-96015 — Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego

17.PN-B-32250 — Materiaty budowlane woda do betonu i zapraw

18. Aprobata techniczna na kostke betonowg

©®NOoO O

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem
polskim.




