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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
podbudów dla przebudowy budynku obsługi turystów wraz z budową tarasu 
zewnętrznego. 
Rodzaje podłoży do wykonania: 
 Podbudowa z kruszywa łamanego, 
 Podbudowa z kruszywa naturalnego, 
 Poduszki betonowe pod profile stalowe, 
 Podbudowa betonowa z betonu C8/10. 

 
1.2 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 
Grupy Klasy Kategorie Opis 

  45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia 
 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I 
MATERIAŁÓW 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej 
specyfikacji są: 
 tłuczeń kamienny, 
 piasek, 
 kruszywo łamane 
 beton C8/10 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne 
technicznie środki transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy 
ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA PODŁOŻY 
5.1 Zalecenia ogólne 
 Wilgotność optymalna oraz maksymalna gęstość objętościowa gruntu powinny być 

wyznaczane laboratoryjnie.  
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 Zagęszczenie warstwy gruntu powinno być wykonane możliwie szybko 
bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania podłoża, aby nie wystąpiło 
nadmierne jej przesuszenie lub zawilgocenie. 

 Rozpoczęcie wykonania podłoża z betonu może nastąpić dopiero po odbiorze 
zagęszczenia gruntu i podsypki.  

 Przy sprawdzeniu stanów gruntów w podłożu należy stosować makroskopowe 
metody badań gruntów zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami. 

5.2 Zakres robót przygotowawczych  
 Należy wykonać sprawdzenie stopnia zagęszczenia gruntu rodzimego zgodnie z 

projektem konstrukcji.  
 W przypadku, gdy stopień zagęszczenia podłoża gruntowego jest niższy niż podano 

w projekcie należy dokonać zagęszczenia na głębokość co najmniej 50 cm, według 
zaleceń konstruktora.  

 Podkłady powinny być wykonywane w temperaturze możliwie zbliżonej do 
temperatury użytkowania podłogi. Najbardziej wskazana jest temperatura 15÷18 ºC, 
przy czym nie powinna być ona niższa niż 5 ºC, a w żadnym przypadku – zarówno 
w czasie wykonywania, jak i pielęgnacji podkładu – niższa niż 0 ºC. 

5.3 Zakres robót zasadniczych  
 Podłoża betonowe 

- Podłoża należy wykonać z betonu C8/10 (według wskazań w projekcie), z 
uwzględnieniem dylatacji.  

- Podkłady betonowe należy pielęgnować w ciągu następnych 10-ciu dni. 
Najwygodniej jest przykryć je folią. 

 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR PODŁOŻY 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia 
budowlane. 
 Badania składników betonu powinny być wykonane przed przystąpieniem do 

przygotowania mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie przez cały czas 
trwania robót betonowych.  

 W przemysłowych i przeciętnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli 
powinien obejmować wszystkie wymagane normami właściwości betonu.  

 Wykonywanie mieszanki betonowej powinno być kontrolowane na bieżąco. Kontroli 
powinny podlegać parametry, od których zależy jakość betonu.  

 Konsystencja i urabialność mieszanki betonowej powinna być sprawdzana z 
częstotliwością nie mniejszą niż 2 razy na każdą zmianę roboczą. Ocenie podlegają 
wszystkie wyniki badania wytrzymałości na ściskanie próbek pobranych z danej 
partii betonu. Liczba próbek powinna być ustalona w planie kontroli jakości betonu, 
przy czym nie może być mniejsza niż 1 próbka na 50 m3 betonu, 3 próbki na dobę 
oraz 6 próbek na partię betonu. Próbki pobiera się losowo.  
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 Jeżeli w normie lub dokumentacji technicznej nie jest określony termin, po którym 
beton powinien uzyskać wymaganą wytrzymałość, to należy ją sprawdzać po 28 
dniach.  

6.2 Badania jakości robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach 
Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
Obmiar robót wylicza się w oparciu o zasady sporządzania przedmiarów określonych w 
„Założeniach szczegółowych” zawartych w każdym z rozdziałów Katalogów Norm 
Rzeczowych i Kosztorysowych Nakładów Norm Rzeczowych. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
a) Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru 

Robót Budowlano – Montażowych 
b) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego 

wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
c) Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą 
robót. 

d) Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu 
oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

e) Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- Dokumentacja powykonawcza  
- Dziennik Budowy  
- Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów  
- Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców 
- Protokoły odbiorów częściowych 

  
9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Zamawiający ustala wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty w wysokości ceny 
ofertowej Wykonawcy. Wynagrodzenie to powinno obejmować wszystkie koszty 
Wykonawcy ponoszone w związku z realizacją robót objętych dokumentacją projektową 
oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (w tym ryzyko wykonawcy z 
tytułu oszacowania w/w kosztów, utrzymania zaplecza budowy, koszty jednorazowe 
sprzętu, dodatkowych obowiązków nałożonych na wykonawcę przez zamawiającego). 
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu robót, nie może być 
podstawą do żądania przez Wykonawcę zmiany wysokości wynagrodzenia ryczałtowego. 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumentacją odniesienia jest: 
1. SWZ  
2. Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem 

robót, zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza 
ww zadania 

3. Normy 
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4. Aprobaty techniczne 
5. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 

 
Najważniejsze normy: 
1. PN-65/B – 14504 - Zaprawy budowlane cementowe  
2.  PN-88/B-30000  - Cement portlandzki  
3.  PN-79/B-06711  - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 

budowlanych.  
4.  PN-88/B-06250  - Beton zwykły  
5.  PN-86/B – 06712 - Kruszywa mineralne do betonu  
6.  PN- 88/B – 32250 - Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

Wymagania i badania.  
7. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 
polskim. 

 


