Zatacznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Czyszczenie biezni lekkoatletycznych na Oddziale Golecin POSIR ul. Warminska 1 w
Poznaniu

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie ustugi profesjonalnego czyszczenia
nawierzchni  sportowych, przy uzyciu specjalistycznej maszyny Horger KBR,
przeznaczonej do bezpiecznego i skutecznego usuwania zabrudzen z nawierzchni
syntetycznych.

Zakres zamowienia obejmuije:

1. Czyszczenie biezni lekkoatletycznej — obiekt gtéwny ul. Warminska 1 Oddziat
Golecin

Ustuga obejmuje kompleksowe czyszczenie catej powierzchni biezni lekkoatletyczne;j
wykonanej z nawierzchni poliuretanowej o powierzchni okoto 7500 m?2.

Zakres prac:

e usuniecie zabrudzen atmosferycznych, pytdow, piasku, mchéw oraz innych
zanieczyszczen eksploatacyjnych,

e mechaniczne czyszczenie nawierzchni przy uzyciu specjalistycznej maszyny, z
zastosowaniem kontrolowanego ci$nienia wody,

e odsysanie zanieczyszczen i nadmiaru wody,
e pozostawienie nawierzchni czystej, bezpiecznej i gotowej do uzytkowania.

2. Czyszczenie biezni lekkoatletycznej — obiekt treningowy — obiekt giéwny ul.
Warminska 1, Oddziat Golecin

Ustuga obejmuje kompleksowe czyszczenie catej powierzchni treningowej biezni
lekkoatletycznej wykonanej z nawierzchni poliuretanowej o powierzchni okoto 5500 m?.

Zakres prac:

e usuniecie zabrudzehn atmosferycznych, pytdw, piasku, mchoéw oraz innych
zanieczyszczen eksploatacyjnych,

e mechaniczne czyszczenie nawierzchni przy uzyciu specjalistycznej maszyny, z
zastosowaniem kontrolowanego cisnienia,



odsysanie zanieczyszczeh i nadmiaru wody,

pozostawienie nawierzchni czystej, bezpiecznej i gotowej do uzytkowania.

Wymagania dodatkowe

Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania technologii i $rodkéw
bezpiecznych dla nawierzchni poliuretanowych.

Prace powinny by¢ wykonywane przez personel posiadajgcy doswiadczenie w
czyszczeniu nawierzchni sportowych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za ewentualne uszkodzenia nawierzchni
powstate podczas realizacji ustugi.

Po zakonhczeniu prac teren powinien zosta¢ uporzgdkowany.

Termin wykonania prac:
Obiekt gtéwny do dnia 26.06.2026 r.
Obiekt treningowy do dnia 02.07.2026 r.

Elektronicznie
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