
Załącznik nr 1  

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA   

 

Czyszczenie bieżni lekkoatletycznych na Oddziale Golęcin POSiR ul. Warmińska 1 w 

Poznaniu 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi profesjonalnego czyszczenia 

nawierzchni sportowych, przy użyciu specjalistycznej maszyny Horger KBR, 

przeznaczonej do bezpiecznego i skutecznego usuwania zabrudzeń z nawierzchni 

syntetycznych.  

 

Zakres zamówienia obejmuje: 

1. Czyszczenie bieżni lekkoatletycznej – obiekt główny ul. Warmińska 1 Oddział 

Golęcin 

Usługa obejmuje kompleksowe czyszczenie całej powierzchni bieżni lekkoatletycznej 

wykonanej z nawierzchni poliuretanowej o powierzchni około 7500 m². 

Zakres prac: 

• usunięcie zabrudzeń atmosferycznych, pyłów, piasku, mchów oraz innych 

zanieczyszczeń eksploatacyjnych,  

• mechaniczne czyszczenie nawierzchni przy użyciu specjalistycznej maszyny, z 

zastosowaniem kontrolowanego ciśnienia wody,  

• odsysanie zanieczyszczeń i nadmiaru wody,  

• pozostawienie nawierzchni czystej, bezpiecznej i gotowej do użytkowania.  

2. Czyszczenie bieżni lekkoatletycznej – obiekt treningowy – obiekt główny ul. 

Warmińska 1, Oddział Golęcin  

Usługa obejmuje kompleksowe czyszczenie całej powierzchni treningowej bieżni 

lekkoatletycznej wykonanej z nawierzchni poliuretanowej o powierzchni około 5500 m².  

Zakres prac: 

• usunięcie zabrudzeń atmosferycznych, pyłów, piasku, mchów oraz innych 

zanieczyszczeń eksploatacyjnych,  

• mechaniczne czyszczenie nawierzchni przy użyciu specjalistycznej maszyny, z 

zastosowaniem kontrolowanego ciśnienia,  



• odsysanie zanieczyszczeń i nadmiaru wody,  

• pozostawienie nawierzchni czystej, bezpiecznej i gotowej do użytkowania.  

Wymagania dodatkowe 

• Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania technologii i środków 

bezpiecznych dla nawierzchni poliuretanowych.  

• Prace powinny być wykonywane przez personel posiadający doświadczenie w 

czyszczeniu nawierzchni sportowych.  

• Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia nawierzchni 

powstałe podczas realizacji usługi.  

• Po zakończeniu prac teren powinien zostać uporządkowany. 

 

Termin wykonania prac:  

Obiekt główny do dnia 26.06.2026 r.  

Obiekt treningowy do dnia 02.07.2026 r.  
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