K~
DOSIf

DT.212.24.2017 Zatacznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

,Modernizacja budynku B i C Mtodziezowego Osrodka Sportowego w Poznaniu”

1. Przedmiot zamoéwienia

Przedmiotem zamodwienia jest opracowanie petnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz
Swiadczenie nadzoru autorskiego w ramach zadania ,,Modernizacja budynku B i C Mtodziezowego Osrodka
Sportowego w Poznaniu”, dziatka nr 4/10, ark. nr 12, obreb 004 Srédka.

1.1. W ramach opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej nalezy wykonac:
a) inwentaryzacje architektoniczno-budowlang budynkéw B i C,

b) ekspertyze techniczng stanu istniejgcych fundamentow oraz ich izolacji,

c) opracowanie audytu energetycznego budynkéw B i C,

d) koncepcje w celu zatwierdzenia istotnych elementéw dokumentacji projektowej,
e) projekt budowlany

f) projekty wykonawcze w branzach:

- architektonicznej,

- konstrukcyjnej,

- instalacyjnej elektrycznej: oswietleniowo-zasilajgcej, odgromowej,

- instalacyjnej sanitarnej: wod-kan, co, wentylacja

g) projekt aranzacji wnetrz

h) przedmiary robdt wg branz,

i) kosztorysy inwestorskie wg branz,

j) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych wg branz,

k) informacje dotyczacy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W ramach opracowania dokumentacji nalezy rowniez:

I) pozyskac¢ niezbedne opinie, uzgodnienia, zgody, postanowienia, oswiadczenia i decyzje wynikajgce z
przepiséw szczegdlnych, w tym zgody Miejskiego Konserwatora Zabytkéw na prowadzenie robot w
ochronnej strefie konserwatorskiej,

1) dokonac skutecznego zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych wtasciwej Administracji
Architektoniczno-Budowlanej,

m) uzyska¢ dokumenty i inne dane oraz materiaty wyjsciowe do projektowania, opracowac i sprawdzié
projekt pod wzgledem zgodnosci z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i obowigzujgcymi normami
przez osobe posiadajacg uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci,
rzeczoznawce budowlanego bhp, ppoz. itp.

1.2. W zakresie swiadczenia nadzoru autorskiego bedzie:

a) udzielanie odpowiedzi na pytania zgtaszane przez potencjalnych wykonawcéw robét budowlanych na
etapie sktadania ofert oraz wydania opinii w formie pisemnej o zgodnosci ztozonych ofert

w postepowaniach o udzielenie zamdwienia publicznego z dokumentacjami projektowymi przygotowanymi
przez Wykonawce,

b) nadzér nad zgodnoscig wykonawstwa z dokumentacjg projektowg w zakresie rozwigzan uzytkowych,
technicznych, technologicznych, materiatowych i doboru urzadzen,
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c) wyjasnianie watpliwosci Zamawiajgcego i wykonawcy robdt budowlanych powstatych w toku realizacji
poprzez dodatkowe informacje i opracowania, w tym: rysunki robocze, uszczegétowiania rysunkéw
wykonawczych, nanoszenia poprawek lub uzupetnien na dokumentacje projektows,
d) uzgadnianie z Zamawiajgcym i wykonawca robét budowlanych mozliwosci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie materiatow i konstrukcji,
rozwigzan technicznych, technologicznych i uzytkowych, jednak o jakosci i standardzie nie nizszych niz
przewidziano w dokumentacji projektowej,
e) poprawiania btedéw projektowych, likwidacji kolizji miedzy branzami lub uzupetnienia rysunkéw, detali
badz opisu technologii
f) ocena parametrow lub wynikow szczegdtowych badan materiatéw i konstrukcji w zakresie zgodnosci z
rozwigzaniami projektowymi, normami i obowigzujgcymi przepisami,
g) dokonywanie zmian rozwigzan projektowych wraz z aktualizacjg kosztoryséw inwestorskich i przedmiaréw
robot— na zagdanie Zamawiajacego,
h) udziat w naradach i komisjach technicznych, odbiorach robét zanikowych prébach instalacji i procedurach
rozruchu oraz koricowym odbiorze zadania

2. Forma opracowania przedmiotu umowy

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna zostac sporzagdzona w wersji papierowej w nastepujacej
liczbie egzemplarzy:

a) inwentaryzacje architektoniczno-budowlang - w 4 egz.,

b) ekspertyze techniczng stanu istniejgcych fundamentéw oraz ich izolacji, - w 4 egz.,
c) audyt energetyczny — w 4 egz.,

d) koncepcja projektowa—w 4 egz.,

e) projekt wykonawczy— w 6 egz.

f) projekt aranzacji wnetrz — w 4 egz.

g) przedmiary robét —w 4 egz.,

h) kosztorysy inwestorskie — w 4 egz.,

i) STWIORB —w 4 egz.,

j) informacje BIOZ — w 4 egz.,

Kazda z ww. czesci dokumentacji poza egzemplarzami wydrukowanymi powinna zostac przekazana
Zamawiajgcemu rowniez w wersji elektronicznej nieedytowalnej w formacie pdf. oraz w wersji edytowalnej
( dwg., kst., ath., doc.), na nosniku danych (ptyta CD, DVD, pendrive itd.).

3. Zakres zadan inwestycyjnych objetych zamdéwieniem

»Modernizacja budynku B i C Mtodziezowego Osrodka Sportowego w Poznaniu” obejmuje wykonanie
dokumentacji projektowe;j:

3.1. W zakresie branzy budowlanej:

a) termomodernizacja budynkdéw B i C (ocieplenie scian zewnetrznych i stropodachu, wykoriczenie $cian
zewnetrznych, wymiana stolarki), zaleznie od wynikéw przeprowadzonego audytu energetycznego,

b) wymiany pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem i orurowaniem, obréobkami kominéw, opierzen itp.
c) sprawdzenie stanu technicznego fundamentdow oraz izolacji fundamentéw i $cian fundamentowych oraz
opracowanie ekspertyzy technicznej w tym zakresie,

d) wzmocnienie konstrukcji fundamentéw oraz odbudowa ich izolacji (w przypadku ich niezadawalajgcego
stanu, co wykaze inwentaryzacja oraz ekspertyza j.w),

e) wykonania nowych posadzek oraz warstw wierzchnich posadzek,

f) wykonczenia Scian wewnetrznych,
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g) wymiana stolarki wewnetrznej i zewnetrznej - drzwiowej i okiennej (zaleznie od wynikow
przeprowadzonego audytu energetycznego),

h) zaprojektowanie nowej tazienki dla niepetnosprawnych w budynku B,

i) zaprojektowanie nowego dodatkowego pomieszczenia pomocniczego w budynku B,

j) zaprojektowanie nowego pomieszczenia kuchenno-socjalnego dla pracownikéw w budynku C,
k) zmiana aranzacji obecnej tazienki w budynku C,

3.2. Z zakresie branzy sanitarnej:

a) demontaz istniejgcych instalacji wod-kan i co,

b) wykonanie nowej instalacji wody zimnej, cieptej wody uzytkowej (wymiana rurociggdw, armatury,
biatego montazu ),

c) wykonanie nowej instalacji kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej (wymiana rurociggdéw, odwodnienie
dachu- wymiana rur spustowych i rynien wokét dachu),

d) wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania, wymiana przewodow i elementdw grzejnych

e) wykonanie nowej instalacji wentylacji w zakresie dostosowania do nowego uktadu pomieszczen,

f) dostosowanie projektowanych instalacji do nowej aranzacji wnetrz

3.3. W zakresie branzy elektrycznej:

a) demontaz istniejacej instalacji elektrycznej,

b) zasilanie odbiornikéw 3-fazowych,

c) rozmieszczenie i zasilanie opraw oraz osprzetu oswietleniowego, z uwzglednieniem opraw oswietlenia
awaryjnego i ewakuacyjnego,

d) rozmieszczenie i zasilanie gniazd wtyczkowych,

e) tablice rozdzielcze,

f) instalacja odgromowa,

g) dostosowanie instalacji do nowej aranzacji wnetrz

4. Opis istniejgcych obiektéw

Budynki B i C zlokalizowane sie przy komplecie sportowym przy Mtodziezowym Osrodku Sportowym przy
ul. Gdariskiej w Poznaniu, dziatka nr 4/10, ark. nr 12, obreb 004 Srédka. Teren znajduje sie w ochronne;j
strefie konserwatorskiej.

Budynki zostaty podzielone ze wzgledu na funkcje: budynek C - funkcja administracyjno-biurowa, budynek
B — funkcja dydaktyczna oraz magazynowa ($wietlica)




Budynek C (biuro) - MOSGdska w Poznaniu, dziaka nr 4/10, ark. nr 12, obreb 004 Srédka
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Budynki B i C wybudowane zostaty jako wolnostojgce, jednokondygnacyjne, nie podpiwniczone.

tawy fundamentowe z betonu zwirowego, kruszywa naturalnego. Sciany fundamentowe murowane z cegly
petnej na zaprawie c-w. Izolacja pozioma i pionowa Scian fundamentowych-papa na lepiku.

Sciany nadziemia murowane w bloczkéw betonowych na zaprawie c-w. Stropodach z elementéw
prefabrykowanych typu DMS, wytozony ptytami wiérowo-cementowycmi ze szlichta cementowa. Pokrycie
dachu pap3a asfaltows.

Sciany dzialowe murowane z cegly dziurawki. Posadzki —wyktadzina na podtozu betonowym izolowanym
przeciwwilgociowo i termicznie (ptytami Suprema).W sanitariatach posadzka z ptytek gresowych.

Obiekty wyposazone w instalacje:

-elektryczng (wraz z odgromows),

-wodociggowa z sieci miejskiej,

-kanalizacyjng — zrzut do sieci miejskiej,

-telefoniczng,

- centralnego ogrzewania- istniejgcy wezet cieplny w trzecim budynku, bedgcym poza zakresem
opracowania.

Budynek B- budynek dydaktyczno-magazynowy:
- Powierzchnia zabudowy: 146,2 m2

- Powierzchnia uzytkowa: 131,6 m2

- Kubatura obiektu: 467,8 m3

Budynek C- budynek administracyjno-biurowy:
- Powierzchnia zabudowy: 124,8 m2

- Powierzchnia uzytkowa: 88,4 m2

- Kubatura obiektu: 436,8 m3

5.Dodatkowe informacje dotyczgce przedmiotu zamdwienia:

Zamawiajacy dysponuje mapg do celéw projektowych dla obszaru objetego zamdéwieniem z czerwca 2015 r.
—w 6 egzemplarzach. Mapa do celéw projektowych zostanie udostepniona przez Zamawiajgcego wybrane-
mu Wykonawcy.

6. Pozostate wymagania do sposobu opracowania przedmiotu zamdwienia

Przedmiot umowy nalezy opracowad stosownie do obowigzujgcych przepiséw prawa,

w szczegdlnos$ci miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujgcego obszar opracowania
oraz:

— ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016 ., poz. 290 z pdzn.zm.),

— rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego

(Dz. U. 2012 ., poz. 462 ze zm.),

— rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.

2010r., nr 109, poz. 719),

— rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 r.,

poz. 1422 j.t.),

— rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
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planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004
r.,, nr 130, poz.1389),
— rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 r., poz. 1129 j.t.).

Ponadto przedmiot umowy:

1) winien by¢ wykonany i sprawdzony przez osobe posiadajgcg wymagane prawem uprawnienia w zakresie
niezbednym do uzyskania pozwolenia na budowe, umozliwiajgcych realizacje projektu, jak réwniez zawierac
pisemne oSwiadczenie Wykonawcy, ze zostat wykonany zgodnie z umowg oraz obowigzujgcymi przepisami
prawa i normami,

2) musi zostaé¢ wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢,

3) ze wzgledu na fakt, ze bedzie stuzyc¢ jako podstawa opisu przedmiotu zamdwienia w postepowaniu na
wybdér Wykonawcy robét budowlanych w oparciu o ustawe Prawo zamédwien publicznych, nie moze w swej
tresci okresla¢ technologii robdt, materiatéw, maszyn i urzadzen w sposdb utrudniajgcy uczciwag
konkurencje,

4) powinien okresla¢ parametry techniczne i funkcjonalne przyjetych rozwigzan

materiatowych i wybranych technologii,

5) powinien uwzgledniac cechy technologiczne i jakosciowe zgodnie z polskimi normami

przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane.

Termin wykonania zamodwienia.

Zamowienie realizowane bedg w nastepujgcych etapach:

1) sporzadzenie inwentaryzacji obiektow wraz z wykonaniem ekspertyzy technicznej stanu fundamentow,

audytu energetycznego i koncepcji projektowej — do 2 tygodni od daty zawarcia umowy,

2) wykonanie projektu budowlanego - do 4 tygodni od daty zawarcia umowy,

3) wykonanie projektu wykonawczego oraz wszystkich niewymienionych powyzej czesci sktadowych doku-
mentacji projektowo- kosztorysowej wraz ze skutecznym zgtoszeniem zamiaru wykonania robdt budowla-
nych do Administracji Architektoniczno-Budowlanej — do 12 tygodni od daty zawarcia umowy,

4) uczestnictwo w wyborze Wykonawcy robét budowlanych w zakresie odpowiedzi na pytania

zgtaszane przez oferentéw oraz sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji

inwestycji — do dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego

realizacji inwestycji, jednak nie pdzniej, niz do 31 grudnia 2017 .




