
 
DT.212.24.2017                                                                                                Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Modernizacja budynku B i C Młodzieżowego Ośrodka Sportowego w Poznaniu”

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem  zamówienia  jest  opracowanie  pełnej  dokumentacji  projektowo-kosztorysowej  oraz
świadczenie nadzoru autorskiego w ramach zadania „Modernizacja budynku B i C Młodzieżowego Ośrodka
Sportowego w Poznaniu”, działka nr 4/10, ark. nr 12, obręb 004 Śródka.

1.1. W ramach opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej należy wykonać:
a) inwentaryzację architektoniczno-budowlaną budynków B i C,
b) ekspertyzę techniczną stanu istniejących fundamentów oraz ich izolacji, 
c) opracowanie audytu energetycznego budynków B i C,
d) koncepcję w celu zatwierdzenia istotnych elementów dokumentacji projektowej,
e) projekt budowlany
f) projekty wykonawcze w branżach:
- architektonicznej,
- konstrukcyjnej,
- instalacyjnej elektrycznej: oświetleniowo-zasilającej, odgromowej,
- instalacyjnej sanitarnej: wod-kan, co, wentylacja
g) projekt aranżacji wnętrz 
h) przedmiary robót wg branż,
i) kosztorysy inwestorskie wg branż,
j) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wg branż,
k)  informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

W ramach opracowania dokumentacji należy również:
l) pozyskać niezbędne opinie, uzgodnienia, zgody, postanowienia, oświadczenia i decyzje wynikające z 
przepisów szczególnych, w tym zgody Miejskiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót w 
ochronnej strefie konserwatorskiej,
ł) dokonać skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych właściwej Administracji 
Architektoniczno-Budowlanej,
m) uzyskać dokumenty i inne dane oraz materiały wyjściowe do projektowania, opracować i sprawdzić
projekt pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i obowiązującymi normami 
przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności, 
rzeczoznawcę budowlanego bhp, ppoż. itp.

1.2. W zakresie świadczenia nadzoru autorskiego będzie:
a)  udzielanie odpowiedzi na pytania zgłaszane przez potencjalnych wykonawców robót budowlanych na 
etapie składania ofert oraz wydania opinii w formie pisemnej o zgodności złożonych ofert 
w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego z dokumentacjami projektowymi przygotowanymi 
przez Wykonawcę,
b) nadzór nad zgodnością wykonawstwa z dokumentacją projektową w zakresie rozwiązań użytkowych, 
technicznych, technologicznych, materiałowych i doboru urządzeń, 
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c) wyjaśnianie wątpliwości Zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych powstałych w toku realizacji 
poprzez dodatkowe informacje i opracowania, w tym: rysunki robocze, uszczegółowiania rysunków 
wykonawczych, nanoszenia poprawek lub uzupełnień na dokumentację projektową,
d) uzgadnianie z Zamawiającym i wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzenia rozwiązań 
zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie materiałów i konstrukcji,
rozwiązań technicznych, technologicznych i użytkowych, jednak o jakości i standardzie nie niższych niż 
przewidziano w dokumentacji projektowej,
e) poprawiania błędów projektowych, likwidacji kolizji między branżami lub uzupełnienia rysunków, detali 
bądź opisu technologii 
f) ocena parametrów lub wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności z 
rozwiązaniami projektowymi, normami i obowiązującymi przepisami,
g) dokonywanie zmian rozwiązań projektowych wraz z aktualizacją kosztorysów inwestorskich i przedmiarów
robót– na żądanie Zamawiającego,
h) udział w naradach i komisjach technicznych, odbiorach robót zanikowych próbach instalacji i procedurach
rozruchu oraz końcowym odbiorze zadania

2. Forma opracowania przedmiotu umowy

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna zostać sporządzona w wersji papierowej w następującej 
liczbie egzemplarzy:
a) inwentaryzację architektoniczno-budowlaną - w 4 egz.,
b) ekspertyzę techniczną stanu istniejących fundamentów oraz ich izolacji, - w 4 egz.,
c) audyt energetyczny – w 4 egz.,
d) koncepcja projektowa– w 4 egz.,
e) projekt wykonawczy–  w 6 egz.
f) projekt aranżacji wnętrz – w 4 egz.
g) przedmiary robót – w 4 egz.,
h) kosztorysy inwestorskie – w 4 egz.,
i)  STWiORB – w 4 egz.,
j) informacje BIOZ – w 4 egz.,

Każda z ww. części dokumentacji poza egzemplarzami wydrukowanymi powinna zostać przekazana 
Zamawiającemu również w wersji elektronicznej  nieedytowalnej w formacie pdf. oraz  w wersji edytowalnej
( dwg., kst., ath., doc.),  na nośniku danych (płyta CD, DVD, pendrive itd.).

3. Zakres zadań inwestycyjnych objętych zamówieniem

„Modernizacja budynku B i C Młodzieżowego Ośrodka Sportowego w Poznaniu” obejmuje wykonanie 
dokumentacji projektowej:
3.1. W zakresie branży budowlanej:
a) termomodernizacja budynków B i C (ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, wykończenie ścian 
zewnętrznych, wymiana stolarki), zależnie od wyników przeprowadzonego audytu energetycznego,
b) wymiany pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem i orurowaniem, obróbkami kominów, opierzeń itp.
c) sprawdzenie stanu technicznego fundamentów oraz izolacji fundamentów i ścian fundamentowych oraz 
opracowanie ekspertyzy technicznej w tym zakresie,
d) wzmocnienie konstrukcji fundamentów oraz odbudowa ich izolacji (w przypadku ich niezadawalającego 
stanu, co wykaże inwentaryzacja oraz ekspertyza j.w),
e) wykonania nowych posadzek oraz warstw wierzchnich posadzek,
f) wykończenia ścian wewnętrznych,
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g) wymiana stolarki wewnętrznej i zewnętrznej - drzwiowej i okiennej (zależnie od wyników 
przeprowadzonego audytu energetycznego),
h) zaprojektowanie nowej łazienki dla niepełnosprawnych w budynku B,
i)  zaprojektowanie nowego dodatkowego pomieszczenia pomocniczego w budynku B,
j)  zaprojektowanie nowego pomieszczenia kuchenno-socjalnego dla pracowników w budynku C,
k) zmiana aranżacji obecnej łazienki w budynku C,

3.2. Z zakresie branży sanitarnej:
a) demontaż istniejących instalacji wod-kan i co, 
b) wykonanie nowej instalacji wody zimnej, ciepłej wody użytkowej  (wymiana rurociągów, armatury, 
białego montażu ),
c) wykonanie nowej instalacji kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej (wymiana rurociągów, odwodnienie 
dachu- wymiana rur spustowych i rynien wokół dachu),
d) wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania, wymiana przewodów i elementów grzejnych
e)  wykonanie nowej instalacji wentylacji w zakresie dostosowania do nowego układu pomieszczeń,
f)  dostosowanie projektowanych instalacji do nowej aranżacji wnętrz

3.3. W zakresie branży elektrycznej:
a) demontaż istniejącej instalacji elektrycznej,
b) zasilanie odbiorników 3-fazowych,
c) rozmieszczenie i zasilanie opraw oraz osprzętu oświetleniowego, z  uwzględnieniem   opraw    oświetlenia 
awaryjnego i ewakuacyjnego,
d) rozmieszczenie i zasilanie gniazd wtyczkowych,
e) tablice rozdzielcze,
f) instalacja odgromowa,
g) dostosowanie instalacji do nowej aranżacji wnętrz

4. Opis istniejących obiektów

Budynki B i C zlokalizowane się przy komplecie sportowym przy Młodzieżowym Ośrodku Sportowym przy 
ul. Gdańskiej w Poznaniu, działka nr 4/10, ark. nr 12, obręb 004 Śródka. Teren znajduje się w ochronnej 
strefie konserwatorskiej.

Budynki zostały podzielone ze względu na funkcję: budynek C - funkcja administracyjno-biurowa, budynek
B – funkcja dydaktyczna oraz magazynowa (świetlica)
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Budynek B (świetlica) - MOS ul. Gdańska w Poznaniu, działka nr 4/10, ark. nr 12, obręb 004 Śródka

Budynek C (biuro) - MOS ul. Gdańska w Poznaniu, działka nr 4/10, ark. nr 12, obręb 004 Śródka
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Budynki B i C  wybudowane zostały jako wolnostojące, jednokondygnacyjne, nie podpiwniczone. 
Ławy fundamentowe z betonu żwirowego, kruszywa naturalnego. Ściany fundamentowe murowane z cegły 
pełnej na zaprawie c-w. Izolacja pozioma i pionowa ścian fundamentowych-papa na lepiku.
Ściany nadziemia murowane w bloczków  betonowych na zaprawie c-w. Stropodach z elementów 
prefabrykowanych typu DMS, wyłożony płytami wiórowo-cementowycmi ze szlichta cementową. Pokrycie 
dachu papą asfaltową.
Ściany działowe murowane  z cegły dziurawki. Posadzki –wykładzina na podłożu betonowym izolowanym 
przeciwwilgociowo i termicznie (płytami Suprema).W sanitariatach  posadzka z płytek gresowych. 

Obiekty wyposażone w instalacje:
-elektryczną (wraz z odgromową), 
-wodociągową z sieci miejskiej,
-kanalizacyjną – zrzut do sieci miejskiej,
-telefoniczną,
- centralnego ogrzewania- istniejący węzeł cieplny w trzecim budynku, będącym poza zakresem 
opracowania. 

Budynek B- budynek dydaktyczno-magazynowy:
- Powierzchnia zabudowy: 146,2 m2
- Powierzchnia użytkowa: 131,6 m2
- Kubatura obiektu: 467,8 m3

Budynek C- budynek administracyjno-biurowy:
- Powierzchnia zabudowy: 124,8 m2
- Powierzchnia użytkowa: 88,4 m2
- Kubatura obiektu: 436,8 m3

5.Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:
Zamawiający dysponuje mapą do celów projektowych dla obszaru objętego zamówieniem z czerwca 2015 r. 
– w 6 egzemplarzach. Mapa do celów projektowych zostanie udostępniona przez Zamawiającego wybrane-
mu Wykonawcy.
6. Pozostałe wymagania do sposobu opracowania przedmiotu zamówienia
Przedmiot umowy należy opracować stosownie do obowiązujących przepisów prawa,
w szczególności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar opracowania 
oraz:
‒ ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016 r., poz. 290 z późn.zm.),
‒ rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2012 r., poz. 462 ze zm.),
‒ rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.
2010 r., nr 109, poz. 719),
‒ rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 r.,
poz. 1422 j.t.),
‒ rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
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planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 
r., nr 130, poz.1389),
‒ rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013 r., poz. 1129 j.t.).

Ponadto przedmiot umowy:
1) winien być wykonany i sprawdzony przez osobę posiadającą wymagane prawem uprawnienia w zakresie 
niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę, umożliwiających realizację projektu, jak również zawierać 
pisemne oświadczenie Wykonawcy, że został wykonany zgodnie z umową oraz obowiązującymi przepisami
prawa i normami,
2) musi zostać wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,
3) ze względu na fakt, że będzie służyć jako podstawa opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu na 
wybór Wykonawcy robót budowlanych w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych, nie może w swej 
treści określać technologii robót, materiałów, maszyn i urządzeń w sposób utrudniający uczciwą 
konkurencję,
4) powinien określać parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań
materiałowych i wybranych technologii,
5) powinien uwzględniać cechy technologiczne i jakościowe zgodnie z polskimi normami
przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane.

Termin wykonania zamówienia.
Zamówienie realizowane będą w następujących etapach:
1) sporządzenie inwentaryzacji obiektów wraz z wykonaniem ekspertyzy technicznej stanu fundamentów, 
audytu energetycznego i koncepcji projektowej – do 2 tygodni od daty zawarcia umowy,
2) wykonanie projektu budowlanego - do 4 tygodni od daty zawarcia umowy,
3) wykonanie projektu wykonawczego oraz wszystkich niewymienionych powyżej części składowych doku-
mentacji projektowo- kosztorysowej wraz ze skutecznym zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowla-
nych do Administracji Architektoniczno-Budowlanej – do 12 tygodni od daty zawarcia umowy,
 4) uczestnictwo w wyborze Wykonawcy robót budowlanych w zakresie odpowiedzi na pytania
zgłaszane przez oferentów oraz sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji
inwestycji – do dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego
realizacji inwestycji, jednak nie później, niż do 31 grudnia 2017 r.
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