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B. OPIS TECHNICZNY 

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 

Przedmiotem inwestycji jest projekt modernizacji Trybun Głównych na Torze Regatowym Malta w Poznaniu 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu i zgodnie z przedstawionymi poniżej materiałami stanowiącymi 

podstawę do jego wykonania : 

 zlecenie Inwestora, 

 wizja lokalna, 

 uzgodnienia z architektem, 

 opracowania branżowe, 

 obowiązujące  przepisy i normy 

3. ZAKRES OPRACOWANIA 
       OPRACOWANIE OBEJMUJE W SWOIM ZAKRESIE : 

 instalację oświetlenia ogólnego, 

 instalacja oświetlenia awaryjnego, 

 obwody gniazd 230V, 

 obwody siłowe, 

 rozdzielnica, 

4. DANE TECHNICZNE PODSTAWOWE 

Rozdzielnia „R1“ 

napięcie zasilania 3 x 230/400V 

częstotliwość pracy  50 Hz 

moc zainstalowana  z rezerwą 25,1 kW + 80,0 kW (rezerwa w szafkach) 

moc zapotrzebowana 20,0 kW + 50,0 kW (rezerwa w szafkach) 

współczynnik wykorzystania 0,67 

prąd obliczeniowy 

zabezpieczenie 

21,92 A 

pozostaje istniejące 

 

5. OPIS PRAC 

5.1. DEMONTAŻE 

W pomieszczeniach objętych niniejszym opracowaniem demontażom podlegają: 

- instalacja oświetleniowa i gniazd 
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Demontowana zostaje również rozdzielnica główna obiektu. Materiały z demontaży zdać Inwestorowi lub 

zutylizować. 

5.2. ROZDZIELNICA 

W miejsce zdemontowanej rozdzielnicy głównej budynku oraz towarzyszących rozdzielnic – telewizyjnej i 

oświetlenia zewnętrznego zabudowana zostanie jedna rozdzielnica główna oznaczona symbolem „R1”. Do rozdzielnicy 

przeniesione zostaną obwody zasilające odbiorniki nie podlegające demontażowi jak również (zależnie od decyzji 

Inwestora) wyposażenie rozdzielni pomiarowej z pomiarem bezpośrednim, zasilającej pomieszczenia dzierżawione na 

trybunach. 

Rozdzielnicę uziemić. Uziemienie wykonać łącząc szynę PE projektowanej rozdzielni elektrycznej bednarką 

Fe/Zn 25x4mm z uziomem. Wymagana wartość rezystancji uziemienia – R<10,0om.Ze względu na zachowanie w 

budynku układu sieciowego TN-C-S należy zwrócić szczególna uwagę na odpowiednie rozdzielenie szyn Pe i PEN dla 

odbiorów TN-S i połączenie ich w części rozdzielni zasilanych w układzie sieciowym TN-C. 

Projektowaną rozdzielnice wykonać w metalowych obudowach, malowanych proszkowo w oparciu 

o podzespoły renomowanych firm produkujących modułowy osprzęt rozdzielczy. Projektowane obudowy zabudować 

zgodnie z rozmieszczeniem pokazanym na załączonych do opracowania rysunkach. Tablicę wykonać według i zgodnie z 

rysunkiem nr E-07 niniejszej dokumentacji. 

5.3. INSTALACJA OŚWIETLENIOWA 

  Instalacje oświetlenia podstawowego i awaryjnego układać przewodami kabelkowymi o Un=750V, 

ilości żył od 3 do 4 oraz przekroju 1,5mm2. Wyjątkiem są tu obwody oświetlenia terenu gdzie zastosować przewody YKY 

o przekrojach 2,5 oraz 16 mm2. Obwody wyprowadzić z rozdzielnicy w przestrzeni pustej powstałej przez zabudowę 

korytek 2 x 400mm na tylnej ścianie za rozdzielnią, obudowanych płytą G-K oraz w dylatacji w osiach A-9. Na kondygnacji 

numer II stosować podobne rozwiązanie. Dla pozostałych kondygnacji główny ciąg przewodów prowadzić w szachcie jak 

pokazano na rysunkach. Rozprowadzenie od pionu wykonać w bruzdach kutych w posadzkach. Jeżeli nie będzie to 

możliwe należy wykuć bruzdy w ścianach lub prowadzić przewody w korytach kablowych lub rurkach ochronnych 

niepalnych o średnicy dostosowanej do przewodów w nich układanych. Podejścia do opraw wszędzie gdzie będzie to 

możliwe wykonać jako przewierty przez strop wyższej kondygnacji. w przypadku ścian i sufitów warstwowych i w 

przestrzeniach sufitów podwieszanych, główne ciągi obwodów prowadzić w metalowych perforowanych korytach 

kablowych.  Stosować puszki szczelne AP-9 fi80mm, wyposażone w szybkozłączki jako osprzęt rozdzielczy. W obiekcie 

zastosować  osprzęt natynkowy o IP44. Przewody do poszczególnych odbiorów prowadzić w rurkach ochronnych na 

uchwytach OM. 

  Jako źródła światła stosować oprawy wyposażone w ledowe źródła światła . 

Uwaga: montaż opraw w etapie 3. 

 Typy opraw, ich moce oraz projektowane barwy źródeł podano na rysunkach nr E-01 - E-06. W każdym z 

pomieszczeń indywidualnie dobrano natężenie oświetlenia w oparciu o obowiązującą normę PN-EN 12464-1 2012 oraz 

przeprowadzone obliczenia  w programie DIALUX, które stanowiły podstawę do wyboru ilości i rozmieszczenia opraw 

oświetleniowych. Dobór typów opraw został wykonany przez projektanta oświetlenia na zlecenie projektanta branży 

architektonicznej. 

  W pomieszczeniach objętych opracowaniem przewiduje się wykonanie instalacji oświetlenia 

awaryjnego.  Oprawy oświetlenia awaryjnego zasilone zostaną oddzielnymi obwodami. Czas autonomii dla opraw 

wynosi 1 godzinę. Oprawy wyposażone zostają w elektronikę umożliwiającą centralne monitorowanie opraw z centralki 

bez konieczności podłączenia jej na stałe do komputera. Alternatywa dla zdalnego odczytu danych może być przesył 

danych z wykorzystaniem sieci WI-FI. Do każdej oprawy doprowadzić prócz zasilania przewody magistrali z 
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wykorzystaniem przewodów miedzianych 4x2x0,8. Oprawy podzielono na dwie grupy – oprawy oświetlenia awaryjnego 

i kierunkowego, wyposażone w odpowiednie piktogramy. 

  Jako osprzęt łączeniowy stosować osprzęt natynkowy  koloru szarego o IP44. Zachować zgodność serii 

i koloru dla wszystkich pomieszczeń objętych opracowaniem. Wysokość posadowienia włączników przyjęto 1,2m. 

 Przejścia przewodów przez ściany lub stropy dzielące strefy odporności ogniowej wykonać jako 

ognioszczelne. Wszystkie pozostałe przejścia przez ściany wykonać w postaci przepustów z wykorzystaniem rurek PCV 

trudnozapalnych, bezhalogenkowych. 

5.4. INSTALACJA SIŁOWA I GNIAZDOWA 

  W skład obwodów siłowych wchodzą : 

obwód zasilający gniazdo 63 A/Z w pomieszczeniu rozdzielni YDYżo 5x10 mm2, 

obwody zasilające dwa gniazda 32 A/Z w pomieszczeniu rozdzielni i na IV kondygnacji YDYżo 5x6 mm2, 

obwody zasilające szafki od ZK-1 do ZK-3, YDYżo 5x10 mm2 do ZK-1 i YKY 5x16 mm2 do ZK-2 i ZK-3 

obwody zasilające szafki od ZK-4 do ZK-5, YKY 5x25 mm2 

W pomieszczeniach obwody układać jak pozostałe instalacje. Przejścia przewodów przez ściany lub stropy 

dzielące strefy odporności ogniowej wykonać jako ognioszczelne. Wszystkie pozostałe przejścia przez ściany wykonać w 

postaci przepustów z wykorzystaniem rurek PCV trudnozapalnych, bezhalogenkowych fi37mm. 

 Obwody gniazd 230V układać podobnie jak obwody oświetleniowe lecz z wykorzystaniem przewodów 

kabelkowych YDYżo 3x2,5 mm2. Stosować gniazda w wykonaniu natynkowym, uszczelnionym o IP44 koloru szarego. 

Wysokość montażu gniazd podano na rysunkach. 

5.5. INSTALACJA POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH 

  Instalację połączeń wyrównawczych wykonać przewodami typu LgY 6mm2 i bednarką Fe/Zn 25x4mm. 

Przewody instalacji połączeń wyrównawczych układać zgodnie  obowiązującymi przepisami. Trasy przewodów instalacji 

połączeń wyrównawczych przedstawiono na rysunku nr E-02. Do instalacji łączyć metalowe szyny PE rozdzielnicy, 

metalowe rury instalacji wodociągowej i c.o., metalowe koryta kablowe. Łączenia przewodów wykonać w puszkach pAP-

9 w przypadku koryt, za pomocą mostków skręcanych lub poprzez lutowanie. Przewody układać jak pozostałe instalacje.   

5.6. OŚWIETLENIE TERENU 

  Oświetlenie terenu jest realizowane przy pomocy opraw oświetlających kładkę oraz opraw wysokich 

montowanych na słupach aluminiowych. Rzuty i plan zagospodarowania pokazano na rysunkach numer E06 i E08. 

Obwody po kładce prowadzić po jej spodniej części w rurkach ochronnych. Podejście do opraw wykonać wszędzie gdzie 

to będzie możliwe podtynkowo. Do opraw w terenie kabel zasilający układać w rowie kablowym 0,8x0,4m na 10 cm 

podsypce piaskowej. Po ułożeniu zasypać kable również 10 cm warstwą piasku a następnie ziemią rodzimą ubijaną 

warstwami. Na wysokości 25 cm od osi kabla położyć folię kablową koloru niebieskiego. Ostatnie słupy w linii głównej i 

na rozgałęzieniach uziemić. Stosować uziom szpilkowy z pręta 3/4” połączonego ze słupem bednarką fe/zn 25x4mm. Na 

kablu zakładać opaski opisane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Uwaga: W etapie 2 przygotować kabel zasilający dla instalacji oświetlenia terenu. 
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5.7. ZAGADNIENIA BHP 

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami projektowane instalacje elektryczne są wykonywane jako trój 

i pięciożyłowe z wydzielonym przewodem zerowym „N“ i ochronnym „PE“. W rozdzielnicach zabudowano wyłączniki 

ochronne różnicowoprądowe oraz wyłączniki samoczynne, których zadaniem jest dostatecznie szybkie odłączenie 

zasilania. Dodatkowo w pomieszczeniach objętych opracowaniem wykonana zostanie instalacja połączeń 

wyrównawczych. 

Należy zaznaczyć, że obsługę urządzeń i instalacji elektrycznych wykonywać może wyłącznie osoba do tego 

przeszkolona, posiadająca odpowiednie uprawnienia eksploatacyjne. 

W pomieszczeniach objętych opracowaniem sieć elektryczna pracuje w układzie TN-C-S. 

Instalacja w budynku w części objętej opracowaniem jest chroniona od przepięć. 

5.8. OCHRONA OD PORAŻEŃ 

Jako system ochrony podstawowej od porażeń prądem elektrycznym zastosowano izolację części czynnych, a 

jako system ochrony dodatkowej samoczynne, dostatecznie szybkie wyłączanie zasilania w przypadku pojawienia się 

napięcia dotykowego o wartości przekraczającej wartości dopuszczalne. Realizowane jest to poprzez stosowanie sieci 

połączeń wyrównawczych w budynku oraz stosowanie wyłączników nadmiarowoprądowych i różnicowoprądowych 

dobranych do zabezpieczenia poszczególnych obwodów. 

6. PODZIAŁ ZAKRESÓW BUDOWY 

Całość inwestycji, która została opisana w tym projekcie zostanie podzielona na dwie części: 

 Zakres A – okablowanie, rozdzielnia 

 Zakres B - wyposażenie w sprzęt/ oprawy 

7. UWAGI 

1.Po zakończeniu prac wykonać wymagane przepisami pomiary elektryczne. 

2.Stosować wyłącznie materiały i urządzenia posiadające certyfikat lub świadectwo zgodności. 

3.Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim i jakiekolwiek odstępstwa od niego wymagają 

pisemnej zgody projektanta. 

4.Zachować zgodność producenta i serii dla całego osprzętu montowanego w pomieszczeniach objętych 

opracowaniem. 

5.Dobór opraw oświetleniowych uzgadniać z projektantem w przypadku odstępstwo od stanu projektowanego 

w niniejszym opracowaniu. 

6.Wszystkie wymienione z nazwy urządzenia traktować jako przykładowe. Stosować zaproponowane lub inne 

o takich samych lub lepszych parametrach. 
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8. UWAGI KOŃCOWE 

 W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują: 

 Prawo budowlane 

 warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie 

 warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa i 

Instytutu Techniki Budowlanej), 

 normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.), 

 instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej, 

 instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych, 

 przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót. 

 Jeżeli dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót lub inne załączniki do 

projektu wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie 

Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust.3 Prawa zamówień publicznych dopuszcza stosowanie „produktów” 

równoważnych. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne 

parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane 

przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis 

dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów 

zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie 

przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań 

Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Zastosowane w dokumentacji nazwy producentów 

lub firm służą tylko i wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia i określeniu standardów 

jakościowych, technicznych i funkcjonalnych. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów (produktów) 

ma wyłącznie charakter przykładowy. Dokumentacja projektowa, przy opisie przedmiotu zamówienia, 

wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie 

produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie 

parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub 

lepszych. Zgodnie z powyższym Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych w 

stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej, STWIORB oraz załącznikach SIWZ za pomocą nazw 

producenta pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z uzyskanym pozwoleniem na 

budowę, zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji 

projektowej, STWIORB oraz SIWZ. 

 Zamawiający podczas odbiorów prac będzie wymagać od Wykonawcy by wykończenie obiektu cechowała się 

gładkością, równością i czystością w następującym rozumieniu: 

- gładkością to znaczy, na powierzchni nie mogą występować żadne zgrubienia;  

- równością to znaczy, w poziomie maksymalna odchyłka od prostoliniowości nie może 

przekraczać 3mm na odcinku 2 metrów; 

- czystością wykonania to znaczy, powierzchnia powinna być wolna od kurzu i innych 

zanieczyszczeń (farby, zaprawy, lepiku, itp.) 

 Zgodnie z zasadami obowiązującego prawa budowlanego, przy wykonaniu robót należy stosować jedynie te 

wyroby, które uzyskały pozytywną ocenę, stwierdzającą przydatność do stosowania w budownictwie. Są to 

wyroby, dla których wydano: certyfikat ma znak bezpieczeństwa, wykazujący, że została zapewniona zgodność 

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz zastosowanych 

przepisów, lub też: deklarację zgodności (certyfikat zgodności) z właściwą normą bądź aprobatą techniczną, 

jeżeli dany wyrób nie jest objęty certyfikacja na znak bezpieczeństwa. 

 W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwiązań systemowych należy przy wycenie uwzględnić wszystkie 

elementy danego systemu niezbędne do zrealizowania całości prac. 

 Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami 

branżowymi i budowlanymi. 
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 Opis prac i cel, jaki należy osiągnąć dla każdego rodzaju robót odpowiadają minimalnemu rezultatowi, jaki jest 

do przyjęcia przez Inwestora. Niniejsza dokumentacja nie może jednak zawierać dokładnego wyliczenia i opisu 

wszystkich materiałów, szczegółów i wytycznych niezbędnych do doskonałego wykonania robót.  

 Przed zakupem i użyciem, w celu sprawdzenia zamierzonego rezultatu, wymaga się od Wykonawcy, uzyskania 

od Zamawiającego, w szczególności od Projektanta akceptację próbek referencyjnych materiałów 

zaprojektowanych w dokumentacji projektowej.  

 Rysunki i cześć opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w 

specyfikacji (opisie), a nieujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach a nieujęte w specyfikacji winne być 

traktowane tak jakby były ujęte w obu. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji 

należy zgłosić projektantowi, który zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu. 

 Wszystkie elementy nieujęte w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki), a zdaniem Wykonawcy 

niezbędne do prawidłowego działania instalacji nie zwalniają Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia. 

 Ze względu na rodzaj robót Wykonawca, powinien zdawać sobie sprawę z prac, jakie należy wykonać, z ich 

zakresu i ich rodzaju, Dzięki umiejętnościom zawodowym w swojej specjalności powinien uzupełnić szczegóły, 

które mogłyby zostać pominięte w poszczególnych częściach dokumentacji tak, aby idealnie wykonać opisany 

obiekt i zagwarantować wymagany rezultat. 

 W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych Wykonawca, przed złożeniem oferty, winien 

wyjaśnić sporne kwestie z Projektantem lub z Inwestorem. Wszelkie niesygnalizowane niejasności będą 

interpretowane z korzyścią dla Inwestora. 

 Wszystkie specyfikacje urządzeń i rysunki szczegółowe proponowane przez Wykonawcę należy zatwierdzić u 

Inwestora lub w Biurze Projektowym. 

 Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieuzgodnione zmiany wynikające z 

uszczegółowienia rozwiązań funkcjonalnych, technologicznych, dostosowania do wymogów stawianych przez 

technologię, konstrukcję, instalacje, itd. oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora 

 Roboty należy wykonać w uzgodnieniu oraz zgodnie z zaleceniami nadzorów technicznych 

 Wszystkie wymiary, w zależności od skali rysunku, podawane są w metrach, w centymetrach, w milimetrach. 

Nie wolno brać żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie 

wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem 

faktycznym wykonawca zobowiązany jest przekazać tę informację do biura projektowego. 

 W trakcie prac może w niewielkim zakresie zaistnieć konieczność wykonania dodatkowych prac niemożliwych 

do określenia na etapie wykonywania dokumentacji projektowej i tym samym nieujętych w niniejszej 

opracowaniu. 

 Niniejszy projekt w wersji elektronicznej jest egzemplarzem informacyjnym i jako taki nie może służyć, jako 

podstawa do wykonania na jego bazie ( lub jego wydruków) jakichkolwiek prac budowlanych.  
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C. ZESTAWIENIE RYSUNKÓW 

 
E01 ETAP 2 - ZAKRES A I B - KONDYGNACJA I - INSTALACJE OSWIETLENIA, GNIAZD 230V, 
WYRÓWNAWCZE  I SILOWE 
E02 ETAP 2 - ZAKRES A I B - KONDYGNACJA II - INSTALACJE OSWIETLENIA, GNIAZD 230V, 
WYRÓWNAWCZE  I SILOWE 
E03 ETAP 2 - ZAKRES A I B - KONDYGNACJA III - INSTALACJE OSWIETLENIA, GNIAZD 230V, 
WYRÓWNAWCZE  I SILOWE 
E04 ETAP 2 - ZAKRES A I B - KONDYGNACJA IV - INSTALACJE OSWIETLENIA, GNIAZD 230V, 
WYRÓWNAWCZE  I SILOWE 
E05 ETAP 2 - ZAKRES A I B - KONDYGNACJA V - INSTALACJE OSWIETLENIA, GNIAZD 230V, 
WYRÓWNAWCZE  I SILOWE 
E06 ETAP 2 - ZAKRES A I B - KŁADKA - INSTALACJE OSWIETLENIA, GNIAZD 230V, 
WYRÓWNAWCZE  I SILOWE 
E07 ETAP 2 - ZAKRES A I B - ROZDZIELNIA - INSTALACJE OSWIETLENIA, GNIAZD 230V, 
WYRÓWNAWCZE  I SILOWE 
E08 ETAP 2 - ZAKRES A I B – ZAGOSPODAROWANIE TERENU – INSTALACJA OŚWIETLENIA 
 
 
 
 
 
 


