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1. WARUNKI OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest pierwszy etap MODERNIZAC)I TRYBUN GtOWNYCH NA TORZE

REGATOWYM MALTA w POZNANIU.

Pozostawieniu w stanie nienaruszonym trwaty pod wzgledem konstrukcyjnym szkielet budynku.

2. MATERIALY

Ogdlne warunki

Wszelkie stosowane materialy powinny by¢é nowe, odpowiadaé¢ polskim normom oraz powinny by¢
dopuszczone do stosowania.

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za wbudowane materiaty i kazdorazowo na zadanie Inzyniera,
Inwestora lub organdéw kontrolujgcych winien okaza¢ dokumenty stwierdzajgce przydatnosé wyrobow do
stosowania w budownictwie. Po zakonczeniu budowy Wykonawca winien przekaza¢ Inwestorowi komplet
dokumentéw odbiorowych (protokoty badan i sprawdzen, atesty, AT, certyfikaty , deklaracje, inwentaryzacje
geodezyjne).

Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do Robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz proébki
do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatéw z danego Zrddta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do Robét,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do Robot i byty dostepne
do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw
do innych robét niz te, dla ktdrych zostaty zakupione to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany
przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera .

3. SPRZET




Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych Robat.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw umowy zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Transport materiatéw przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegdtowg specyfikacjg techniczng grup robét.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na stan i jakos¢
transportowanych materiatow.

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich srodkéw transportu poziomego, jakie nie spowoduje uszkodzen przewozonych
materiatow i elementdéw oraz urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z inspektorem nadzoru inwestorskiego pionowych srodkéw transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowag, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa
i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.2. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy. Projekt sktada sie z czes$ci opisowej
i graficzne;j.

Czes¢ opisowa zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

e  Wielkos¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej magazynowe;j
zadaszonej oraz sktadowisk

e Opis techniczny budynkdéw tymczasowych, ogrodzenia i drég dojazdowych

e Sposoéb dostarczenia materiatow, betondéw, zapraw, elementéw konstrukcyjnych, zbrojenia i innych

e Wielkos¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej

e Potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drég publicznych

e Zasady oswietlenia placu budowy i otoczenia oraz oswietlenia ostrzegawczego

e Rodzajiilos¢ podrecznego sprzetu gasniczego

e Warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemi z wykopodw, a takze zasady gromadzenia i usuwania
odpadodw z placu budowy

e Zabezpieczenia srodowiska przyrodniczego

Czes$c¢ graficzna powinna obejmuje:

e  Granice placu budowy, linie ogrodzenia
e  Usytuowanie obiektow zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, sktadowisk




e  Drogi dojazdowe

e Punkt przytaczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich doprowadzenie do punktéw odbioru,
a takze odprowadzenie sciekow

e  Rozmieszczeni pomocniczego sprzetu gasniczego

5.3. CZYNNOSCI GEODEZYJNE NA BUDOWIE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacjg projektowa, wytyczenie wszystkich
projektowanych obiektdw przez uprawnionego geodete, ktory przeniesie wysokosci z reperéow, wyznaczy kierunki i
spadki zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.4. LIKWIDACJA PLACU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzgdkowania terenu wokét budowy.
Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymaog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

5.5. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONANIA BUDOWY INWESTOR WINIEN:

wprowadzi¢ na plac wykonawce i protokdlarnie przekazaé mu plac budowy. W protokole powinien znajdowac sie
zapis mowigacy o:

—  obszarze przejetego placu,

—  zabezpieczeniu placu budowy,

—  istniejacej infrastrukturze techniczne;j,

—  istniejacych geodezyjnych punktach pomiarowych

przekaza¢ dokumenty prawne, sktadajace sie z:

e  pozwolenia na budowe,
e  projektow technicznych,
e  protokotdw uzgodnien,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos$¢ Robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek, badan materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz Robdt z czestotliwoscig zapewniajgcy
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentac;ji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku
gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét
zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.




Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociaggniecia te
beda tak powazine, ze moga wptynaé¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Roboét
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatéw.

6.2. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed przystgpieniem do badan
wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie badania lun pomiaru. Po ich wykonaniu
wykonaweca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badan.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobieranych prébek i badania materiatéw.
- Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inzyniera .

- Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera .

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.
- Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatow u zrddta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac¢ zgodnos¢
materiatow i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobierac¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawecy. Jezeli wyniki tych badan
wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i Robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY PRZEDMIARU, OBMIARU ROBOT | PROWADZENIA KSIAZKI OBMIARU

Przedmiar robét powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych: w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdlnym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis oraz
wskazanie witasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych, z wyliczeniem i
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zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych. Spis dziatéw przedmiaru robdt powinien
przedstawiaé podziat wszystkich robét budowlanych w danych obiekcie wedtug Wspélnego Stownika Zamdéwien. Dalszy
podziat przedmiaru robét opracowaé wedtug systematyki stosowanej w publikacjach zawierajacych normy naktadéw
rzeczowych. Tabele przedmiaru robot powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajgce robotom
podstawowym.

Ogolne zasady obmiaru robét dotyczg umow z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. Obmiar robét bedzie
okresla¢ faktyczny zakres robdét wykonanych godnie z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora
nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robét. Powiadomienie powinno nastgpi¢ co najmniej 3 dni
przed terminem . Wszystkie wyniki obmiaréw wpisane sg do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiaréw jest niezbedna do
udokumentowania wykonanych robdt ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych, robét rozbiérkowych oraz zwigzanych z
remontami, modernizacjg lub przebudowa obiektéw budowlanych. Jakikolwiek btad lub opuszczenie w ilosciach
podanych w przedmiarze lub w specyfikacji nie zwalnia Wykonawce od obowigzku ukonczenia wszystkich robaét.
Korekta ewentualnych btedéw lub pominietych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystgpienia wykonawcy i
akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiajgcym, jezeli zawarta umowa o
wykonaniu robét nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych robdét dokonuje kierownik budowy.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALtOW

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej i podane w [m]. Jezeli
specyfikacje techniczne nie wymagajg okreslonych robdt inaczej, objetosci bedg wyliczone w [m3], powierzchnie w
[m2], a sprzet i urzgdzenia w [szt.]. Przy podaniu dtugosci, objetosci i powierzchni stosuje sie doktadnos¢ do dwdch
znakdéw po przecinku.

llosci ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w kilogramach lub tonach.

7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet pomiarowy
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wazne swiadectwa.
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy bedg przez Wykonawce utrzymane w nalezytym stanie przez caty okres
trwania robot.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru, wymagajg akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego
lub zarzadzajgcego realizacjg umowy.

7.4. CzAS PRZEPROWADZENIA POMIAROW

Obmiary nalezy przeprowadzaé przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robét, a takze w przypadku
wystepujacej dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robodt zanikajacych nalezy przeprowadzi¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt ulegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami dotgczonymi do
ksigzki obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowej.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robodt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostateczny
d) odbiorowi kori\cowemu.




Wyktadnia do odbioru poszczegélnych rodzajéw robét winny byé ,,warunki techniczne wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych”:

a) Tom| ,Budownictwo ogélne” opracowane przez Instytut Techniki Budowlanej

b) Tom Il ,Instalacje sanitarne i techniczne” — opracowane przez Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej

c¢) Tom V ,Instalacje elektryczne” opracowane przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Instalacji i Urzadzen Elektrycznych w Budownictwie.

d) Inne opracowani i normy mogace by¢ pomoca w okresleniu wymagan jakosciowych procesu
inwestycyjnego

8.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét.

Odbioru Robdét dokonuje Inzynier.
Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
Jakos¢ i ilos¢é Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.2. ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego Robét dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

8.3. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci

Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdt z Dokumentacjg
Projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréow robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajgcych i Robdt poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych w warstwie scieralnej
lub Robotach wykorniczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.4. ODBIOR KONCOWY




Odbiér koricowy polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 7.3.,,0dbiér wstepny Robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Sposdb rozliczenia robdt przeprowadzi¢ zgodnie z umowa.
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