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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
wykonania i odbioru robót związanych z odbudową ciągu pieszo-
rowerowego za hangarem na Torze Regatowym Malta w Poznaniu 

 
 

1.   CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych opracowana została w 
oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 Dz. U. Nr 202 rozdział 3 

  
     Zamówienie obejmuje realizację obiektu pt. „Odbudowa ciągu pieszo-rowerowego za  
     hangarem na Torze Regatowym Malta w Poznaniu”  
  
     Zamawiającym jest: 

                Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji 
          61-553  Poznań 
          ul. Chwiałkowskiego 34 

 
1.1. Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót przy odbudowie ciągu pieszo-rowerowego znajdującego się za 
hangarem na terenie Toru regatowego Malta w Poznaniu. 
 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót budowlano-montażowych wymienionych  
w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
wykonanie i odbiór robót zgodnie z punktem 1.1.  
 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem nw. robót: 

 roboty rozbiórkowe  

 roboty ziemne 

 wzmocnienie podłoża gruntowego 

 umocnienie gabionami 

 podbudowa i nawierzchnia ciągu pieszo-rowerowego 

 podbudowa i nawierzchnia koryta ściekowego 

 odbudowa i umocnienie skarpy 

 roboty montażowe obiektów inżynierskich, tj.: 

 wpusty deszczowe uliczne 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne  
z obowiązującymi Polskimi Normami  
Pojęcia ogólne 
 

Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz 
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z 
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
 
Jezdnia – część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
 
Konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich 
połączenia. 
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Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i 
rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne 
warunki dla ruchu pojazdów i pieszych. 
 

Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio 
oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych 

 
Warstwa wiążąca – warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a 
podbudową, zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i 
przekazywanie ich na podbudowę. 
 
Warstwa wyrównawcza – warstwa służąca do wyrównania nierówności 
podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni. 
 
Podbudowa – dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od 
ruchu na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i 
podbudowy pomocniczej. 
 
Podbudowa zasadnicza – górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w 
konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 
 
Podbudowa pomocnicza – dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji 
nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i 
przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, 
odsączającą lub odcinającą. 
 
Warstwa mrozoochronna –  warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona 
nawierzchni przed skutkami działania mrozu. 
 

Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią 
organu wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń  
i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania 
dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 
technicznej pomiędzy inspektorem nadzoru, Wykonawcą i projektantem. 
 

Inspektor nadzoru – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona 
przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), 
odpowiedzialna za nadzorowanie robót. 
 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu. 
 

Książka obmiarów – akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z 
ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. 
Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 
 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 
dokumentacji projektowej. 

 
Wykop obiektowy – jest to wykop niezbędny do zrealizowania obiektów 
inżynierskich których długość jest zbliżona do wymiarów przekroju poprzecznego. 
 
Umocnienia ścian wykopów (szalowania) – konstrukcja wykonana z drewna, 
stalowych wyprasek lub innego materiału, podtrzymująca pionowe ściany wykopu 
i zabezpieczająca ten wykop przed obsunięciem. 
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Szerokość wykopu – jest to prześwit w świetle nieumocnionych ścian wykopu  
i jest on stały dla całej długości wykopu liniowego dla danej średnicy rurociągu  
i stały dla wykopu obiektowego. 
 
Głębokość wykopu – jest to różnica między rzędną dna wykopu a rzędną terenu 
istniejącego w danym przekroju poprzecznym i jest ona zmienna wzdłuż podłużnej 
osi wykopu. 

 
Wpust deszczowy – urządzenie do odbioru wód opadowych spływających  
z powierzchni terenu do kanału. 
 
Podsypka – jest to element posadowienia rurociągu lub studzienek, który stanowi 
grunt nasypowy usypany na dnie wykopu, posiadający odpowiednią granulację, 
mający za zadanie wyrównanie dna wykopu do projektowanej rzędnej i służący  
do układania przewodu i studzienek na dnie wykopu oraz do stabilizacji przewodu 
w osi podłużnej. 

 
Zasypka – jest to grunt nasypowy, usypany powyżej przewodu, posiadający 
odpowiednią granulację, mający za zadanie ochronę rury i studzienek przed 
niepożądanymi naciskami punktowymi lub nierównomiernym rozkładem sił nacisku 
przenoszących się z powierzchni gruntu. 
 
Nadmiar gruntu – jest to grunt rodzimy z urobku wykopu, pozostały  
po wypełnieniu wykopu elementami posadowienia i zabezpieczenia rurociągów  
i studzienek przeznaczony do odwiezienia na miejsce stałego odkładu. 

 
 

2. MATERIAŁY 
 
Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazwy 
producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. 
 
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, że 
zaproponowane materiały (i urządzenia) będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które 
są przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku złożenia ofert równoważnych 
należy załączyć foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiałów (i urządzeń) 
równoważnych, zawierających ich parametry techniczne. 

  Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są    
właściwie oznaczone: 

 wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów  
i dokumentów technicznych – w odniesieniu do wyrobów polegających tej certyfikacji 

 wyroby budowlane, dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat 
zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
mające istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych  
- w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa 

 wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu  
na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych 
wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej 

 wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi 
przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną 
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi 

 wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie 
wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których 
producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 
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2.1. Materiały do wykonania odbudowy ciągu pieszo-rowerowego 

 kosze gabionowe 100 x 100 x 100 zm i 100 x 50 x 100 cm 

 kamień granitowy o granulacji 50 – 100 mm 

 krawężniki betonowe 15 x 30 x 100 cm 

 obrzeża betonowe 8 x 30 z 100 cm 

 wpusty deszczowe żeliwne 

 tłuczeń kamienny 

 chudy beton Rm = 6 – 9 MPa 

 kostka betonowa 10 x 20 x 6 cm 

 podsypka cementowo-piaskowa 

 grunt stabilizowany cementem Rm = 5 MPa 

 asfaltobeton AC 11W i AC 8S 

 krzewy berberysu 

 darnina 30 x 30 cm 
 

2.2.    Składowanie materiałów 
2.2.1. Kosze gabionowe 

Składowanie koszy gabionowych może odbywać się na powietrzu lub pod wiatami, na 
terenie ogrodzonym, zabezpieczonym przed dostępem osób nieupoważnionych.  
Składowanie powinno umożliwić dostęp do poszczególnych koszy. 
Teren składowania powinien być wyrównany, wolny od kamieni i ostrych przedmiotów. 
Do załadunku i rozładunku wyrobów wielkogabarytowych należy użyć sprzętu 
mechanicznego. 
Elementów koszy gabionowych nie wolno zrzucać i wlec.  
 

2.2.2. Kamień granitowy 
Powierzchnia składowania musi być płaska i łatwo dostępna dla sprzętu załadunkowego i 
środków dransportowych. 

          
2.2.3. Cement  

Należy stosować cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 [11], portlandzki z 
dodatkami wg PNB-19701 [11] lub hutniczy wg PN-B-19701 [11]. Cement należy 

składować na składowisku izolowanym od podłoża i zabezpieczonym przed 
zawilgoceniem na skutek czynników atmosferycznych, zgodnie z wymaganiami normy 
branżowej BN-88/6731-08, najlepiej w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, dobrze 
wentylowanych. 
 

2.2.4. Darnina 
Darnina powinna być składowana w stosach, chronionych przed przesuszeniem, najlepiej 
przykrytych przewiewną tkaniną izolującą. Układanie darniny w stosy porostem na 
przemian. 
 

2.2.5. Piasek 
Piasek niezbędny dla zrealizowania zasypek należy składować w wydzielonym, 
utwardzonym i odwodnionym podłożu, w sposób zabezpieczający go przed 
zanieczyszczeniami i zmieszaniem z innymi materiałami używanymi na budowie oraz z 
gruntem rodzimym. 
 

3. SPRZĘT 

Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować drobnym sprzętem montażowym 
wynikającym z technologii prowadzenia robót:: 

- koparką gąsienicową 0,2 m
3
  

- żurawiem samochodowym 3 do 6 t. 
- środki transportowe do 5 t 
- wibratory powierzchniowe ubijaki mechaniczne do zagęszczania gruntu. 
- rozściełacze 
- walce statyczne i wibracyjne 
- frezarki drogowe 
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Zastosowanie sprzętu powinno wynikać z technologii prowadzenia robót  
i projektu organizacji placu budowy. 
 

4. TRANSPORT 

Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 
0,9 t oraz samochodem skrzyniowym 5 t do 10 t. 
Transport elementów wielkogabarytowych powinien odbywać się w pozycji wbudowania 
lub prostopadle do pozycji wbudowania. 
W celu usztywnienia ułożenia elementów oraz zabezpieczenia styku ze ścianami środka 
transportowego należy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna lub innych 
odpowiednich materiałów oraz cięgna do podkładów lub zaczepów na środkach 
transportowych. 

W czasie transportu materiały, kosze gabionowe, należy zabezpieczyć w sposób 
wykluczający ich uszkodzenie lub zmianę właściwości technicznych. 
Transport powinien być wykonany pojazdami o odpowiedniej długości tak, aby wolne 
króćce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1,00 m. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji  
i harmonogram robót, uwzględniający wszystkie warunki w jakich roboty będą 
wykonywane. 
Sposób prowadzenia robót przewidywać musi niezakłócony ruch drogowy oraz dojazd do 
sąsiedniej zabudowy. 
Teren objęty realizacją stanowi ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni  asfaltowej ,  
uzbrojony w : 

–  sieć wodociągową  

–  sieć gazową 
 

5.2. Rozpoczęcie robót 
Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić, że: 

 obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do 
prowadzenia robót ziemnych i konstrukcyjnych, 

 elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż instalacji odpowiadają 
założeniom projektowym. 

 
5.3. Roboty przygotowawcze 

Projektowany zakres robót powinna być oznaczony w terenie przez geodetę z 
uprawnieniami. Pomiary wykonywać w oparciu o repery robocze. 
W terenie zabudowanym repery robocze należy osadzić w ścianach budynków w postaci 
haków lub bolców. Repery robocze należy nawiązać do reperów sieci państwowej. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenie odwadniające, 
zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. 
Urządzenie odprowadzające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania 
robót. 
 

5.4.    Roboty rozbiórkowe 

Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich 
elementów, zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB lub wskazanych przez 

Inspektora nadzoru. 
Inspektor nadzoru może polecić Wykonawcy sporządzenie dokumentacji inwentaryzacyjnej 

lub/i rozbiórkowej, w której zostanie określony przewidziany odzysk materiałów. 

Klasyfikacji materiału jako nadającego się do ponownego wbudowania dokonuje Inspektor 
nadzoru. 

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w 
STWiORB lub przez Inspektora nadzoru. 
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Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 
powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością 

Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru. 

Elementy i materiały, niemożliwe do powtórnego wykorzystania stają się własnością 
Wykonawcy i powinny być usunięte z terenu budowy. 

Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z 
dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo 

zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. 

 
5.4. Roboty ziemne 

Wykopy pod umocnienia gabionowe należy wykonać ręcznie o ścianach pionowych 
obudowanych zgodnie z normą PN-68/B-06050. 
Wykop pod gabionyi należy rozpocząć od najniższego punktu i prowadzić w górę w 
kierunku przeciwnym do spadku dna. Zapewnia to możliwość grawitacyjnego odpływu wód 
z wykopu w czasie opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych.  
Wydobywaną ziemię na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu, w odległości 
1,0 m od jego krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście powinno być 
stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Natomiast ziemię przewidywaną do wywozu należy 
z wykopy ładować na środki transportowe i wywozić na miejsce Wykonawcy. 
Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 20 cm. 
Wykopy należy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu 
do projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące 
się lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, 
a w razie potrzeby podwieszone w sposób zabezpieczający ich eksploatację. Wyjście 
(zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości 
większej niż 1 m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej co 20 m. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji 

Projektowej. Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać  3 cm dla 

gruntów zwięzłych,  5 cm dla gruntów wymagających wzmocnienia. 

Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi  5 cm. 
 

5.4.1. Odspojenie i transport urobku 
Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów. Rozluźniony grunt 
wydobywa się na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad krawędzią wykopu. 
Transport nadmiaru urobku należy złożyć w miejsca wybrane przez Wykonawcę  
i zaakceptowane przez Inżyniera. 

 
5.4.2. Obudowa ścian i rozbiórka obudowy 

Wymagania przy wykonaniu obudowy pionowych ścian wykopów zostały opisane  
w polskiej normie PN-90/M-47850. 
Wykonawca robót przedstawi do akceptacji Inżynierowi projekt proponowanych metod 
zabezpieczenia wykopów na czas budowy, zapewniający bezpieczeństwo pracy  
i ochronę wykonywanych robót. 
Rozwiązanie to powinno zapewnić swobodny dostęp do dna wykopu, gdzie będą 
montowane gabiony oraz zabezpieczać pracę ludzi na dnie wykopu. 
Górna, szczelna krawędź umocnień powinna wystawać 15 cm nad przyległy teren w celu 
zabezpieczenia wykopu przed napływem wód deszczowych. 
Nie można usuwać umocnień pionowych ścian wykopów po zagęszczeniu podsypki, 
nadsypki i zasypki, bowiem dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej struktury gruntu 
zagęszczonego (obniży się poziom zagęszczenia gruntu). 
Należy zatem sukcesywnie usuwać szalunki, idąc od dołu wykopu, w miarę wykonywania 
zasypu wykopu wraz z zagęszczeniem gruntu. 

 
5.4.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy sieci 

Przy odbudowie ciągu pieszo-rowerowego, w zależności od głębokości wykopu, rodzaju 
gruntu i wysokości wymaganej depresji, mogą występować trzy metody odwodnienia: 

- powierzchniowa, 
- drenażu poziomego, 
- depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej. 
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Dla robót wykonywanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu należy ułożyć 
warstwę filtracyjną z tłucznia lub żwiru grubości 15 cm. 
Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie 
odprowadzona grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych na dnie wykopu 
co ca’ 50 m, skąd zostanie odpompowana poza zasięg robót względnie spłynie 
grawitacyjnie do odbiornika. 
Przy odwodnieniu poprzez depresję statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej 
należy zastosować typowe zestawy igłofiltrów o głębokości 5 - 6 m montowane za 
pomocą wpłukiwanej rury obsadowej o średnicy 0,14 m. Igłofiltry wpłukiwać w grunt obu 
stronach co 1,5 m naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego igłofiltru należy 
przeprowadzić próbę pompowania w czasie 6 godzin za pomocą pompy przeponowej 
celem ustalenia stałego wydatku wody i prawidłowości obsypki filtracyjnej. 
Zakresy robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo-
wodnych w trakcie wykonywania robót. 

 
5.4.4. Podłoże wzmocnione (sztuczne) 

Podłoże wzmocnione należy wykonać jako: 
- podłoże piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowić miał 

podłoże naturalne lub przy nienawodnionych skałach, gruntach spoistych (gliny, 
iły), makroporowatych i kamienistych 

- podłoże żwirowo-piaskowe: 

 przy gruntach nawodnionych słabych i łatwo ściśliwych (muły, torfy, itp.) o małej 
grubości po ich usunięciu, 

 przy gruntach wodonośnych (nawodnionych w trakcie robót odwadniających), 

 w razie naruszenia gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne dla 
przewodów, 

 jako warstwa wyrównawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych.  
Wzmocnienie podłoża pod gabionami powinno być wykonane po zagęszczeniu 
istniejącego podłoża gruntowego i sprawdzeniu wskaźnika jego zagęszczenia. 
Podłoże winno być wykonane z gruntu stabilizowanego cementem Rm  = 5 MPa o 
grubości warstwy 15 cm. 
Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanej w Dokumentacji 
Projektowej nie powinno być większe niż 10% 
Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidywanych  

w Dokumentacji Projektowej nie powinno przekraczać w żadnym jego punkcie  1 cm. 
Badania pod podłoża umocnionego zgodnie z PN-EN 1610 

 
5.4.5. Wykonanie nasypów 

Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać wymagania 

określone w PN-S-02205:1998. 
Jeżeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest większe niż 1:5 
należy, dla zabezpieczenia przed zsuwaniem się nasypu, wykonać w zboczu stopnie o 
spadku górnej powierzchni, wynoszącym około 4% ± 1% i szerokości od 1,0 do 2,5 m.   
Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, 
zalegających w strefie podłoża nasypu, do głębokości 0,5 m od powierzchni terenu. 
Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza niż 0,95, Wykonawca powinien 
dogęścić podłoże tak, aby powyższe wymaganie zostało spełnione. Jeżeli wartości w/w 
wskaźnika nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie podłoża, to należy 
podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiające uzyskanie wymaganych 
wartości wskaźnika zagęszczenia. 
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt piaszczysty, bez 
grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480.  
Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, za 
szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza, żeby kanał nie uległ zniszczeniu. 
Zasypkę należy zagęścić do 95% zmodyfikowanej wartości Proctora.  
Zasypanie wykopów powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem piaszczystym, 
dowiezionym (pod drogami) oraz gruntem miejscowym (w terenach nie umocnionych) 
jeżeli spełnia powyższe wymagania, z jednoczesnym zagęszczeniem i ewentualną 
rozbiórką deskowań i rozpór ścian wykopu. 
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Zasypanie wykopów należy wykonać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej 
metody zagęszczenia przy zachowaniu wymagań dotyczących zagęszczenia gruntów 
określonej w Specyfikacji Technicznej i zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-01 
dla dróg o ruchu ciężkim i bardzo ciężkim. 

 
5.5.   Szczególne warunki bezpieczeństwa pracy 

Wykopy należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie BHP,     
podanymi w polskiej normie PN-B-10736:1999. 
W szczególności w obrębie klina odłamu ściany wykopu tak nieszalowanego jak  
i szalowanego nie wolno składować urobku. 
Lokalizacja drogi dla potrzeb Wykonawcy wzdłuż wykopu w zasięgu klina odłamu gruntu, 
powinna być udokumentowana obliczeniami statycznymi zawartymi w opracowanym 
projekcie organizacji robót.  
Wyjścia (zejścia) po drabinie z wykopu powinny być wykonane z chwilą osiągnięcia 
głębokości większej niż 1,00 m od poziomu terenu, w odległościach nie przekraczających 
20,0 m. 
Szalunki należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie BHP, 
podanymi w polskiej normie PN-90/M-47850. 
Ponieważ należy sukcesywnie usuwać szalunki, idąc od dołu wykopu, w miarę 
wykonywania zasypu wykopu wraz z zagęszczeniem gruntu – patrz pkt 5.4.2 – zatem 
stosowane rozwiązania muszą zapewnić bezpieczeństwo pracy ludziom pracującym  
w wykopie, w całym cyklu realizacji sieci kanalizacyjnych. 

 
5.6.   Roboty montażowe 

Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie z pkt. 5.3 i 5.4 można przystąpić  
do wykonania montażowych robót umocnieniowych i nawierzchniowych. 
W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać 
zasady realizacji podbudów oraz wykonywania robót drogowych. Wszystkie roboty 
powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową.  

 
5.6.1 Podłoże z gabionów 

  
1. Zgrzewane kosze gabionowe: są dostarczane z fabrycznie połączonymi wszystkimi 
pionowymi krawędziami za pomocą spiralnego drutu, całość jest składana, pakowana i 
dostarczana w postaci płaskich paczek. Zależnie od konfiguracji kosza gabionowego w 
zestawie znajdują się: 

  wieko i podstawa fabrycznie połączone za pomocą spiralnych drutów. 

  wieko i podstawa dostarczane osobno do połączenia na miejscu za pomocą 
spiralnego drutu. 

  dodatkowe spiralne druty do wykonania pozostałych połączeń. 

  szpilki do połączenia sąsiadujących koszy gabionowych. 

  strzemiona do wykonywania wewnętrznych ściągów.  

  zwój drutu wiązałkowego do wykonania trwałych połączeń wiek i połączeń sąsiednich 
koszy. 

2. Rozłożyć gabion do pełnego rozmiaru. Kosz gabionowy powinien być ustawiony 
tak aby po zamknięciu wieka od strony lica skarpy na poziomych krawędziach 
koszy widoczne tylko systemowe spiralne druty. Dodatkowo należy pamiętać o 
takim ustawieniu kosza, aby od strony lica znajdował się panel z grubszego drutu,   

3. Połączenie wieka i podstawy kosza ze ściankami kosza następuje od strony zasypowej 
muru przez przeplecenie drutu wiązałkowego wzdłuż krawędzi przez każde oczko 
siatki. Natomiast od strony lica muru połączenie wieka ze ściankami stanowi fabryczne 
zamknięcie wykonane z drutu spiralnego. 

4. Po zamontowaniu wszystkich spiralnych łączników ich końce muszą być pozaginane o 
90 stopni w celu zabezpieczenia przed rozkręcaniem. 

5. Połączenie sąsiednich koszy gabionowych. Dwa sąsiadujące łączone kosze należy 
zestawić tak aby ich pionowe krawędzie ze spiralnego drutu zazębiły się o siebie. 
Następnie w zsunięte przenikające się spirale należy wsunąć szpilkę montażową, ze 
względów bezpieczeństwa hak na końcu szpilki należy obrócić do wnętrza gabionu. Taką 
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samą procedurę powtarza się na tylniej i przedniej krawędzi kosza. 

6. Kiedy gabiony są połączone, wszystkie poziome krawędzie powinny tworzyć ciągłą 
linię wzdłuż frontu i tyłu ściany. Gabiony powinny przylegać tak, aby dolna krawędź 
górnego gabionu była równoległa do krawędzi dolnej warstwy gabionów. 

7. Gabiony od strony  l ica Skarpy powinny być wypełn ione wytrzymałym i 
mrozoodpornym kamieniem – brukowcem o wymiarach 50 - 100 mm. Wszystkie kamienie 
wypełniające powinny być upakowane ciasno, aby zminimalizować wolne przestrzenie. 
Kamienie powinny być układane ręcznie. Niedopuszczalne jest zrzucanie kamienia do 
kosza bezpośrednio z ładowarki/koparki itp. 

8. Wypełnianie kosza gabionowego o wysokości 1 m oraz jego stężane strzemionami 
powinno odbywać się kolejno etapami, co 1/3 wysokości kosza. 

  Po wypełnieniu kosza kamieniem do 1/3 wysokości należy zamontować 
strzemiona zapobiegające deformacji ścianek gabionu. Stężanie kosza 
gabionowego polega na przepleceniu w połowie wysokości ściany strzemiona 
obejmującego 6 oczek siatki i skręceniu drutu łącząc w ten sposób panel przedni z 
tylnim/wewnętrznym. Skręcenie powinno być wystarczająco ciasne aby zabezpieczyć 
przed wyboczeniem frontowego panelu. 

  Następnie wypełnia się kolejne 1/3 części objętości kosza. 

  Alternatywnie zaleca się użycie specjalnie do tego gotowych strzemion, które 
powinny być zamocowane o 4 oczko od naroża w kierunku pionowym i 
poziomym. Hak powinien być zaczepiony w poprzek zgrzewu oczka siatki aby 
zabezpieczyć przed ruchem, następnie strzemię należy zamknąć. 

9. Kosze powinny być wypełnione z pewnym nadmiarem tak, aby wieko po zamknięciu 
opierało się na kamieniach.. Wieko powinno być połączone wzdłuż wszystkich krawędzi 
zewnętrznych jak również wzdłuż poprzecznych wewnętrznych krawędzi przepon.. 
 

5.6.2 Podbudowa betonowa pod koryto ściekowe 
  

Układanie podbudowy z betonu Rm = 6 – 9 MPa należy wykonywać za pomocą 
równiarek, układarek lub ręcznie. Przy układaniu mieszanki betonowej za pomocą 
równiarek konieczne jest stosowanie prowadnic. Przy układaniu mieszanki betonowej 
ręcznie konieczne jest zastosowanie prowadnic i szablonów. Podbudowę z betonu 
wykonuje się w jednej warstwie o grubości do 20 cm, po zagęszczeniu. Gdy wymagana 
jest większa grubość, to do układania drugiej warstwy można przystąpić najwcześniej po 
upływie 7 dni od wykonania pierwszej warstwy i po odbiorze jej przez Inspektora nadzoru. 
Natychmiast po rozłożeniu i wyprofilowaniu mieszanki należy rozpocząć jej 
zagęszczanie. Zagęszczanie podbudów o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się 
od krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w stronę 
osi jezdni. Zagęszczanie podbudów o jednostronnym spadku poprzecznym powinno 
rozpocząć się od niżej położonej krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, 
częściowo nakładającymi się, w stronę wyżej położonej krawędzi podbudowy. 
Pojawiające się w czasie wałowania zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, 
powinny być natychmiast naprawione przez zerwanie warstwy w miejscach wadliwie 
wykonanych na pełną głębokość i wbudowanie nowej mieszanki albo przez ścięcie 
nadmiaru, wyrównanie i zagęszczenie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna 
mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd. Zagęszczanie należy 
kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 1,00 
określonego według normalnej metody Proctora (PN-B-04481, cylinder typu dużego, II-ga 
metoda oznaczania). Zagęszczenie powinno być zakończone przed rozpoczęciem czasu 
wiązania cementu. Wilgotność mieszanki betonowej podczas zagęszczania powinna być 
równa wilgotności optymalnej z tolerancją + 10% i - 20% jej wartości.  

Wykonawca powinien tak organizować roboty, aby w miarę możliwości unikać 
podłużnych spoin roboczych, poprzez wykonanie podbudowy na całej szerokości koryta 
równocześnie. W przeciwnym razie, przy podbudowie wykonywanej w prowadnicach, 
przed wykonaniem kolejnego pasa podbudowy, należy pionową krawędź wykonanego 
pasa zwilżyć wodą. Przy podbudowie wykonanej bez prowadnic w ułożonej i 
zagęszczonej mieszance, należy wcześniej obciąć pionową krawędź. Po zwilżeniu jej 
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wodą należy wbudować kolejny pas podbudowy. W podobny sposób należy wykonać 
poprzeczną spoinę roboczą na połączeniu działek roboczych. Od obcięcia pionowej 
krawędzi we wcześniej wykonanej mieszance można odstąpić wtedy, gdy czas pomiędzy 
zakończeniem zagęszczania jednego pasa, a rozpoczęciem wbudowania sąsiedniego 
pasa podbudowy, nie przekracza 60 minut. Jeżeli w dolnej warstwie podbudowy 
występują spoiny robocze, to spoiny w górnej warstwie podbudowy powinny być 
względem nich przesunięte o co najmniej 30 cm dla spoiny podłużnej i 1 m dla spoiny 
poprzecznej.  

Podbudowa z betonu powinna być natychmiast po zagęszczeniu poddana pielęgnacji. 
Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów: 
skropienie preparatami pielęgnacyjnymi posiadającymi aprobatę techniczną, przykrycie 
na okres 7 dni do 10 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną na 
zakład co najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni podbudowy 
przez wiatr, względnie przykrycie matami lub włókninami i spryskiwanie wodą przez okres 
7 do 10 dni, przykrycie warstwa piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez co 
najmniej 7 do 10 dni. Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po 
podbudowie w okresie 7 do 10 dni pielęgnacji, a po tym czasie ewentualny ruch 
budowlany może odbywać się wyłącznie za zgodą Inspektora nadzoru. 

 
5.6.3 Podbudowa z tłucznia kamiennego pod ciąg pieszo-rowerowy 

 

Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu 
mniejsza od 1,5 - krotnego wymiaru największych ziaren tłucznia. Maksymalna grubość 
warstwy podbudowy po zagęszczeniu nie może przekraczać 20 cm. Podbudowę o 
grubości powyżej 20 cm należy wykonywać w dwóch warstwach. Kruszywo grube 
powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu układarki albo 
równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej 
zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną. Kruszywo grube po 
rozłożeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami walca statycznego, gładkiego 
o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m. Zagęszczanie podbudowy o 
przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać się 
pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku osi jezdni. Zagęszczenie 
podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej 
krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku 
jej górnej krawędzi. W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po 
przywałowaniu kruszywa grubego należy rozłożyć kruszywo drobne w równej warstwie, w 
celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zagęszczania należy użyć walca wibracyjnego 
o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo płytową zagęszczarką wibracyjną o 
nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m

2
. Grubość warstwy luźnego kruszywa 

drobnego powinna być taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego 
zostały wypełnione kruszywem drobnym. Jeżeli to konieczne, operacje rozkładania i 
wwibrowywanie kruszywa drobnego należy powtarzać aż do chwili, gdy kruszywo drobne 
przestanie penetrować warstwę kruszywa grubego. Po zagęszczeniu cały nadmiar 
kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa 
grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6 mm. Następnie warstwa powinna być 
przywałowana walcem statycznym gładkim o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 
50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogęszczenia kruszywa poluzowanego w 
czasie szczotkowania. 
 

5.6.4 Nawierzchnia asfaltobetonowa 
 

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura 
otoczenia jest nie niższa od +5o C dla wykonywanej warstwy grubości > 8 cm i + 100 C 
dla wykonywanej warstwy grubości ≤ 8 cm. Nie dopuszcza się układania mieszanki 
mineralno-asfaltowej na mokrym podłożu, podczas opadów atmosferycznych oraz 
silnego wiatru (V > 16 m/s)  
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w 
układ z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety 
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zgodnie z dokumentacją projektową. Początkowa temperatura mieszanki w czasie 
zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż:  
- dla asfaltu D 50 130

o
 C,  

- dla asfaltu D 70 125
o
 C,  

- dla asfaltu D 100 120
o
 C,  

- dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfaltów.  
Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. Wskaźnik zagęszczenia 
ułożonej warstwy powinien być ≥ 98,0%. Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w 
linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Złącza w konstrukcji 
wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm. Złącza 
powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym 
poziomie. Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi 
powinna być posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-
kauczukową. Sposób wykonywania złącz roboczych powinien być zaakceptowany przez 
Inżyniera. 
 

5.6.5 Nawierzchnia koryta ściekowego z kostki betonowej 
 
Podsypka 
Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B-
06712:1986. Grubość podsypki cementowo-piaskowej 1:3 powinna być zgodna z 
dokumentacją projektową. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i 
wyprofilowana. 
  
Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych  
Kształt i kolor kostek betonowych musi być zgodny z dokumentacją projektową lub SST, 
a w przypadku braku wystarczających ustaleń Wykonawca przedkłada odpowiednie 
propozycje do zaakceptowania Inspektorowi nadzoru. Przed ostatecznym 
zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania i wytwórni kostek, Inspektor może 
polecić Wykonawcy ułożenie po 1 m2 wstępnie wybranych kostek, wyłącznie na 
podsypce piaskowej.  
Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać 
przy temperaturze otoczenia nie niższej niż +5

o
 C. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni 

jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0
o
C do +5

o
C, przy czym jeśli 

w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym 
przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.).  
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej 
grubości. Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej 
samej partii materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru 
kostki. Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. Układanie ręczne 
zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod 
względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz 
różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni 
brukarze. Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o 
prostym kształcie, tak aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na 
miejsce ich ułożenia z wymaganą dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie 
może mieć dużych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez 
producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i 
dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo 
drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze 
musi być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają 
kostki w okolicach studzienek i krawężników. Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od 
projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka zagęszcza się. 
Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. 
studzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej 
powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych 
(ścieków). Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach 
można używać elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, 
mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby 
kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, 
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przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z 
tarczą itp.). Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 
zaleca się zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na 
podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed 
dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce 
piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką. 
 

5.6.6 Ustawianie krawężników 
 
Ustawienie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 grubości 3 cm po zagęszczeniu. 
Krawężniki należy wykonywać ze spoinami szerokości 5 mm, minimum co 50 m  
stosować szczeliny dylatacyjne nad szczelinami dylatacyjnymi ławy betonowej. 
Przy układaniu krawężników na łukach należy stosować krawężniki o długości 50 cm. 
Na całej długości ciągu pieszo-rowerowego krawężniki układać na wysokości nawierzchni 
jezdni (góra krawężnika równo z nawierzchnią lub do 0,5 cm poniżej) 
Rzędne wysokościowe powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową.  
 

5.6.7 Ustawianie obrzeży 
 

Obrzeża betonowe należy układać bezpośrednio na podbudowie betonowej zgodnie z  
Dokumentacją Projektową. 

Ustawienie obrzeży należy ze spoinami szerokości ok. 5 mm, spoiny miedzy obrzeżami 
należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową 1:2. Spoiny przed zalaniem zaprawą 
należy oczyścić i zmyć wodą. 

Światło obrzeży od strony skarpy powinno być wyniesione 10 cm ponad nawierzchnię 
koryta ściekowego. Tylna ścianę obrzeży należy obsypać gruntem i ubić. 

 
6.      KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1.    Zasady ogólne kontroli 

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania programu zapewnienia jakości robót 
budowlano-montażowych. Opracowanie takie wymaga akceptacji Inżyniera i powinno 
zawierać: 

 zasady komisyjnej kontroli materiałów, elementów, urządzeń: 
a) jakość materiałów, wyrobów, elementów określa się na podstawie 

- dokumentów załączonych do dostawy, 
- oględzin zewnętrznych 

b) sprawdzenie certyfikatów, deklaracji, świadectw zgodności 

 zasady komisyjnej kontroli wykonanych robót: 
- kontroli poszczególnych rodzajów robót w oparciu o wymagania określone  

w Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodociągowych, Polskimi 
Normami i szczegółowych specyfikacji technicznych 

- badań wykonanych robót ziemnych 
- badań wykonanych instalacji 
- sprawdzeń szczelności wykonanych instalacji 
- prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów 
- sprawdzenie robót zanikających i ulegających zakryciu 
- pomiarów sprawdzających wykonanych instalacji 

Wszystkich czynności kontroli jakości materiałów i robót dokonuje się komisyjnie. 
Wyniki czynności kontrolnych i sprawdzających, jakość materiałów i robót zapisuje się  
w odpowiednich protokołach lub w dzienniku budowy. 
Do protokołów załącza się odpowiednie dokumenty: zaświadczenia o jakości, raporty  
i wyniki badań, wyniki pomiarów, certyfikaty, deklaracje zgodności, certyfikaty 
bezpieczeństwa i inne.  
Dokumenty te przechowuje się do odbioru końcowego, a następnie dołącza się je do 
protokołu odbioru końcowego budowy. 
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6.2.     Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości wydane 
przez producentów i uzyskać akceptację Inżyniera. 

 
6.3.   Kontrola jakości robót 

6.3.1. Kontrola zgodności wykonania robót z: 

 Dokumentacją Projektową 

 Specyfikacją Techniczną 

 Polskimi lub branżowymi normami 

 Warunkami technicznymi wykonania i montażu 

 Instrukcjami montażu dostarczonymi przez Producentów 

 Poleceniami Inwestora Zastępczego. 
 

6.3.2. Wymagania ogólne badań 
Kontrola związana z wykonaniem odbudowy ciągu pieszo-rowerowego powinna być 
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami norm. Wyniki 
przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli  wszystkie wymagania dla 
danej fazy robót zostały spełnione. Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione 
należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu 
poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: zgodności  
z Dokumentacją Projektową, wykopów otwartych, podłoża wzmocnionego, zasypu 
przewodów, materiałów, ułożenia gabionów na podłożu, wskaźników zagęszczenia 
podłoża i podbudów oraz rzędnych nawierzchni i spadków.  

- Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu 
wykonywanych robót bądź wykonanych robót z Dokumentacja Projektową oraz na 
stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów. 

- Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, 
zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, 
zachowanie warunków bezpieczeństwa pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie 
metod wykonywania wykopów. 

- Badania nasypu trwałego sprowadza się do badania zagęszczenia gruntu 
nasypowego wg BN-77/8931-12, wilgotności zagęszczonego gruntu. 

- Badania podłoża wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne  
i obmiar, przy czym grubość podłoża należy wykonać w trzech wybranych 
miejscach badanego odcinka podłoża z dokładnością do 1 cm. Badanie to 
obejmuje ponadto usytuowanie podłoża w planie, rzędne podłoża i głębokość 
ułożenia podłoża. 

- Badanie materiałów użytych do odbudowy ciągu pieszo-rowerowego następuje 
przez porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentów określających jakość 
wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, 
atestami producentów lub warunkami określonymi w ST oraz bezpośrednio na 
budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania 
specjalistyczne.  

- Sprawdzenie równości ułożenia gabionów, 
- Sprawdzenie dokładności wypełnienia gabionów kamieniami, 
- Sprawdzenie połączeń koszy wzdłuż wszystkich krawędzi. 
- Sprawdzenie prawidłowości wykonania podbudów pode nawierzchnie 
- Sprawdzenie wykonania warstwy wiążącej z asfaltobetonu 
- Sprawdzenie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu 
- Sprawdzenie prawidłowości ułożenia krawężników i obrzeży betonowych. 
- Sprawdzenie rzędnych i spadków nawierzchni koryta ściekowego 
  

6.4.     Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie roboty, które nie spełniają wymagań podanych w odpowiednich punktach 
specyfikacji zostaną odrzucone. 

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia od cech określonych w pkt 5 
specyfikacji, powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę, na jego koszt. 
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Wszystkie roboty, które stwarzają zagrożenia bezpieczeństwa pracy lub mogą takie 
zagrożenia stworzyć przy dalszych pracach, powinny zostać przerwane i ponownie 
wykonane przez Wykonawcę, na jego koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą 
zasadniczego wpływu na dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne odbudowywanej 
nawierzchni ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

 
7.         ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa 
oraz powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach (sieciach) i urządzeniach 
naziemnych i podziemnych pokazanych na planie sytuacyjno- wysokościowym lub 
wskazanych przez właściciela posesji, a spowodowanych prowadzonymi pracami. 

 
8.         WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA 

 
Wykonawca podejmować musi wszystkie niezbędne działania, aby stosować sie do 
przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu zagospodarowania i 
budowy. 
Dotyczy to unikania szkodliwego działania w szczególności w zakresie zanieczyszczenia 
powietrza ( praca silników spalinowych), nadmiernego hałasu, ochrony wód gruntowych  
oraz innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych 
działalnością przy realizacji obiektu i na placu zagospodarowania. 

 
 

9.         NAZWY I KODY ROBÓT 
 

Zgodnie z rozporządzeniem komisji (WE) Nr 215/2003 z 16.12.2003 zmieniające 
Rozporządzenie WEO Nr 2195/2102 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
wspólnego słownika zamówień (CPV)- wspólny słownik zamówień jest systemem 
klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych stworzonym na potrzeby zamówień 
publicznych. 
Słownik główny obejmuje nazwy dostaw robót budowlanych lub usług, którym przypisane 
zostały określone 9- cyfrowe kody. 
Pierwsze dwie cyfry- określają działy, 
pierwsze trzy cyfry- określają grupę, 
pierwsze cztery cyfry- określają klasy, 
pierwszych pięć cyfr- określają kategorię, 
ostatnia ( dziewiąta cyfra) ma charakter kontrolny i służy do zweryfikowania poprzednich 
cyfr. 
45 100 000-8 – przygotowanie terenu pod budowę 
45 111 200-0 – roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45 111200-0 - rozebranie nawierzchni asfaltowych  
45111200-0 - podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego 
cementem  
45 233140-2 - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej  
45 233140-2 – krawężniki i obrzeża. 

 
10.       OBMIAR ROBÓT 

 
Podstawowe jednostki obmiaru robót są następujące: 

 wykopy i nasypy       1 m
3
 

 kosze gabionowe 
- 1,00 x 1,00 x 1,00 m                                           1 szt. 

1,00 x 0,50 x 1,00 m                                       1 szt. 

 podbudowy                   1 m
2
 

  nawierzchnie asfaltobetonowe i z kostki betonowej    1 m
2
 

  umocnienia z darniny na płask       1 m
2
 

  umocnienia z darniny na mur (na zrąb)                                              1 m
3
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W przypadku robót zanikających obmiar winien być wykonany w trakcie trwania prac 
wykonawczych i jego wyniki należy umieścić w protokole odbiorowym, który należy 
zachować do odbioru końcowego. 

 
 

11.       ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót określono w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne” 
pkt 1.0. 
 
Odbiory robót składają się z odbioru częściowego dla robót zanikających i odbioru 
końcowego po zakończeniu budowy. 

 
11.1.    Odbiór częściowy 

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami  
w trakcie wykonywania robót, dane geotechniczne obejmujące: zakwalifikowanie 
gruntów odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480, wyniki badań gruntów, ich 
uwarstwień, głębokość przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podłoża 
gruntowego wg PN-81/B-03020, poziom wód gruntowych i powierzchniowych oraz 
okresowe wahania poziomów, stopień agresywności środowiska gruntowo-wodnego, 
uziarnienia warstw wodonośnych, stan terenu określony przed przystąpieniem do 
robót przez podanie znaków wysokościowych reperów, uzbrojenie podziemne 
przebiegające wzdłuż i w poprzek trasy, a także przekrój podłużny terenu, 
zadrzewienie 

 Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów  

 Dziennik Budowy 
 

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 

 podłoża wzmocnionego, w tym jego grubości, usytuowania w planie, rzędnych  
i głębokości ułożenia gabionów 

 jakości wbudowanych urządzeń i materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami 
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej oraz atestami producenta  
i normami przedmiotowymi 

 ułożenia urządzeń na podłożu wzmocnionym 

 wypełnienie koszy gabionowych kamieniem 

 połączenia koszy gabionowych  
 

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową  
i Specyfikacją Techniczną, użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, oraz  
zgodności z innymi wymaganiami określonymi w pkt 6.3. 
 
Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do 
Dziennika Budowy. 

 
11.2.    Odbiór końcowy 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 dokumenty jak przy odbiorze częściowym 

 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych 

 świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów i urządzeń 

 instrukcje obsługi 

 inwentaryzacja geodezyjna obiektów na planach sytuacyjnych wykonana przez 
uprawioną jednostkę geodezyjną 

 projekt powykonawczy 
 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

 zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami  
w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej 
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 protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia 
usterek 

 aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany  
i uzupełnienia 

 prawidłowość i zgodność z Dokumentacją projektową wbudowania urządzeń  
  

 
12.       PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Wyłączono z zakresu opracowania. 

 
13.       PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
13.1. Polskie normy 

PN-B-11112                     Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 
drogowych.  

PN-B-11113                     Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. Piasek. 

PN-B-19701                     Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i 
ocena zgodności. 

PN-B-23006                   Kruszywo do betonu lekkiego 19. PN-B-30020 Wapno.  

PN-B-32250                   Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw.  

PN-S-06102                     Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych  
mechanicznie.  

PN-S-96023        Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia 
kamiennego.  

PN-S-96035                   Popioły lotne.  

BN-88/6731-08               Cement. Transport i przechowywanie.  

BN-84/6774-02                Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do 
nawierzchni drogowych. 

BN-64/8931-01               Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego.  

BN-64/8931-02                Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 
nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą.  

BN-68/8931-04               Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem 
i łatą.  

BN-70/8931-06         Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem 
belkowym  

BN-77/8931-12               Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu  

PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział  
i opisy gruntów. 

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 
Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 
wykonania   

PN-90/M-47850 Deskowanie dla budownictwa monolitycznego. Deskowanie 
uniwersalne. Terminologia, podział i główne elementy 
składowe. 

PNM88/B-06250 Beton zwykły. 
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PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 
betonowe i żelbetowe. Nazwy i określenia. 

 
13.2. Akty prawne 

Dziennik Ustaw z 2000r. Nr 106 poz. 1226 – Prawo budowlane 

Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129 poz. 844 – Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny 
pracy 

Dziennik Ustaw z 1972r. Nr 13 poz. 93 – Sprawa bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. 

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 – Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie 

  
 

 

 
 

 
 


