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1. WSTEP

1.1Nazwa zamdwienia

»~Remont i przebudowa parterowego pawilonu obshaggjo plae i kapielisko miejskie w
Krzyzownikach, wraz z najblszym otoczenieth

Inwestor:Poznaskie Gsrodki Sportu i Rekreacji (POSIR)
ul. Chwiatkowskiego 34
61-553 Pozna

1.2Przedmiot i zakres robét budowlanych

Zakres robot:

- roboty rozbiorkowe,

- roboty ziemne,

- roboty betonowe,

- zbrojenie konstrukciji,

- izolacje,

- konstrukcje stalowe,

- lekka obudowdcian i dachu,

- roboty z prefabrykatéw gipsowych i sufity podwiesea
- tynki,

- oktadziny z ptytek,

- posadzki i poditga pod posadzki,

- stolarka i$lusarka,

- obrébki blacharskie,

- roboty malarskie,

- zagospodarowanie terenu i elementy matej architgktu
- instalacje sanitarne,

- instalacje elektryczne,

- wyposaenie.

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyaeych i robot tymczasowych

Roboty towarzysge, ktére s niezlzdne dla prawidlowego wykonania zamdwienia

bedace kosztem Wykonawcy :

. Utrzymanie i likwidacja placu budowy,

. Utrzymanie urzdzen placu budowy .

. Dostawa i montapodlicznikow do pomiaru energii elektrycznej i wod

. Zapewni pracownikom pomieszczenia i adzenia higieniczno — sanitarne,
ktorych rodzaj, ilé¢ i wielkos¢ powinny by dostosowane do liczby
zatrudnionych pracownikow, stosowanych technolagiiodzajéw pracy oraz
warunkow w jakich ta praca jest wykonywana.

* W razie opadow deszczu przy robotach na z¢anbudynku wykonawca we
wlasnym zakresie zapewni zabezpieczenie elementédovidanych przed
zamakaniem i obaeniem ich wartéci.

*  Wykonawca bdzie na biegco usuwat z placu budowy gruz i inne odpady

zwigzane z prowadzonymi robotami.

. Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej

Roboty specjalne zaliczane éleiadczéh umownych kdace kosztem Wykonawcy :
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Wykonawca w przypadku zatrudnienia na placu budpagwykonawcow ponosi
koszty z tym zwgzane i odpowiada za ich dziatanie jak za wtasne.

. Przed zigeniem zamodwienia u producenta okien pal@omierzy wszystkie
otwory gdzie bda wymieniane okna, gdynie % one rowne, z odchytkami do
3cm. Nie dopuszcza gimazliwosci powickszania ani pomieszania otworéw
okiennych.

. Wykonawca przygotuje i przeprowadzi odbior z udmiat przedstawicieli

Zamawiajicego oraz Wytkownika .

1.4 Organizacja robot budowlanych, przekazanie placu bdowy:

Zamawiajcy w terminie okrdonym w umowie przekee Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnyimadministracyjnymi,
dziennik budowy oraz egzemplarze dokumentacji jptojgej i komplety specyfikacji
technicznych.

Obowigzek uzyskania informacji o osnowie geodezyjnej or@zerach spoczywa na
Wykonawcy. Stabilizacja osnowy roboczej, roboczywperéw jak rownig ich
zabezpieczenie do chwili odbioru robét spoczywa\fykonawcy.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonasdtworzy i utrwali na wiasny
koszt.

Zaplecze budowlane wykonawca zorganizuje w mieyggskazanym przez Inwestora.
Wykonawca bdzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogranagodnie z
zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdéwienia

Wykonawca jest zobowzany do zapewnienia i utrzymania bezpiéstea terenu
budowy oraz rob6t poza placem budowy w okresie nivaealizacji zadaniazado
zakaczenia i odbioru kacowego robot.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremrob6t i za wszelkie materiaty oraz
urzadzenia aywane do robot od daty rozpecza do daty zakaczenia robét (do
wydania potwierdzenia zakozenia przez Inwestora).

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca w
ramach zadania ma uptaa¢ plac budowy po zakmzeniu robot, zlikwidowa plac
budowy i doprowadZiteren budowy do stanu pierwotnego.

W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Ikigpeuzgodn lokalizacje
zaplecza budowy, iké i usytuowanie obiektéw socjalnych, biurowych, mageowych
itd.

Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przede¢pest osOb niepowotanych oraz
dopilnuje aby jego funkcjonowanie nie naruszato warawtasnéci i porzdku
publicznego.

1.5Zabezpieczenie interesow 0séb trzecich:

Wykonawca powinien zapewnochrore wiasnaci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za prawidtoweytkowanie uradzea i instalacji na terenie
placu budowy : teren budynku i teren begpdnio przylegajcy do budynku, na
ktorym Wykonawca sktaduje, roztadowuje, montujekpge itp.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasd@a ochron przekazanych mu pomieszéze
do chwili kaicowego odbioru robot, a uszkodzone Ilub zniszczotementy
wyposaenia statego i ruchomego Wykonawca odtworzy namyt&koszt.
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Wykonawca odpowiada za ochgoinstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia
podziemne, takie jak ruragi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddaoych
wiascicielami tych urzdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajcego w ramach planu ich lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wégiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzemnyeim
instalacji i uradzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigcic w swoim harmonogramie rezegwzasow dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktore mdjy¢ wykonane w zakresie przeknia instalacji i
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadérimspektora Nadzoru i wtadze
lokalne o zamiarze rozpogzda Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaldgjykonawca bezzwilocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane veadwaz kdzie z nimi
wspotpracowat dostarczg wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr
Wykonawca bdzie odpowiadad za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi iagdzn podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawegjo.

1.6 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowrek zn& i stosowé& w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania prac budowlanych i przy likwidapjacu budowy Wykonawca
bedzie podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanie¢sto
przepiséw i norm dotyegrych ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy
oraz lgdzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub wlasrici spotecznej i
innych, a wynikajcych ze skzenia, hatasu i innych przyczyn powstatych w
nastpstwie jego sposobu dziatania.
W okresie trwania budowy i wykazania Robot Wykonawcatizie:
a). utrzymywa Teren Budowy i wykopy bez wody s4opj
b). podejmow& wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanie ¢sido
przepiséw i norm dotyegrych ochronysrodowiska na terenie i wokot Terenu
Budowy oraz bdzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrioi
spotecznej i innych, a wynikgych ze skzenia, hatasu, lub innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgd na :
a). lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, baz, skladowisk, wgkop dréog
dojazdowych.
b). srodki ostranaosci i zabezpieczenia przed:
» zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekbw wodnych pytalmb substancjami
toksycznymi
* zanieczyszczeniem powietrza pytlami i gazami
* mozliwoscig powstania pzaréw
* hatasem.

1.7Warunki bezpieczaistwa pracy i ochrona przeciwpagarowa na budowie
Podczas realizacji Robot Wykonawcgdbie przestrzeda przepiséw dotycgych
bezpieczéstwa i higieny pracy oraz stosotvaic do zalecé Planu BezpiecZsstwa i
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Ochrony Zdrowia (Kierownik budowy jest obazany sporzdzi¢, przed rozpocgzxiem
budowy plan bezpiecastwa i ochrony zdrowia — zgodnie z art.2la Prawa
Budowlanego). Wykonawca zapewni i¢dzie utrzymywat wszelkie uggzenia
zabezpieczafe, socjalne oraz spitzi odpowiednd odziez dla ochrony zdrowia zycia
0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewniegzpieczastwa publicznego.
Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypelnieniem wymagebezpieczastwa
okreslonych powyej ;3 uwzgkdnione w Cenie Umowy.

W szczegOlnéci Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdeoweraz niespetniagych
odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i dolzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgie,
socjalne oraz spet i odpowiedny odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia leezgistwa publicznego.
Wykonawca bdzie przestrzed@aprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywad sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne ¢xlg sktadowane w sposd6b zgodny z odpowiednimi przegisa
i zabezpieczone przed dggém 0sob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgpazarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo prpezsonel Wykonawcy.

1.8 Warunki dotyczace organizacji ruchu:
W przypadku konieczrigsi przygotowania projektu organizacji ruchu Wykomaw
wykona go i uzgodni wkasnym staraniem.

1.90grodzenie placu budowy i zabezpieczenie terenu bady:

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwesiego lub Inwestorowi projekt

zagospodarowania placu budowy i uzyska jego akcgpta

Wykonawca wygrodzi teren budowy ¢dzie go utrzymywat w poezlku i czystéci. W

czystagci nalery utrzyma takze teren drog i ulic przy placu budowy w szczegébnav

okresie wywozu i przywozu ziemi.

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresieniava

realizacji Kontraktu, ado zak@czenia i odbioru ostatecznego Robot a w szczegditno

a. zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracyhbypu osob wykonugych
czynnaci zwigzane z budowi nienaruszaln& ich mienia stdagcego do pracy a
takze zabezpieczy teren budowy przed dposin oséb nieupowaionych.

b. fakt przysgpienia do robot Wykonawca obw@ publicznie przed ich
rozpoczciem w sposOb uzgodniony z Inwestorem oraz przegesgozenie, w
miejscach i ildciach okrélonych przez Inspektora nadzoru, tablic
informacyjnych, ktorych tr& bedzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice
informacyjne leda utrzymywane przez Wykonawav dobrym stanie przez caly
okres realizacji robot.

c. Wykonawca we wilasnym zakresie zorganizuje zaplbaewy.

d. Wykonawca wykona wszystkie prace gmte potrzebne do zorganizowania
zaplecza, doprowadzi instalacje niedbe do jego funkcjonowania oraz wyppga
w odpowiednie obiekty i drogi montawe.
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e. Wykonawca jest zobowtany do uzyskania doprowadzenia, pgzyenia
wszelkich czynnikéw i mediow energetycznych do eaph i placu budowy,
takich jak: energia elektryczna, gaz, wodaeki itp.

f.  Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikOw i med@wergetycznych natg do
obowigzkébw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny zeyskanie
wszystkich warunkow technicznych prazgtenia, dokonanie uzgodniép.

1.10 Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni:

W dniu przekazania placu budowy Inspektor i Wykooawpisz protokét z wizualnej
oceny stanu technicznego nawierzchni, krankdw , chodnikéw i innych elementéw
wzdtuz dojazdu na budogv

Wykonawca zapewni takiezytkowanie tych elementow , aby ich stan po Zelzeniu
rob6t nie zmienit i na gorsze. 38 w skutek dziatalnéci Wykonawcy dojdzie do
jakichkolwiek uszkodze na w/w ulicach i drogach Wykonawca dokona napraw n
wiasny koszt, doprowadzg do stanu w dniu przekazania placu budowy.

1.11 Nazwy i kody: grupy robét, klasy robét, kategorie obot:
Tabele z klasyfikagj wg CPV znajdy sie w poszczegOllnych szczegoétowych
specyfikacjach technicznych.

1.12 Okreslenia podstawowe

a). Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji
przedmiotu przetargu.

b). Roboty — ogo6t dziaks niezlgdnych do podjcia w ramach realizacji przez
Wykonawe przedmiotu zadania.

c). Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badzeyczaakceptowane przez
Zamawiajicego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich hadarob zwhzanych
Z ocen jakosci materiatdw oraz robot.

d). Materialy - wszelkie tworzywa niegdne do wykonania robét, zgodne z
dokumentagj projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inwestora.

e). Odpowiednia (bliska) zgodié - zgodné¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jdi przedziat tolerancji nie zostat olsteny - z przegjtnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danegdzaju robot budowlanych.

f). Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczedada autorem dokumentaciji
projektowe;.

g). Inspektor nadzoru inwestorskiego —osoba posiadapdpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyk zawodows oraz uprawnienia budowlane, wykogncg
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, éjtdnwestor powierza nadzor
nad budow obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy $tova na budowie i
wykonuje bieaca kontrok jakosci i ilosci wykonanych roboét. bierze udziat w
odbiorach cgsciawych , zanikajacych i odbiorze obiektu.

h). Aprobata techniczna — dokument potwierdegj pozytywra ocere techniczn
wyrobu stwierdzajca jego przydatn& do stosowania w okéenych warunkach,
wydany przez jednosgkupowaniong do udzielania aprobat technicznych; spis
jednostek aprobagych zestawiony jest w Rozpadzeniu Ministra Gospodarki
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Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994V sprawie aprobat i
kryteriow technicznych dotygzych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8
lutego 1995 r. P0z.48, rozdziat 2 zzpejszymi zmianami).

i). Certyfikat zgodnéci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemiyfdecii
wykazupcy, ze zapewniono odpowiedni stopie zaufania, i nalexycie
zidentyfikowano wyréb, proces lub ustugazgodne z okrdong normy lub innymi
dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrob&puaszczonych do obrotu i
stosowania. W budownictwie (zgodnie z Usjaw dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, art. 10) certyfikat zgodiwowykazuje,ze zapewniono zgod§é wyrobu
z PN lub aprobattechniczia (w wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN).

j)- Znak zgodnéci — zastrzeony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazgy, ze zapewniono odpowiedni stopieaufania, #
dany wyrob, proces lub ustuga zgodne z okrdong normy lub innym dokumentem
normatywnym

k). Deklaracja zgodrimi - oswiadczenie producenta lub jego upaw@nego
przedstawiciela, stwierdzgje na jego wyczrg odpowiedzialné, ze wyrdb jest
zgodny ze zharmonizowaspecyfikacj technicza.

). Dokumentacja projektowa —siy do opisu przedmiotu zamoOwienia na wykonanie
rob6t budowlanych, dla ktérych jest wymagane poenig na budow—sktada i w
szczegolnéci z projektu budowlanego i wykonawczego lub budowa-
wykonawczego, przedmiaru rob6t i informacji dotyaz bezpiecastwa i ochrony
zdrowia.

m).Dokumentacja powykonawcza budowy -skiada si dokumentacji budowy z
naniesionymi zmanianmi dokonanymi w trakcie wykoaywa robdt, a tale
geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innychwokntéw

n). Obmiar rob6t —pomiar wykonanych robét budowlanycbkahany w celu
weryfikacji ich ilosci w przypadku zmian parametrow przyjetych w przedee
robat, albo obliczenia wartosci robot dodatkowyie, objetych przedmiarem

0). Odbior czsciowy - nieformalna nazwa odbioru robot uleggich zakryciu i
zanikapcych, a take dokonywanie prob i sprawdzeinstalacji i uradzen
technicznych .

p). Odbiér kacowy - polegajcym na protokolarnym przggiu (odbiorze) od
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez esdbb grug 0sob,
wyznaczog przez inwestora. Odbioru dokonujee spo zgtoszeniu przez
kierownika budowy faktu zakwmzenia robd6t budowlanych, agdznie z
zagospodarowaniem i upadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw
przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, Dq@o przygotowaniu przez
niego dokumentacji powykonawczej.

q). Przedmiar rob6t — wykaz robdt podstawowych przeisigzch do wykonania z
podaniem ich iléci.

r). Przetargowa dokumentacja projektowa <sé¢zdokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizagj charakterystyk i wymiary obiektu kdacego przedmiotem
robot.

s). Umowa — umowa na wykonanie zadaniac¢tdgjo specyfikacjami, zawarta po
rozstrzygn¢ciu przetargu pomdzy Zamawiaggcym (Inwestorem) i Wykonavic

t). Plan bezpiecZestwa i ochrony zdrowia — okila Rozporadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. (Dz. U. nr 1p0z. 1126).
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u). Instrukcja bezpiecznego wykonywania robé6t budowtdiny sposoéb zapobiegania
zagrazeniom zwjzanym z wykonywaniem robot budowlanych oraz sposob
postpowania w przypadku wysgtienia tych zagrien.

V). Wspolny Stownik Zamowig —jest to system klasyfikacji produktow, ustug bébd
budowlanych stworzony na potrzeby zamawpeiblicznych.

w). Grupy, klasy, kategorie robot: g-sto grupy, klasy, kategorie olktene w
rozporadzeniu w sprawie Wspolnego Stownika Zamawi€PV)

2 WYMAGANIA DOTYCZ ACE WtA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH:
Specyfikacja ,Wymagania ogolne” odnosie¢sido wymaga wspolnych dla
poszczegollnych wymagaechnicznych dotyezych wykonania i odbioru robét, ktére
zostan wykonane w ramach budowy projektowanego budynku.

Wymagania ogolne natg rozumie i stosowé w powigzaniu z Szczegotowymi
Specyfikacjami Technicznymi

2.1Wymagania ogoélne dotycgce wiaciwosci wyrobow i materiatbw budowlanych:
Wykonawca jest odpowiedzialny za to aliyte materiaty posiadaty :

1/ certyfikat na znak bezpiecrtwa,

2/deklaraat zgodndci z Polske Normg lub aprobat technicza,

3/ inne prawnie okigone dokumenty.

4/ powinny posiadawtasciwosci okreslone w specyfikacji SST 1 .

Nazadanie Inspektora nadzoru, co najmniej na 7 dnigppteanowanym
wykorzystaniem materiatow przeznaczonych do rogtkonawca przedstawi
szczegobtowe informacje dotygz proponowanegarodia wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatéw, i odpowiednie gékaty lub deklaracje zgodioi
oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora dadz

Nazadanie Inspektora nadzoru Wykonawca zoh@any jest do

przeprowadzenia badanateriatéw w celu udokumentowania, materiaty

uzyskane z dopuszczonegddia w sposob gty spetniag wymagania

Specyfikacji Technicznych w czasie pgsi robot.

2.2. Wymagania ogolne zwazane z przechowywaniem, transportem, warunkami
dostaw, sktadowaniem i kontroj jakosci materiatow i wyrobow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladane mageréd czasu, gdy dola one
potrzebne do robdét, byly zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaly swjoj
jakosé¢ 1 whasciwos¢ do robot i byty dosione do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowanisedy zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowwyigjscach zorganizowanych
przez Wykonawe.

2.3 Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowaa w budownictwie:
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie matgsi elementy budowlane i
urzadzenia wbudowane, montowane Ilub instalowane w igakealizacji roboét
odpowiadaly wymaganiom okilenym w art.10 ustawy Prawo Budowlane oraz w
szczegotowych specyfikacjach technicznych.
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Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposobmiteprzekazania informacji o
przewidywanym gyciu materiatow i elementéw konstrukcyjnych do wgkaia robot, a
takze o aprobatach technicznych i certyfikatach zgédino

2.4 Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawe wywiezione z
terenu budowy, 40z zlozone w miejscu wskazanym przez Inwestorali Jawestor
zezwoli wykonawcy na aycie tych materiatdw do robot innych,znie, dla ktérych
zostaty zakupione, to koszt tych materialdbw zotaprzewartéciowany przez
Inwestora. Kady rodzaj robdét, w ktérym znajdujsie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzykozd@ sk z jego nie przyjciem i
niezaptaceniem.

2.5Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewigujmazliwos¢ wariantowego
zastosowania materiatu w wykonywanych robotach, dvigkvca powiadomi Inwestora
0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przegyciem materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jéli bedzie to wymagane dla badarowadzonych przez Inspektora Nadzoru.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ pézniej zmieniony bez zgody
Inwestora.

3 WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH:

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spg, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakevykonywanych robét. Spez uzywany do
robot powinien by zgodny z ofegt Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku lestav takich
dokumentach spet powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba
i wydajnas¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i wskazxh Inwestora w terminie
przewidzianym Zleceniem. Spmizbedacy witasndcia Wykonawcy Rkdz wynagty do
wykonania robot ma kyutrzymywany w dobrym stanie i gotowm do pracy. Bdzie
on zgodny z normami ochroyodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéwwvierdzajcych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisaeielddokumentacja
projektowa Ilub ST przewidgj mozliwos¢ wariantowego #ycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestorswoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptagcjprzed uyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacji
Inspektora Nadzoru, nie me by p&niej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia niegwarantgce zachowania warunkow
zlecenia, zostanprzez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczoo&obot.

4 WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU
Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniagzena & przy transporcie
materiatow i spretu na i z terenu Robot.
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Uzyska on wszelkie niegddne zezwolenia od witadz, co do przewozu nietypowych
tadunkéw i w sposoéb ggty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora
nadzoru.

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiétodkow transportu, ktére
nie wptyrg niekorzystnie na jaké wykonywanych Rob6t i przewonych materiatdow.
Liczba srodkéw transportu dmzie zapewnia prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST, i wskazaramspektora nadzoru, w
terminie przewidzianym kontraktem.

Srodki transportu nieodpowiadae warunkom dopuszczalnych ofei na osie mog

by¢ uzyte przez Wykonawg pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt Wyaoay.

Wykonawca bdzie usuwé na biegco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publiczny@z @ojazdach do Terenu
Budowy.

5 WYMAGANIA DOTYCZ ACE WELA SCIWO SCI WYKONANIA ROBOT:
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jgkah wykonania oraz za ich zgodidoz
Dokumentacj Projektovs, ST, poleceniami Inwestora, inspektora Nadzoruz czuly
budowlarn.
Podstaw wykonania i wyceny robot jest dokumentacja prajeid (projekt budowlany
i wykonawczy), specyfikacje techniczne oraz przedsi rob6t a wymagania
wyszczegOlnione w clity jednym z nich $ obowizujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbienaosci Wykonawca nie mae wykorzystywa bteddéw lub opuszcze
w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiastwiadomé Inspektora nadzoru i
Projektanta, ktory dokona odpowiednich zmian luprpavek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaddabzgodne z dokumentac)
projektowy i specyfikacjami technicznymi a tzd z innymi przepisami obowzujgcymi.
Dane okrelone w Dokumentacji Projektowej i w STedy uwazane za wartei
docelowe, od ktérych dopuszczalng adchylenia w ramach okilenego przedziatu
tolerancji.
Przy wykonywaniu rob6t naty uwzgkdniat instrukcje producenta materialéw oraz
przepisy zwizane i obowjzujagce, w tym rownie te, ktére ulegly zmianie lub
aktualizaciji.
W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatownstrukcji I1TB, aprobat
technicznych, s$wiadectw dopuszczenia niewyszczegOlnionych w  reaij]
dokumentacji a obowrujagcych, Wykonawca ma réwnieobowigzek stosowania sido
ich tresci i postanowié.
Wykonawca ponosi odpowiedziakitoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokasci wszystkich elementéw robot z wymiarami icdnymi okrélonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi n&nge przez Inwestora. Nggistwa
jakiegokolwiek bédu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczeniu
robot zostag poprawione przez Wykonawma wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robot lub wyznaczenia wysokd przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadng. Decyzje Inwestora dotygee akceptacji lub
odrzucenia materiatéw i elementéw robét¥p oparte na wymaganiach sformutowanych
w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a#akv normach i wytycznych. Przy




K.O.l. FILIP Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST 0.0

podejmowaniu decyzji Inwestor uwzdhi wyniki bad& materiatdbw i robét, rozrzuty
normalnie wystpujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw swiadczenia z
przesziéci, wyniki bada& naukowych oraz inne czynniki wplywsae na rozwzana
kwestk. Polecenia Inwestoragly wykonywane nie p#niej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawpod graba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i
urzadzenia aywane do robot od daty rozpecia do daty wydania potwierdzenia
zakaczenia robot przez Inspektora orgghie utrzymywa roboty do czasu
koncowego odbioru. Utrzymywanie powinnodgrowadzone w taki sposob, aby
budowla lub jej elementy byly w zadowaleym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru kaicowego.

Inspektor mae wstrzyma roboty, j&li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspekpaainien rozpocg roboty
utrzymaniowe nie pfiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego

polecenia.

Wykonawca jest zobowrany znéa wszelkie przepisy wydane przez witadze centralne
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, kt@evgakikolwiek sposob zwzane z
robotami i lgdzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie

tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzeobot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymageprawnych odnénie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposoéb gty bedzie informowa Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawigy kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

Likwidacja placu budowy jest obogakiem Wykonawcy bezgoednio po

zakaczeniu robot olgtych Umowg. Wykonawca uporgkuje plac budowy oraz

teren wokot do stanu na daiprzekazania placu budowy.

6 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOW LANYCH
6.1. Zasady kontroli jakasci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkanateriatow i elementéw roboét . W ofercie
przetargowej Wykonawca dostarczy Inwestorowi progzapewnienia jakiei, w
ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywaolet, maliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne, gwaranic¢ wykonanie robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, ST i sztulg budowlan.
Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lhagateriatow
ponosi Wykonawca.
Na zlecenie Inspektora Wykonawcglhie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzwatpliwosci, co do ich jakéci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostan przez Wykonawg usungte lub ulepszone z wiasnej woli.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pghkontrok robo6t i jak@ci materiatow.
Celem kontroli robét gdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeamj aby
osiaggm¢ zalawong jakas¢ robot. . Wykonawca zapewni odpowiedni system laiptr
wigczapc personel, laboratorium, sgtzzaopatrzenie i wszystkie udzenia niezbdne
do pobierania prébek i baglanateriatow oraz robot. Wykonawcadzie przeprowadza
pomiary i badania materialtdw oraz robot zstotliwoscia zapewniajca stwierdzeniem,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndokumentacji projektowej i

10



K.O.l. FILIP Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST 0.0

ST. Minimalne wymagania co do zakresu badech czstotliwosci 3 okreslone w ST,
normach wytycznych i warunkach technicznych odhi®uprzypadku, gdy nie zostaty
one tam okrédone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jesti&ozny, aby zapewéi
wykonanie roboét zgodnie z kontraktem. Wykonawcatatozy Inspektorowi Nadzoru
Swiadectwa,ze wszystkie stosowane ydzenia i sprgt badawczy posiadajwazna
legitymacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglajvyymaganiom norm
okreslajacych procedury bada Inspektor Nadzorudalzie mi€ nieograniczony dogp
do pomieszcze laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektoraddoru lkdzie
przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nietgnieciach
dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spktu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczychzeleniedociagniccia te lgda tak powane, ze mog
wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzynigaie do
robot badanych materiatow i dojmil je do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjniccia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostansungte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zmane z organizowaniem i prowadzeniem
bada materiatow ponosi Wykonawca.

6.2Pobranie probek

Probki keda pobierane losowo. Zalecae sSstosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzte, wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbge z
jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do baflainspektor Nadzoru dolzie
mie¢ zapewnion maozliwo$¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inwestora
Wykonawca bdzie przeprowadZadodatkowe badania tych materiatow, ktore hudz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgnzez Wykonawg
usunete lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatich bada pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterekpreeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiggy. Pojemniki do pobieraniacta dostarczone przez Wykonagvc

i zatwierdzone przez Inspektor Nadzoru. Prébki aezione przez Wykonawcdo
bada wykonywanych przez Inwestoragdy odpowiednio opisane i oznaczone, w
sposoOb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3Badania i pomiary

Wszystkie pomiary i badaniaetly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowé mazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcepte przez
Inspektora Nadzoru. Przed przyseniem do pomiaréw lub bafla Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscariminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawipémie ich wyniki do
akceptaciji Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami
bada jak najszybciej, nie piiniej jednak nt w terminie okrélonym w programie
zapewnienia jakai. Wyniki bada (kopie) kkda przekazywane Inspektorowi Nadzoru
na formularzach wedtug dostarczonego przez niegorwiub innych, przez niego
zaakceptowanych.
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6.4 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniongt jelo
dokonywania kontroli, pobierania probek i badaniaateniatow u zrodta ich
wytwarzania, i zapewniona muwedrie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatdw. Inspektor Nadzqvo uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli rob6t prowadzonych przez Wykongwa:dzie ocenid zgodnd¢
materiatow i robét z wymaganiami ST na podstawienikgw bada dostarczonych
przez Wykonaweg. Inspektor Nadzoru nmi@ pobierd probki materialdw i prowadéi
badania niezaltie od Wykonawcy, na swoj koszt.zéé wyniki tych bada wykaza, ze
raporty Wykonawcy & niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykoogviub
zleci niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych luttatkowych badéa
albo oprze si wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgédnmateriatow i
rob6t z dokumentagj projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych batla pobierania probek poniesione zostaprzez
Wykonawe.

Przed wykonaniem bada jakosci materialtdw przez Wykonawg Inspektor Nadzoru
moze dopuyci¢ do wycia materiaty posiadage atest producenta stwierdggj ich petr
zgodng¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatdia, ktorych atestyss
wymagane przez ST, kda partia dostarczona do robotdbie posiada atest
okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty prztowe lgda posiada
atesty wydane przez producenta, poparte w razrzgimt wynikami wykonanych przez
niego bada. Kopie wynikow tych bada beda dostarczone przez Wykonagvc
Inspektorowi Nadzoru. Materiaty posiageg atest a ugrlzenia — wane legitymacje
mog by¢ badane w dowolnym czasie.zd8 zostanie stwierdzona niezgodhach
wiasciwosci z ST to takie materiaty i / lub wdzenia zostapodrzucone.

6.5 Dokumenty budowy
6.5.1 Dziennik budowy

Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obpwicymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dziearbkdowy leda wykonywane
na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegi robdt, stanu bezpieageva ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy.z#a zapis w Dzienniku Budowychzie
opatrzony dat jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatasmag podaniem
jego imienia i nazwiska oraz stanowiskazblowego. Zapisy dula czytelne, dokonane
trwalg technily, w porzadku chronologicznym, bezpdnio jeden pod drugim, bez
przerw. Zajczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyeb¢da oznaczone
kolejnym numerem zatznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i kyniera. Do
Dziennika Budowy naley wpisywa w szczegolngci:

 dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

 uzgodnienie przez Inwestora harmonogramow robot,

 terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegoélnych elementow robdét, przebieg

robot, trudnéci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przycgyprzerw w
robotach,

» uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, Projektantaviestora

daty zarzdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
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 zgtoszenia i daty odbioru rob6t zanikaych, ulegajcych zakryciu, cgsciowych
i koncowych odbioréw robaét,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
 stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robot podlegggh
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w agzkui z warunkami
klimatycznymi,
» zgodnd¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apise dokumentaciji
projektowej,
» dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
trakcie wykonywania robot,
 dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
» dane dotycgce jakdci materiatbw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych bafla podaniem, kto je przeprowadzit,
* wyniki rob6t poszczegolnych elementow budowli z @oém, kto je
przeprowadzit, inne istotne informacje o przebiegoot,
* propozycje, uwagi i wygnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy
beda przedtaone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowanga si
Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykeoa podpisuje z
zaznaczeniem ich praygia lub zagciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika
Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania si

6.5.2 Ksiega obmiaru
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwatyj na rozliczenie faktycznego pegst
kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonywanych rgiraeprowadza siw sposéb
ciagly w jednostkach przgfych w przedmiarach robét i wpisuje dodgiiObmiaru.

6.5.3 Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdw, orzetaeo jakdci materiatdw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badaVykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jad@. Dokumenty te stanowizahcznik do odbioru robot.
Winny by udostpnione na kadezyczenie layniera.

6.5.4 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zaliczagsioprocz wymienionych w powgzych trzech
punktach nagpujace dokumenty:
» pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
» protokoty przekazania terenu budowy,
* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
» protokoty odbioru robét,
» protokoty z narad i ustate
» korespondengjna budowie.
* operaty geodezyjne

6.5.5 Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpaweed
zabezpieczonym. Zagitie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowodujgoje
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natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziangwem. Wszystkie dokumenty
budowy leda zawsze dogpne dla Inwestora i przedstawione do ydgl nazyczenie
Zamawiajcego.

7 WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robét
Obmiar robdt bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
dokumentagj projektows, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaigniu przedstawiciela
Zamawiajcego o zakresie obmierzanych robot i terminie oumieo najmniej na 3 dni
przed tym terminem.
Wyniki obmiaru lgdg wpisane do rejestru obmiaréw.
Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wsdach podanych w przedmiarze
Robot lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy odwalyzku ukaczenia wszystkich
robot. Bedne dane zostarpoprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru rigrnpe.
Obmiar gotowych robot dulzie przeprowadzony z eztcscia wymagam do celu
mieskczne] pfatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie ckoaym w
Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawdnspektora nadzoru.
Obmiary sporgdza s¢ w oparciu 0 zasady spadzania przedmiarow okilnych w
»Zatozeniach szczegotowych” zawartych wzkgm z rozdziatéw Katalogow Norm
Rzeczowych i Kosztorysowych Naktadow Norm Rzeczdwyc

7.2 Zasady okrelania ilosci robot i materiatow

llo$¢ robot wylicza s w oparciu 0 zasady spa@dzania przedmiarow okslnych w
.Zatozeniach szczego6towych” zawartych wzkgm z rozdziatéw Katalogéw Norm
Rzeczowych i Kosztorysowych Naktadow Norm Rzeczdwyc

7.3 Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétab
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostap dostarczone przez Wykonagvc Jezel
urzadzenia te lub sper wymagag bada atestujcych to Wykonawca dulzie posiada
wazne §wiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania Robdét.

7.4 Czas i czstotliwosé przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lzda przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, a take w przypadku wygpowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikggych przeprowadzagw czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

8 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH:
8.1 Rodzaje odbioréw
Wystepuja hastpujace rodzaje odbiorow: odbior gxiowy, odbidr roboét zanikagych
lub ulegagcych zakryciu, odbior kicowy, odbidr po okresiekojmi, odbior
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ostateczny (pogwarancyjny).

8.2 0dbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie $db
i jakosci wykonywanych roboét, ktore w dalszym procesielizagji ulegaj zakryciu.
Odbioér robét zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonywany w czasie
umazliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania ogolnego
postpu robdt. Odbidr robdt dokonuje Inspektora Nadz@atowaé danej czsci robot
do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennikalolwy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiédiie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pézniej jednak nt w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaokbud
i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzorakad¢ i ilos¢ robét ulegajcych
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dwtow zawieracych komplet
wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pagiav konfrontacii
z dokumentacja projektawST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 0dbior czesciowy
Odbior czsciowy polega na ocenie doi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonujesivg zasad jak przy odbiorze ha@owym robot.

8.4 Odbior koncowy robot

Odbior kacowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykoaarobdt w
odniesieniu do ich ilci, jakasci | wartasci. Catkowite zakaczenie robdt oraz gotowe®
do odbioru kacowego kdzie stwierdzona przez Wykonagvevpisem do dziennika
budowy z bezzwilocznym powiadomieniem néngie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbiér kaicowy robo6t nagpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych
liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora Zalzenia robdt i przycia
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie p@ji pt. ,Dokumenty do odbioru
koncowego robot”. Odbioru kawowego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajcego w obecnwi Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbiegaa roboty
dokona ich oceny jakciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw
bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaiowykonania rob6t z dokumentgcj
projektowg i ST. W toku odbioru kacowego robo6t komisja zapozna s realizacy
ustalé przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajych i ulegaicych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupedoigh i robdt poprawkowych. W
przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawaw lub  robdt
uzupetniagcych, komisja przerwie swoje czyriwd i ustala nowy termin odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez kogmigg jakagé wykonywanych robot
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbéejavymaganej dokumentacii
projektowej i ST z uwzgdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieésenvo ruchu, komisja dokona pgten, oceniagc
pomniejszona wartgé wykonywanych robot w stosunku do wymagprzyjetych w
dokumentach kontraktowych.

8.5 Dokumenty do odbioru koncowego robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbiorickaego robot jest protokét
odbioru kaicowego robdét spogrlzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgago. Do
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odbioru kaicowego Wykonawca jest zobaamany przygotowa nastpujace

dokumenty:

» dokumentagj projektowg z naniesionymi zmianami,

» specyfikacje techniczne,

* uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszczg pdbiorze robot znikagych i
ulegapcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego eaie

* recepty i ustalenia technologiczne,

» dzienniki budowy i ksigi obmiaru,

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badla oznaczé laboratoryjnych zgodnie z ST
i PZJ,

» atesty jakéciowe wbudowanych materiatow,

» opini¢e technologiczp sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw bada [
pomiaréw zaiczonych do dokumentow odbioru, a wykonywanych zg@drPZJ |
ST,

» sprawozdanie techniczne,

* inne dokumenty wymagane przez Zamaudgago,

0 Sprawozdanie technicznedzie zawieré&

» zakres i lokalizacje wykonywanych robét,

» wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumengaiojektowe]j przekazanej
przez Zamawiacego,

e uwagi dotycace warunkow realizacji robot,

e dak rozpoczcia i zakaczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego

nie beda gotowe do odbioru kaowego, komisja w porozumieniu z Wykonawc

wyznaczy ponowny termin odbioru koowego robot. Wszystkie zadzone przez
komisj roboty poprawkowe lub uzupetriae kxda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robdtipetniagcych
wyznaczy komisja.

8.6 Odbidr po okresie rekojmi

Nalezy pod&, ze pod koniec okresgkojmi Zamawiajcy lub wigciciel obiektu
organizuje odbior "po okresiekojmi”. Odbidr taki wymaga przygotowania
nastpujacych dokumentow:

. umowy o wykonaniu robét budowlanych,

. protokotu odbioru kbcowego obiektu,

e dokumentow potwierdzagych usungcie wad zgtoszonych w trakcie od obioru
koncowego obiektu (jgeli byty zgtoszone wady),

*  dokumentéw dotyccych wad zgtoszonych w okresigkojmi oraz potwierdzenia
usungcia tych wad,

« innych dokumentéw niezbinych do przeprowadzenia czydopodbioru.

8.7 Odbior ostateczny
Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych rabdzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
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ostateczny édzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekuuwzgkdnieniem
zasad odbioru kicowego.

9 SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZ ACYCH
Roboty towarzysgce i tymczasowe, wyszczegolnione w przedmiarzezezegyolnéci
rozbiorki, odbudowa nawierzchni, winny d&yrozliczane wg obmiaréw ich
rzeczywistego zakresu, w obeéobinspektora nadzoru. Jednostki obmiaru — jak w
przedmiarze robot.
Roboty towarzysgce i tymczasowe, nie wyszczegolnione w przedmiandany by
ujete w kosztach ogoélnych Wykonawcy i nie podlggapmiarowi.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentagj odniesienia jest:

a). SIWz

b). Umowa zawarta poratlzy Wykonawg a Zamawiaicym wraz z harmonogramem
robot

c). Zatwierdzona przez Zamawsgpgo dokumentacja budowlana i wykonawcza ww
zadania

d). Normy

e). Aprobaty techniczne

f). Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzomeakcie trwania inwestycji.

Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i izealania planowanego

przedsgwziecia:

1. Ustawa z dnia 7 .07.1994 r. Prawo budowlane (Zznigfszymi zmianami).

2. Ustawa z dnia 27.04.2001r. o Prawo OchrSrmydowiska

3. Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach

4. Rozporadzenie Ministra Ochrongrodowiska, Zasobow Naturalnych idréctwa z
dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnydirt@ci stzen substancii
zanieczyszczagych w powietrzu (Dz.U. nr 55, poz. 355).

5. Rozporadzenie Ministra OchronySrodowiska, Zasobéw Naturalnych i
Lesnictwa z dnia 13 maja 1998 r. w sprawie dopuszgzddipozioméw hatasu
w srodowisku (Dz.U. nr 66, poz. 436).

6. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w spewarunkow
technicznych, jakim powinny odpowiaglbudynki oraz ich usytuowanie.

7. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 26.08.2003 w spvwsposobu
ustalania wymaga dotyczcych nowej zabudowy i zagosp. terenu w
przypadku braku planu zagospodarowania przestrgenne

8. Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.0997 w sprawie
0golnych przepisow BHP.

9. Rozporadzenie Ministra Kultury z 09.06.2004 o prowadzemtac przy
obiektach zabytkowych

10.Rozporadzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictava.04.2001 w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojeniartareraz ZUDP.

11.Dz.U. Nr 22/53 - BHP transporgazny

12.PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statgc

13.PN-76/B-03001 Konstrukcje i podta budowli. Ogdlne zasady oblicze

14.PN-82/B-02000 Obgizenia budowli. Zasady ustalania wado
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15.PN-82/B-02001 Obaizenia budowli. Obgaizenia state.

16.PN-82/B-02003 Obgrenia budowli. Obgzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obgienia technologiczne i moriawe.

17.PN-80/B-02010 Obgienia w obliczeniach statycznych. Ob@niesniegiem.

18.PN-77/B-02011 Obagienia w obliczeniach statycznych. Odi@nie wiatrem.

19.PN-84/B-03264 Konstrukcje betonoweelbetowe i sprzone. Obliczenia
| projektowanie.

20.PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie b@egoie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

21.PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia state i projektowanie

22.PN-75/B-02480 Grunty budowlane. O#lenia, symbole, podziaty i opis
gruntu.

23.PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagariakzesu wykonania
i badania przy odbiorze.

24.PN-74/B-03020 Gibokas¢ przemarzania gruntow.

25.PN-74/B-02338 Zagszczanie gruntow.

26.Pr PN-B-10736 Roboty ziemne.

27.PN-S-02205:1998 Roboty ziemne przy budowie drdg.

28.PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowanie w inst@ah wodnych i
gazowych.

29.BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemnem@lania i badania
przy odbiorze.

30.BN-77/8931-12 Oznaczenie wspoétczynnikagagzenia gruntu.

31.BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Robotymne.

32.BN-62/6636-02 Wykopy wskoprzestrzenne.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gwy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowiku stosowania wymogdéw oldlenych prawem
polskim.
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