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II. OPIS TECHNICZNY 

do projektu wykonawczego 
konstrukcji remontu i przebudowy pawilonu 

 

1. Podstawa opracowania: 

1.1. zlecenie Inwestora, 
1.2. projekt wykonawczy branży architektonicznej 
1.3. opinia geotechniczna w celu ustalenia warunków gruntowo-wodnych oraz analiza stanu 

fundamentów przy istniejącym obiekcie, Grunt – Test Dawid Matusiak, mgr Dawid Matusiak, 
03.08.2017 r. 

1.4. wytyczne branżowe, 
1.5. normy i normatywy techniczne. 

2. Przedmiot i zakres opracowania. 

 Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy-konstrukcyjny remontu i przebudowy 
pawilonu przy kąpielisku miejskim w Krzyżownikach.  
 W opracowaniu zawarto opis techniczny i część rysunkową w zakresie właściwym dla 
projektu wykonawczego. 

3. Opis stanu istniejącego 

Istniejący budynek o wymiarach zewnętrznych 8.64 x 17.86 m, wykonany jest z profili 
stalowych jako konstrukcji nośnej i obudowany płytą warstwową gr. 10 cm. Obudowa pawilonu 
składa się z dwóch warstw materiałowych utworzonych w różnych okresach czasu. Elewacje i dach 
pawilonu wykonane są z płyty warstwowej, z rdzeniem prawdopodobnie styropianowym, 
montowanej do stalowej podkonstrukcji – słupki, rygle ścienne, płatwie.  Wewnątrz pawilonu 
znajdują się ścianki działowe pierwotnego obiektu, wykonane z różnych materiałów (drewno, płyta G-
K), mocno zawilgocone i w złym stanie technicznym.  Od wewnątrz widoczne są również częściowo 
zachowane zewnętrzne ściany pierwotnego pawilonu – ściany ceramiczne. Do niektórych części 
obiektu brak dostępu w celu oceny stanu konstrukcji. Konstrukcja pawilonu nie posiada stężeń 
usztywniających konstrukcję, brak rygli i słupków w rejonie otworów okiennych i drzwiowych.  

4. Opis stanu projektowanego 

Budynek remontowany to obiekt jednokondygnacyjny użyteczności publicznej służący do 
obsługi kąpieliska miejskiego w Poznaniu-Krzyżownikach. Rozpatrywany budynek będzie posiadał 
powierzchnię całkowitą wynoszącą około 153 m2. Wysokość budynku wynosi wysokości  3.2 m w 
kalenicy. Główny dojazd do budynku zostanie zapewniony od ul. Nad Jeziorem, która biegnie 
bezpośrednio w sąsiedztwie obiektu. 



 

Konstrukcję nośną wykonać jako konstrukcję ramową z profili walcowanych. 

5. Warunki gruntowo-wodne 

 Na podstawie przeprowadzonych badań polowych i laboratoryjnych oraz analizy przekroju 
geotechnicznego wyodrębniono cztery pakiety, w obrębie których wydzielono warstwy 
geotechniczne o zbliżonych wartościach cech fizyczno-mechanicznych. 

 pakiet I – obejmuje nasypy niekontrolowane i budowlane. W pakiecie tym wydzielono 
dwie warstwy geotechniczne: 

 warstwa Ia – nasypy niekontrolowane, w których skład wchodzą piasek drobny, 
piasek drobny próchniczny, piasek średni, żwir drobny oraz żużel, wilgotnych, 
mokrych, bardzo luźne – średniozagęszczone, o ID (0.07 – 0.46) – do usunięcia z 
wykopu; 

 warstwa Ib – nasypy budowlane, w których skład wchodzą piasku drobne, piaski 
średni i żwir, nawodnionych, średniozagęszczone, o ID = 0.50. 

 pakiet II – osady organiczno - zastoiskowe – holoceńskie: 

 warstwa IIa – namuły piaszczyste (przewarstwione piaskiem drobnym), wilgotne 
w przewarstwieniach mokre, twardoplastycze, o IL = 0.25; 

 warstwa IIb – pyły próchniczne (przewarstwionych namułem), wilgotne, 
plastyczne, o IL = 0.30. 

 

 pakiet III – osady niespoiste, rzeczne – holoceńskie: 

 warstwa IIIa – piaski drobne (przewarstwione torfem, namułem), nawodnione, 
średniozagęszczone, o ID = 0.43; 

 warstwa IIIb – piaski drobne zaglinione (z domieszką żwiru, humusu), 
nawodnione, średniozagęszczone, o ID = 0.50; 

 warstwa IIIc – piaski drobne (lokalnie przewarstwione piaskiem pylastym, 
pyłem), nawodnione, średniozagęszczone, o ID = 0.63. 

 pakiet IV – utwory zastoiskowe, średniospoiste – plejstoceńskie, o smbolu geologicznej 
konsolidacji gruntu „C”: 

 warstwa IVa – pyły (przewarstwione piaskiem drobnym z domieszką węglanu 
wapnia), wilgotne w przewarstwieniach mokre, plastyczne, o IL = 0.30; 

 warstwa IVb – pyły (przewarstwione namułem, piaskiem drobnym), wilgotne, 
plastyczne, o IL = 0.35. 

 W powyższym podziale na warstwy geotechniczne nie uwzględniono występującej od 
powierzchni terenu warstwy nasypu niebudowlanego, zbudowanego z piasku drobnego 
humusowego i cegły o miąższości ~0.3 m ppt. 

W trakcie prowadzenia badań gruntowych (lipiec 2017 r.) stwierdzono występowanie wód 
gruntowych w formie: 

 zwierciadła swobodnego, na głębokości 1.0-1.1 m ppt, 

 zwierciadła napiętego, w piaskach, na głębokości 1.4-2.9 m ppt. 
  Na podstawie posiadanych danych przyjęto pierwszą kategorię geotechniczną obiektu w 
prostych warunkach gruntowych. 
 W ramach opracowania [1.3] sprawdzono również stan istniejących fundamentów w trzech 
odkrywkach. Analiza wykazała, że pod istniejącym obiektem znajdują się punktowe fundamenty 
niespełniające norm budowlanych, o składzie betonu, cegły, gruzu, fragmentów szkła i złomu. 
Analizowane fundamenty nie mają ciągłego charakteru i jednolitego poziomu posadowienia oraz nie 
posiadają zbrojenia. 

6. Posadowienie. 

Projektowane rzędne : 

 poziom posadzki ±0.00=73.66 m npm, 

 rzędna poziomu posadowienia -0.90 = 72.76 m npm.   
Przyjęto beton na fundamenty klasy C20/25 XC2, ściana oporowa C30/37 XC4 XF1. 

W celu wykonania stóp fundamentowych, podwalin i posadzki należy wymienić istniejące 
grunty nienośne – warstwa IIa i IIb czyli osady organiczno – zastoiskowe. W tym celu należy obniżyć 



 

poziom zwierciadła wód gruntowych, wybrać istniejące nienośny grunt  a następnie wykonać zasypkę 
z piasku średniego, zagęszczanego mechanicznie warstwami o grubości 0.2÷0.3 m do wskaźnika 
zagęszczenia IS≥0,97, przy wilgotności optymalnej. Należy wykonać sprawdzenie stopnia zagęszczenia 
wykonanej zasypki fundamentowej, potwierdzone wykonaniem raportu geotechnicznego z tych 
badań przez uprawnionego geotechnika. 

Czasowe obniżenie zwierciadła wód gruntowych na czas robót budowlanych wykonać przy 
pomocy igłofiltrów. 

W obrębie planowanego wykopu fundamentu stwierdzono przebieg podziemnej 
infrastruktury technicznej. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie 
urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji. Prace fundamentowe prowadzić 
ze szczególną ostrożnością. 
 W przypadku stwierdzenia w obrębie wykopów gruntów o słabych parametrach (np.: gruntów w 
stanie luźnym, lub gruntów nasypowych) należy je w zależności od potrzeb: dogęścić lub usunąć i 
wymienić na odpowiednio dogęszczoną podsypkę piaskową lub warstwę chudego betonu. W trakcie 
wykonywania robót ziemnych należy zwrócić uwagę na specyficzne właściwości gruntów spoistych, 
które na skutek zmian wilgotności (nawodnienia, przemarzania) mogą pogorszyć swoje parametry 
fizyko-chemiczne tj. ulec dalszemu uplastycznieniu, co spowoduje osłabienie ich nośności. Przy 
posadowieniu bezwzględnie zachować minimalną głębokość przemarzania równą 0.80 m. 
 W związku z wysokim poziomem wód gruntowych oraz bliskością jeziora prace fundamentowe 
prowadzić w okresie niskich stanów wód gruntowych. 

7. Opis elementów konstrukcyjnych. 

7.1.  Informacje ogólne 

Konstrukcję pawilonu zaprojektowano jako konstrukcję ramową stalową opartą przegubowo 
na fundamentach żelbetowych i utwierdzoną w narożu. Powierzchnia pawilonu – 154 m2. Pawilon 
obudowany płytami warstwowymi gr.20cm, w układzie pionowym oraz płytą warstwową na dachu.  

7.2. Stopy fundamentowe 

 Stopy fundamentowe Sf-01. Sf-02, Sf-03 projektuje się jako żelbetowe z betonu klasy C20/25 
XC2. Do zbrojenia stóp spawać bednarkę uziomów wg dokumentacji elektrycznej. Nominalna grubość 
otuliny zbrojenia dla stóp wynosi 5 cm. Stopy układać na podbetonie C12/15 o grubości 0.10 m.  
 Poziom posadowienia 0.90 m ppt, dla prefabrykowanej ściany betonowej ~1.60 m ppt. 

7.3. Konstrukcja nośna pawilonu 

Konstrukcję pawilonu zaprojektowano jako konstrukcję ramową stalową opartą przegubowo 
na fundamentach żelbetowych. Słupy i rygle zaprojektowano z profili walcowanych IPE270 – ramy 
pośrednie oraz z IPE200 dla ram skrajnych. Dodatkowo rygiel ścian szczytowych należy podeprzeć w 
połowie rozpiętości słupem IPE200. Konstrukcja usztywniona stężeniami prętowymi z pręta #12 – 
skrajne pole ścian zewnętrznych i połaci dachu. Połączenie słupa z ryglem wykonać jako sztywne. 
Wszystkie elementy stalowe ze stali S235JR, śruby kl.5.8. 

Konstrukcję zabezpieczyć antykorozyjnie do kategorii korozyjności C3 poprzez malowanie. 
Konstrukcję zabezpieczyć ppoż do R30 poprzez malowanie. 

7.4. Konstrukcja balustrady tarasu 

Konstrukcję balustrady tarasu zaprojektowano jako konstrukcję kratownicową opartą na 
ścianie oporowej. Główne elementy balustrady zaprojektowano z profili rurowych, prostokątnych, 
zimnogiętych RP_z 120x60x4. Dodatkowo zaprojektowano furtkę wejściową umożliwiającą dostęp do 
tarasu z zewnątrz. Konstrukcję koniecznie połączyć pomiędzy sobą w narożach, w celu usztywnienia 
przestrzennego wszystkich elementów. 

Konstrukcję zabezpieczyć antykorozyjnie do kategorii korozyjności C3 poprzez malowanie. 

7.5. Konstrukcja muru oporowego 

Mur oporowy wykonać jako prefabrykowany. W celu zamocowania balustrady górna część 
ściany o gr.20 cm. Pomiędzy ścianą oporową a ścianą budynku należy wykonać dodatkową 
monolityczną ścianę żelbetową o gr.20cm – beton C30/37 XC4 XF1. 



 

7.6. K-1 Konsola do mocowania żaluzji 

Do mocowania żaluzji zaprojektowano konsolę K-1. Żaluzje wykonać wg projektu 
architektonicznego. Jako ciężar maksymalny do obliczeń przyjęto ciężar podkonstrukcji żaluzji wraz z 
wypełnieniem siatką – 23 kg/m2. Profile systemowe mocować dołem do podwaliny poprzez konsolę 
K-1 oraz górą do rygli ściennych. Ciężar żaluzji spoczywa na dolnej konsoli mocowanej do podwaliny. 
Górne mocowanie do rygla pracuje tylko w kierunku poziomym. 

Maksymalny rozstaw mocowań 100 cm. 

8. Remont istniejącego pawilonu  

8.1. Ogólne zasady i metody wykonania robót remontowych 

W zależności od warunków i potrzeb remontu budynku należy wykonywać wszystkie 
niezbędne naprawy elementów budynku oraz dokonać wymiany elementów trwale uszkodzonych.  

Roboty remontowe powinny być tak prowadzone, aby nie została naruszona stateczność 
obiektu oraz tak, aby wymiana jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego 
upadku lub przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji. Zabronione jest dokonywanie 
podkopywania lub podcinanie konstrukcji od dołu. 

8.2. Przy wykonywaniu remontu budynku, należy prowadzić roboty w następującej kolejności: 

 wymiana uszkodzonego dachu, 

 wymiana uszkodzonych elementów fundamentów, 

 wymiana uszkodzonych elementów urządzeń i sieci instalacyjnych, 

 wymiana uszkodzonych elementów okien i drzwi, 

 wymiana uszkodzonych elementów ścianek działowych, 

 wymiana uszkodzonych elementów ścian parteru, 

 wymiana uszkodzonych elementów posadzki 

8.3. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót remontowych 

8.3.1. Remont urządzeń i sieci instalacyjnych. 

Do remontu istniejącej instalacji elektrycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej, należy 
przystąpić dopiero po stwierdzeniu, że wszystkie te instalacje zostały odłączone od sieci miejskich, 
przez pracowników właściwych instytucji. 

8.3.2. Remont okien i drzwi. 

W pierwszej kolejności należy zdemontować istniejące skrzydła okienne i drzwiowe, a 
następnie przy pomocy narzędzi ręcznych dokonać naprawy bądź wymiany trwale uszkodzonych 
ościeżnic okiennych i drzwiowych. 

8.3.3. Remont ścianek działowych. 

Nie wolno remontować ścianek działowych przez zwalanie ich części na posadzkę. Dlatego 
też, ze ścianek tynkowanych należy usunąć uszkodzony tynk, a następnie remontować je kolejno 
warstwami, posiłkując się lekkimi przestawnymi rusztowaniami, a cały rozebrany materiał i gruz 
sukcesywnie usuwać, by nie dopuszczać do gromadzenia się większych ilości materiałów i gruzu.  

8.3.4. Remont dachu. 

Remont dachu rozpoczyna się od rozebrania wszystkich uszkodzonych elementów 
znajdujących się nad jego powierzchnią jak kominy, wybudówki, wywiewki kanalizacyjne lub inne 
urządzenia. 

Po dokonaniu demontażu uszkodzonych elementów występujących ponad dachem, należy 
przystąpić do zdjęcia płyty warstwowej wraz z demontażem rynien, rur spustowych oraz wszelkich 
innych obróbek blacharskich i spuszczenia ich na ziemię.  

Przed przystąpieniem do remontu dachu należy dokonać jego przeglądu, w celu 
ewentualnego wzmocnienia bardzo osłabionych elementów nośnych, aby w czasie remontu nie 
nastąpiło zawalenie się dachu. 



 

8.3.5. Remont ścian. 

Remont ścian wykonywać sposobem ręcznym i częściowo przy użyciu młotów 
pneumatycznych, sprowadzając rozebrany materiał i gruz rynnami zsypowymi bezpośrednio na 
ziemię lub środek transportowy. Remont ścian wykonywać posiłkując się lekkimi rusztowaniami 
wewnętrznymi przenośnymi. 

8.3.6. Remont tarasu. 

Remont tarasu rozpoczyna się od rozebrania wszystkich elementów nawierzchni tarasu. 
Przewiduje się wbudowanie prefabrykowanej ściany oporowej po obwodzie tarasu. Projektuje się 
pokrycie tarasu deską kompozytową – wg projektu architektonicznego. 

Remont przewiduje także wyposażenie tarasu w balustradę z furtką wejściową.  

8.4. Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia.  

8.4.1. Przed przystąpieniem do remontu należy wygrodzić strefę niebezpieczną, zagrożoną 
upadkiem przedmiotów lub materiałów. Strefę niebezpieczną w wypadku remontu 
ustala się nie mniejszą niż 6.0 m. 

8.4.2.  Wygrodzenie terenu – linami lub barierkami ze znakami i napisami ostrzegawczymi 
oraz znakami i napisami zakazu wstępu, winien obejmować zasięg co najmniej tak 
szeroki, jak strefa niebezpieczna. Ogrodzenie terenu budowy winno być wykonane jako 
stałe (drewniane lub metalowe), pełne o wysokości min. 2.5 m od istniejącego terenu. 
Teren wygrodzony oznakować poprzez stosowne tablice, napisy i znaki ostrzegawcze 

8.5.  Szczegółowe warunki i zabezpieczenia BHP. 

8.5.1. Przed przystąpieniem do robót remontowych pracownicy powinni być zapoznani z 
programem remontu i poinstruowani przez kierownika budowy o bezpiecznym 
sposobie jej wykonania.  

8.5.2. Pracownicy zatrudnieni przy robotach remontowych muszą być zaopatrzeni w 
komplet potrzebnych narzędzi oraz odzież ochronną, hełmy, okulary, rękawice 
ochronne oraz pasy bezpieczeństwa. 

8.5.3. W czasie remontu przebywanie ludzi na niżej położonych kondygnacjach jest 
zabronione. 

8.5.4.   Prowadzenie robót remontowych na zewnątrz obiektu w złych warunkach 
atmosferycznych, w czasie deszczu, opadów śniegu oraz silnym wietrze jest 
zabronione. Podczas wiatru o prędkości powyżej 10 m/s, roboty należy 
wstrzymać. Niedozwolone jest także prowadzenie prac po zmierzchu i w godzinach 
ciszy nocnej. 

8.5.5. Praca na rusztowaniach zewnętrznych może odbywać się wyłącznie na takim 
poziomie, na jakim remontowany jest budynek od strony wewnętrznej. 

8.5.6. Przy usuwaniu gruzu z remontowanego obiektu zsuwnice pochyłe lub rynny zsypowe, 
powinny być zabezpieczone przed spadaniem lub wypadaniem z nich gruzu. 

8.5.7. Roboty remontowe powinny być prowadzone pod bezpośrednim nadzorem osoby 
posiadającej stosowne uprawnienia budowlane. 

8.5.8. Wszystkie roboty remontowe wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy 
i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy. (Dz.U. Nr 13) 

9. Zabezpieczenie antykorozyjne  

Elementy betonowe stykające się z gruntem przesmarować dwukrotnie Dysperbitem Dn, lub 
warstwą podkładową i nawierzchniową firmy Icopal. 

Konstrukcję stalową zabezpieczyć antykorozyjnie do kategorii korozyjności C3 poprzez 
malowanie. 



 

10. Normy przedmiotowe 

PN-82/B-02000        Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 

PN-82/B-02001        Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 

PN-82/B-02004         Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. 
Obciążenia pojazdami 

PN-80/B-02010/Az1, 
październik 2006 

Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem 

PN-B-02011:1977/Az1 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 

PN-90/B-03000       Projekty budowlane. Obliczenia statyczne. 

PN-76/B-03001       Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń. 

PN-81/B-03020       Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i  
projektowanie. 

PN-B-03264:2002   Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone. Obliczenia 
statyczne i projektowanie. 

11. Przyjęte obciążenia 

- obciążenie stałe dachu – płyta warstwowa – 0.20 kN/m2 
- obciążeniem śniegiem – 2 strefa                    - 0.90 kN/m2, 
- obciążenie wiatrem – I strefa           - 0.30 kN/m2 

12. Uwagi końcowe 

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robót 
budowlano – montażowych oraz odpowiednimi katalogami i normami. 
Wszelkie ewentualne zmiany mające wpływ na zmiany konstrukcji należy uzgodnić z autorem 
projektu konstrukcji. 
 
Poznań, listopad 2017 r.  

 
 Opracował: 

 
       mgr inż. Michał Goździewski 

 
 



Nr rysunku Tytuł rysunku rewizja data

K-F-01_00 Rzut fundamentów. Ława fundamentowa Lf-01. 00

K-F-02_00 Stopa fundamentowa Sf-01. 00

K-F-03_00 Stopa fundamentowa Sf-02. 00

K-F-04_00 Stopa fundamentowa Sf-03. Podwalina Pd-01. 00

K-F-05_00 K-1 Konsola dolna pod okiennice 00

K-01-01_00 Rzut konstrukcji przyziemia. 00

K-01-02_00 Rama pośrednia w osiach "2' i "3". 00

K-01-03_00 Ściana szczytowa w osi "1" i "4". 00

K-01-04_00 Zestawienie do rys. K-01-03_00 00

K-01-05_00 Ściana okapowa w osi "A". 00

K-01-06_00 Ściana okapowa w osi "B". 00

K-01-07_00 Detal "A", Detal "B", Detal "J" 00

K-01-08_00 Detal "C", Detal "D", Detal "I" 00

K-01-09_00 Detal "E" Detal "F" Detal "G1" Detal "G2" Detal "H1" Detal "H2" Detal "K" 00

K-01-10_00 B-1 Balustrada tarasu 00

K-02-01_00 Rzut konstrukcji dachu. 00

K-02-02_00 Rzut połaci dachu. 00

K-02-03_00 Detal "L1", Detal "L2" 00

PROJEKT WYKONAWCZY

SPIS RYSUNKÓW

REMONT I PRZEBUDOWA PARTEROWEGO PAWILONU OBSŁUGUJĄCEGO PLAŻĘ I 

KĄPIELISKO MIEJSKIE W KRZYŻOWNIKACH 

UL. NAD JEZIOREM 21, POZNAŃ



Nr rysunku Tytuł rysunku
stal profilowana 

[kg]

stal zbrojeniowa 

[kg]

K-F-01_00 Rzut fundamentów. Ława fundamentowa Lf-01. - 103,41

K-F-02_00 Stopa fundamentowa Sf-01. - 158,64

K-F-03_00 Stopa fundamentowa Sf-02. - 122,77

K-F-04_00 Stopa fundamentowa Sf-03. Podwalina Pd-01. - 519,95

K-F-05_00 K-1 Konsola dolna pod okiennice. 950,43 -

K-01-01_00 Rzut konstrukcji przyziemia. - -

K-01-02_00 Rama pośrednia w osiach "2' i "3". 1231,05 -

K-01-03_00 Ściana szczytowa w osi "1" i "4". - -

K-01-04_00 Zestawienie do rys. K-01-03_00 1280,62 -

K-01-05_00 Ściana okapowa w osi "A". 736,61 -

K-01-06_00 Ściana okapowa w osi "B". 784,40 -

K-01-07_00 Detal "A", Detal "B", Detal "J" - -

K-01-08_00 Detal "C", Detal "D", Detal "I" - -

K-01-09_00 Detal "E" Detal "F" Detal "G1" Detal "G2" Detal "H1" Detal "H2" Detal "K" - -

K-01-10_00 B-1 Balustrada tarasu 1146,19 -

K-02-01_00 Rzut konstrukcji dachu. - -

K-02-02_00 Rzut połaci dachu. 200,15 -

K-02-03_00 Detal "L1", Detal "L2" - -

RAZEM (STAL ZBROJENIOWA) 904,77

RAZEM (STAL PROFILOWANA) 6329,45

PROJEKT WYKONAWCZY

ZBIORCZE ZESTAWIENIE STALI

REMONT I PRZEBUDOWA PARTEROWEGO PAWILONU OBSŁUGUJĄCEGO PLAŻĘ I 

KĄPIELISKO MIEJSKIE W KRZYŻOWNIKACH 

UL. NAD JEZIOREM 21, POZNAŃ
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