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I. OPIS TECHNICZNY
1. Wstep

1.1. Nazwa i adres obiektu

Modernizacja nabrzeza nad Jeziorem Kierskim

— dodatkowy odcinek nabrzeza na kgpielisku Krzyzowniki
woj. wielkopolskie, miasto Poznan,

dziatka nr 1/2, obreb 0022 Krzyzowniki arkusz nr 01

1.2. Inwestor

Miasto Poznan

Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji
Samorzadowy Zaklad Budzetowy

ul. Chwiatkowskiego 34

61-553 Poznan

1.3. Podstawa opracowania

Podstawg formalng opracowania projektu budowlano-wykonawczego jest umowa
nr DGN.2001.8.2017 zawarta w dniu 30.10.2017 r., pomigdzy Miastem Poznan, Poznafskimi
Osrodkami Sportu i Rekreacji - Samorzadowym Zakladem Budzetowym, z siedzibg
w Poznaniu ul. Chwiatkowskiego 34, 61-553 Poznan, a Biurem Studiéw i Projektow
Budownictwa Wodnego HYDROPROJEKT Sp. z 0.0. ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznan.

1.4. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego
Modernizacja nabrzeza nad Jeziorem Kierskim - dodatkowy odcinek nabrzeza na kgpielisku
Krzyzowniki obejmujacego remont nabrzeza o tacznej dlugosci 80,0 m.

Zakres opracowania obejmuje rozwigzania projektowe majgce na celu odtworzenie
stanu pierwotnego 1 dotychczasowej funkcji nabrzeza, ktora polega na zabezpieczeniu przed
podmywaniem brzegu jeziora w rejonie kagpieliska Krzyzowniki. Remont istniejgcego
nabrzeza przewiduje si¢ wykonac¢ z palisady kompozytowej o Srednicy ¢15 cm oraz dtugosci
L=2,80 m. Projektowane prace zabezpiecza brzeg przed podmywaniem oraz znacznie
poprawig estetyczny wyglad istniejacego nabrzeza.

Projektowane roboty naleza do prac zwigzanych z remontem obiektu
budowlanego zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt. 1 Prawa budowlanego i podlegaja zgloszeniu.

Projektowane zagospodarowanie terenu przedstawiono graficznie na mapie
zasadniczej w skali 1:500.

1.5. Materiaty wyjsciowe do opracowania dokumentacji

1.5.1. Dokumentacje wykorzystane w projektowaniu

a) Projekt budowlano-wykonawczy pn. "Remont nabrzeza na kgpielisku KrzyZowniki"
HYDROPROIJEKT Sp. z 0.0. Poznan, czerwiec 2017 r.
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1.5.2. Materiaty geodezyjne
a) Mapa zasadnicza w skali 1:500 wraz z licencja nr ZG-OUG.41020.1925.2017_3064_CL1

pozyskana w Zarzadzie Geodezji i katastru Miejskiego GEOPOZ ul. Gronowa 20,
61-655 Poznan.

b) Mapa zasadnicza w skali 1:500 wraz z licencjg nr ZG-OUG.41020.3708.2017_3064_CL1

pozyskana w Zarzadzie Geodezji i katastru Miejskiego GEOPOZ ul. Gronowa 20,
61-655 Poznan.

c¢) Uproszczony wypis z rejestru gruntow z dnia 19.06.2017 r. pozyskany w Zarzadzie

Geodezji i katastru Miejskiego GEOPOZ ul. Gronowa 20, 61-655 Poznan.

d) Inwentaryzacja geodezyjna nabrzeza — listopad 2017 r.

1.5.3. Decyzje
a) Decyzja nr OS.1/6341-52/11 z dnia 24 sierpnia 2011 r. - pozwolenie wodnoprawne na

podpictrzenie Jeziora Kierskiego na jazie w km 27+600 rzeki Samicy Kierskiej za
pomocy istniejagcego urzadzenia wodnego jazu z wegornig oraz zatwierdzenia instrukcji
gospodarowania wodg.

1.5.4. Przepisy obowigzujgce

a)
b)
c)
d)
€)
f)

g)

h)
i)
3

k)

Prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1332.
Prawo wodne — ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1121.
Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry opublikowany w Monitorze
Polskim z dnia 27 maja 2011 r. (M.P. z 2011 r., Nr 40, poz. 451).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 86/2007 poz. 579).

Warunki techniczne wykonania i odbioru. Roboty ziemne, MOSZNIL,1996 .
Rozporzadzenie MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegélowego zakresu
i formy projektu budowlanego Dz.U. 2012 poz. 462 z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego,
tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1129.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, tekst jednolity Dz.U. 2015
poz. 1651 z pézniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzigc
mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko [Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397].
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony sSrodowiska — tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz. 672.

Polskie Normy w zakresie budownictwa $rédladowego.

1.5.5. Publikacje

a) Podzial hydrograficzny Polski —- IMGW Warszawa, 1983 r.
b) Atlas jezior Polski - tom [ - IMGW Poznan, 1996 r.
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2. Dane ogodlne o inwestycji

2.1. Lokalizacja

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w woj. wielkopolskim, powiat Miasto Poznan,
w miescie Poznan, obreb 0022 Krzyzowniki ark. nr 01, dziatka nr 1/2.

Teren inwestycji jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru "Pétnocno-Zachodniego Klina Zieleni" w Poznaniu czgs¢ E - Otoczenie Jeziora
Kierskiego, zatwierdzonego uchwatg nr XLVI/698/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia
26 lutego 2013 r. - projektowany remont nabrzeza nie narusza zatozeh MPZP.

Teren przedmiotowej inwestycji potozony jest poza obszarami chronionymi.
Projektowane roboty beda prowadzone w pasie ograniczonym do minimum w celu
maksymalnego zmniejszenia czasowej ingerencji w srodowisko.

2.2. Stan prawny terenu

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Miasta Poznania, woj. wielkopolskie.
Stan prawny terenu obj¢tego inwestycjg zestawiono w tabeli 1.
Tabela 1

Nr .
L.p. dzialki Wiasciciel Adres

Miasto Poznan, Obreb 0022 Krzyzowniki, arkusz nr 01

Miasto Poznan , -
1. 172 Prezydent Miasta Poznania 61-841 Poznan, pl. Kolegiacki 17

Teren inwestycji znajduje si¢ w trwatym zarzadzie Poznanskich Osrodkéw Sportu i Rekreacji
ul. Chwiatkowskiego 34, 61-553 Poznan.

2.3. Warunki hydrologiczne

Nabrzeze projektowane do remontu znajduje si¢ nad Jeziorem Kierskim przy
kapielisku Krzyzowniki.

Jezioro Kierskie jest potozone w zachodniej czeSci Poznania i wg zapiséw
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego znajduje si¢ w obszarze "Pdéinocno-
Zachodniego Klina Zieleni" w Poznaniu czgs¢ E - Otoczenie Jeziora Kierskiego,
zatwierdzonego uchwata nr XLVI/698/V1/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 26 lutego
2013 r. - "20Kz-US - tereny sportu i rekreacji w klinie zieleni" oraz "Kz-WS - teren wod
powierzchniowych Srodlgdowych w klinie zieleni". Jezioro polozone na terenie Pojezierza
Poznanskiego, jest jeziorem rynnowym polodowcowym. To najwigkszy zbiornik wodny
miasta 1 jeden z najwigkszych w Wielkopolsce. Jest osrodkiem sportéw wodnych -
zeglarskiego 1 bojerowego oraz rekreacji czynnej i biernej. W ostatnich latach silnie rozwingta
si¢ tutaj turystyka piesza i rowerowa. Jezioro Kierskie nalezy réwniez do najlepiej
zarybianych przez Polski Zwigzek Wedkarski i jest ogélnodostgpne do wedkowania przez
caty rok. Mozna tu spotka¢ takie gatunki ryb jak: wegorz, sandacz, szczupak, okon, karp,
leszcz, sielawa czy amura biatego.

Powierzchnia zwierciadla wody wynosi 285,60 ha. Objetos¢ 28 858,50 tys. m’.
Srednia  glebokos¢é jeziora wynosi 10,10 m, natomiast gleboko§¢ maksymalna
37,60 m. Jezioro ma ksztalt typowej rynny o dlugosci maksymalnej jeziora wynoszacej
4470 m, oraz szerokosci 1060 m, ciggnacej si¢ od Krzyzownik do Kiekrza. Linia
brzegowa wynosi 12 650 m. Zwierciadlo wody zamierzone geodezyjnie podczas wizji
terenowej dnia 23 listopada 2017 r. unosifo si¢ na rzednej maksymalnego poziomu pigtrzenia
72,40 m n.p.m.

BSiPBW HYDROPROIJEKT Sp. z o.0.



Modernizacja nabrzeza nad Jeziorem Kierskim 6
- dodatkowy odcinek nabrzeza na kqpielisku Krzyzowniki
Projekt budowlano-wykonawczy

Rzekami zasilajagcymi sg Samica Kierska, Przezmierka, Krzyzanka natomiast rzeka
wyplywajaca jest Samica Obornicka.

Czystos¢ wody zaliczana jest do III klasy.

Pietrzenie Jeziora Kierskiego odbywa si¢ za pomocg istniejagcego na Samicy Kierskiej
urzadzenia wodnego - jazu pigtrzacego zlokalizowanego na dzialce 531, ark 12, obregb Kiekrz,
wilascicielem jest Skarb Panstwa reprezentowany przez Wielkopolski Zarzad Melioracji
i Urzadzen Wodnych w Poznaniu Inspektorat Przezmierowo z siedzibg w Baranowie,
ul. Budowlanych 8, 62-081 Przezmierowo.

Parametry pietrzenia na jazie w km 27+600 rzeki Samicy Kierskiej:

a) pigtrzenie minimalne MinPP 71,90 m n.p.m.
b) pietrzenie maksymalne MaxPP 72,40 m n.p.m.
c) przeptyw nienaruszalny Q, 0,11 m%s

2.4. Warunki geotechniczne

Projektant w trakcie wizji terenowej w dniu 23 listopada 2017 r. dokonat dwoch
odwiertéw geotechnicznych do glebokosci 3,0 m. W podtozu gruntowym stwierdzono grunt
mineralny noSny w postaci piaskow Srednich 1 piaskéw gliniastych o zageszczeniu 1p>0,50.
Woda gruntowa uktadata si¢ na poziomie zwierciadta wody w jeziorze, tj. na giebokosci
~0,45 m pt. (rzgdna zw. 72,35 m n.p.m.). Rzedna terenu w miejscu wiercenia - 72,80 m n.p.m.

3. Stan istniejacy

Przedmiotowe nabrzeze przeznaczone do remontu podzielono na dwa odcinki
o facznej dlugosci 80,0 m. Na potrzeby opracowania nazwano je jako nabrzeze A oraz
nabrzeze B. Nabrzeze A o dlugosci 36,0 m zlokalizowane jest po pétnocnej stronie kgpieliska
Krzyzowniki ibezposrednio przylega do istniejacej plazy. Nabrzeze B o dlugosci 46,0 m
znajduje si¢ po potudniowej stronie kagpieliska i stanowi przedtuzenie wyremontowanego
w listopadzie biezacego roku (tj. 2017r.), nabrzeza zlokalizowanego na terenie
nieruchomosci potozonej przy ul. Nad Jeziorem 21 w Poznaniu.

Istniejace nabrzeze wykonane jest z palisady drewnianej, ktéra w przewazajacej czesci
zostala rozmyta przez falowanie wod z Jeziora Kierskiego. Pozostalo$ci po drewnianych
palikach sg zgnite i potamane. Ogdlny stan nabrzeza jest bardzo zty i wymaga generalnego
remontu. Zaobserwowano rowniez znaczne ubytki gruntu za palisadg wymagajace pilnego
uzupelnienia. Pozostawienie nabrzeza w takim stanie powoduje dalszg degradacj¢ brzegu
jeziora 1 niekorzystnie wplywa na walory estetyczne przy kapielisku Krzyzowniki.
Proponowane rozwigzania projektowe maja na celu odtworzenie stanu pierwotnego
i dotychczasowej funkcji nabrzeza, ktéra polega na zabezpieczeniu przed rozmywaniem
brzegu. Wptynie to rOwniez na poprawe bezpieczenstwa oraz znacznie poprawi estetyczny
wyglad nabrzeza przy kapielisku.

Brzeg jeziora wzdluz nabrzeza A jest stromy az do istniejacego trzcinowiska. Teren
przylegajacy porastajg niskie trawy az do istniejacej drogi rowerowej. Tuz przy wspomnianej
drodze rowerowej znajdujg si¢ dwie tawki wypoczynkowe z widokiem w strong¢ jeziora.
W odlegtosci 3,5 m od granicy kgpieliska w strefie wodnej, planuje si¢ wykona¢ pomost
ptywajacy (wedlug odrgbnego opracowania) o catkowitej dlugosci 19,0 m. Pomost
w ksztalcie litery T o konstrukcji stalowej na plywakach ze spienionego polistyrenu
hydrotechnicznego, z pokladem 2z desek kompozytowych, wraz z balustradg, trapem
doj$ciowym oraz martwymi kotwicami ma zosta¢ zamontowany w grudniu biezacego roku.

BSiPBW HYDROPROIJEKT Sp. z o.0.
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Teren przylegajacy do nabrzeza B poros$nigty jest niskimi trawami oraz pojedynczymi
drzewami. Brzeg jeziora jest catkowicie rozmyty, przez co poziom terenu jest zanizony,
a grunt ciggle podtapiany. Rosnace tam drzewa majg podmyte korzenie, a jedno z nich
w ostatnich latach przewrécito si¢ z tego powodu. W czasie trwania wizji terenowej zostaty
rozebrane dwa drewniane pomosty, ktére byly stanowiskiem dla wedkarzy oraz punktem
wodowania rowerdw wodnych i t6dek. W ich miejscu zostang wykonane (wedtug odrgbnego
opracowania) nowe pomosty ptywajace o diugosci 25,0 m kazdy. W przysztosci ma tu
powsta¢ marina. Teren objety inwestycja, po stronie nabrzeza B, otocza ogrodzenie wraz
z bramg i furtka, ktére jest rowniez w ztym stanie technicznym. Zarzadca planuje je wymieni¢
w najblizszym czasie. Prostopadle do nabrzeza B, mniej wigcej w jednej trzeciej jego
dtugosci, znajduje si¢ betonowy murek o dlugosci okoto 25,0 m, w przesztosci stanowigcy
prawdopodobnie fundament ogrodzenia. Po lewej stronie (patrzac od strony jeziora)
nabrzeza B, znajduje si¢ slip do wodowania matych jednostek ptywajacych - kajakéw i t6dek.

W  biezacym roku otoczenie kagpieliska w Krzyzownikach zostalo poddane
rewitalizacji w ramach inwestycji Plazojada - szlakiem trzech jezior. Pojawil si¢ nowy plac
zabaw dla dzieci oraz punkt aktywnosci fizycznej dla starszych, jak rowniez elementy matej
architektury, tawki, kosze na §mieci, stojaki dla roweréw, punkt naprawy rowerdéw itp.

Plaza w Krzyzownikach zyskata rowniez nowa nazwg - Plaza Smocza.

W listopadzie 2017 r. wyremontowana zostata cz¢$¢ nabrzeza o dlugosci 40,0 m, ktore
zostalo wykonane (odtworzone) przy pomocy palisady kompozytowej o §rednicy ¢12 cm oraz
dlugosci pala L=1,50 m, rzedna géry 72,90 m n.p.m. Dalszy odcinek przedmiotowego
nabrzeza begdzie kontynuacja wczesniej przyjetej technologii robot.

4. Zakres prac remontowo- budowlanych

4.1. Roboty remontowe nabrzeza

Projektowane roboty polegaja na remoncie istniejagcego nabrzeza oraz jego
odtworzeniu w miejscu, w ktérym zostalo ono rozmyte. Nabrzeze o facznej dtugosci 80,0 m
na potrzeby opracowania nazwano jako: nabrzeze A o dlugosci 36,0 m, oraz nabrzeze B
o dtugosci 46,0 m.

Zaprojektowano odtworzenie nabrzeza przy pomocy palisady kompozytowej
o $rednicy @15 cm oraz dtugoéci pala L=2,80 m. Srednia wysoko$¢ nabrzeza wynosi okoto
0,80 m. Przyjeto rzedng géry 72,90 m n.p.m. Palisade¢ nalezy potaczy¢ belka $ciagajaca
kompozytowa o wymiarach 8x16x600 cm, umiejscowiong po stronie lagdu, 20 cm od gornej
krawedzi palisady. Belka zamocowana na wkrety 4,8x120 mm do kazdego pala. Od strony
brzegu za palisadg kompozytowa nalezy ulozy¢ geowldkning filtracyjng szer. 1,5 m
o gramaturze 400 g/m’, ktéra ma zapobiega¢ wyplukiwaniu gruntu. Powyzej umocnien
z palisady kompozytowej nalezy uzupetni¢ ubytki gruntu piaskiem oraz zagesci¢ do Ip>0,50.

Teren przylegly do nabrzeza A projektuje si¢ wyréwnaé oraz miejscowo nadsypac
(zgodnie z rys. 3). W odlegtosci 2,5 m od krawedzi istniejacej drogi rowerowej teren nalezy
wyréwna¢ do rzednej 74,00 m n.p.m., w celu zapewnienia swobodnego dojscia do nowo
wykonanych tawek wypoczynkowych. Nastepnie teren wyprofilowa¢ ze spadkiem
w kierunku nabrzeza do rz¢dnej 72,90 m n.p.m., zostawiajac poziomy pas bez spadku
o szerokosci 1,0 m od nabrzeza A. Powierzchni¢ terenu zahumusowa¢ warstwa grubosci
10 cm z obsiewem mieszankg traw. Prostopadle do drogi rowerowej nalezy wykonaé
nawierzchni¢ utwardzong stanowigcg dojscie do planowanego do wykonania pomostu
ptywajacego. Sciezka o dlugosci 13,5 m oraz szerokosci 2,0 m, o podbudownie z ttucznia
kamiennego, stanowigcego warstwe dolng o frakcji od 31,5 mm do 63 mm, oraz warstweg
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gbérng o frakcji od 20 mm do 31,5 mm, z nawierzchnig z miatu do klinowania o migzszosci
20 mm. Nawierzchnia ograniczona obrzezem betonowym 8x30x100cm. Wzdluz trapu
planowanego do wykonania pomostu ptywajacego (wg odrebnego opracowania), projektuje
si¢ wykonac palisade kompozytowa ¢15 cm oraz dtugosci pala L=1,50 m, w rozstawie 2,4 m
i dtugosci 1,0 m po obu stronach trapu. Palisade stanowigca konstrukcje nabrzeza nalezy
dobi¢ do rzednej uwzgledniajacej przyjety (wg odrebnego opracowania) kat nachylenia
ruchomego trapu w zaleznosci od stanu wody w jeziorze.

Teren przylegly do nabrzeza B projektuje si¢ nadsypa¢ oraz wyprofilowa¢ do rzednej
73,30 m n.p.m. przy istniejagcym ogrodzeniu, ze spadkiem w kierunku nabrzeza do rzednej
72,90 m n.p.m. Istniejagcy murek betonowy o dlugosci okoto 25,0 m, w przesztosci
stanowigcy prawdopodobnie fundament ogrodzenia, nalezy rozebra¢, a gruz powstaly
z rozbidrki wywieS¢ na miejskie sktadowisko odpaddéw. Powierzchni¢ terenu zahumusowac
warstwg grubosci 10 cm z obsiewem mieszanka traw. Prostopadle do przedmiotowego
nabrzeza B planuje si¢ wykona¢ (wg odrgbnego opracowania) dwa pomosty ptywajace
o dtugosci 25,0 m kazdy. Wzdtuz trapu obu pomostéw projektuje si¢ wykona¢ palisade
kompozytowa @15 cm oraz dtugosci pala L=1,50 m, w rozstawie 2,4 m i dtugosci 1,0 m po
obu stronach trapu. Palisad¢ stanowigcg konstrukcje nabrzeza nalezy dobi¢ do rzednej
uwzgledniajacej przyjety (wg odrgbnego opracowania) kat nachylenia ruchomego trapu
w zaleznosci od stanu wody w jeziorze.

W przypadku prowadzenia prac w bliskim sasiedztwie rosnacych tam drzew nalezy
zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢, i w razie potrzeby ostoni¢ pien w celu zabezpieczenia kory.

Po wykonaniu robét teren przyleglty do nabrzeza oraz drogi, po ktérych odbywat si¢
ruch sprzetu budowlanego nalezy uporzadkowac i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

4.2. Kolejnos$¢ wykonywania robot

— roboty pomiarowe, tj. wytyczenie geodezyjne nabrzeza oraz terenu do zniwelowania,

— zdjecie warstwy humusu gr. 5-10 cm,

— rozbidrka pozostatosci po konstrukcji drewnianej istniejgcego nabrzeza,

— rozbidrka istniejagcego murka betonowego o dtugosci okoto 25,0 m,

— whbicie palisady z kotkéw kompozytowych,

— wykonanie belki $ciggajacej kompozytowej na catej dtugosci palisady,

— wykop budowlany pod utozenie geowldkniny filtracyjnej (80 % wykop mechaniczny
i 20 % wykop reczny),

— plantowanie dna wykopu,

— ulozenie geowtékniny 400 g/m?,

— zasypanie geowlOkniny wraz z uzupelnieniem ubytkéw gruntu piaskiem (zageszczenie
I>0,5),

— zniwelowanie i wyprofilowanie terenu przylegtego wraz z zaggszczeniem,

— ulozenie nawierzchni utwardzonej — dojscie do pomostu szer. 2,0 m,

— humusowanie gr. 10 cm wraz z obsiewem mieszankg traw,

— uporzadkowanie terenu przyleglego.

Roboty rozbiérkowe prowadzone bedg od strony ladu jak rowniez od strony wody. Wywoz
gruzu z rozbiérki samochodem samowytadowczym oraz dow6z materiatéw budowlanych
odbywac si¢ bedzie droga wewnetrzng ul. Nad Jeziorem.

Gruz z rozbidrki oraz odpady budowlane Wykonawca wywiezie na Miejskie Sktadowisko
odpadéw znajdujace si¢ w odlegtosci 15 km oraz przedstawi Inwestorowi odpowiedni
dokument $wiadczacy o przyjeciu gruzu przez uprawniony podmiot. Wykonawca robdt na
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biezaco bedzie utrzymywal w czystosci droge wewngtrzng stuzacg do przewozu sprzetu,
wywozu gruzu i transportu materialoéw budowlanych.

5. Dane informujace czy teren wpisany jest do rejestru zabytkow

Na terenie przedmiotowej inwestycji nie wystepuja obiekty zabytkowe, brak tez
zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych.

6. Dane okreslajagce wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia
inwestycyjnego

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza terenem goérniczym, w zwigzku
z czym wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia inwestycyjnego nie wystepuje.

7. Wptyw projektowanych roboét na srodowisko

Powyzsza inwestycja nie zostala wymieniona w Rozporzadzeniu Rady Ministréw
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na  srodowisko oraz  szczegélowych  uwarunkowan  zwigzanych
z kwalifikowaniem przedsiewzigcia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na §rodowisko
(Dz.U. 213/2010, poz. 1397 z pézniejszymi zmianami), jako przedsigwzigcie mogace
znaczgco oddzialywa¢ na S$rodowisko, a takze nie jest przedsigwzigciem mogacym
potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko. Zatem dla niniejszej inwestycji nie ma
obowigzku uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewzigcia.

Ww. roboty naleza do prac zwiazanych z remontem obiektu budowlanego.
Projektowane roboty budowlane maja na celu odtworzenie stanu pierwotnego poprzez
zastosowanie wyrob6éw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym w celu
przywroécenia dotychczasowej funkcji obiektu.

Projektowane roboty bedg prowadzone w pasie ograniczonym do minimum w celu
maksymalnego zmniejszenia czasowej ingerencji w Srodowisko. Przy rozwigzaniach
technicznych kierowano si¢ zasadg maksymalnej ochrony elementéw $rodowiska naturalnego
1 nie powodowania w nim nieodwracalnych 1 niekorzystnych zmian.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie wigze si¢ z wystgpieniem negatywnego
wplywu na Srodowisko przyrodnicze, nie zostang zakldcone naturalne procesy ksztattujace
srodowisko przyrodnicze, dlatego tez nie przewiduje si¢ zachwiania rownowagi przyrodniczej
na obszarze inwestycji.

Wykorzystanie sprz¢tu spetniajagcego obowigzujagce normy oraz zachowanie
szczegllnej ostroznosci podczas wykonywania prac ziemnych wyeliminuje mozliwos¢
zanieczyszczenia wod powierzchniowych i §rodowiska gruntowego elementami obcymi dla
srodowiska pochodzacymi z pracy sprzetu.

Wykorzystywany do rob6t budowlanych sprzet mechaniczny bgdzie posiadat aktualny
przeglad techniczny dopuszczajacy do uzytku oraz spetnial wszystkie wymagane normy
zwigzane z emisjg spalin oraz halasu przewidziane dla tego typu maszyn. W przypadku
stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidtowosci w pracy sprzetu,
bedzie on natychmiastowo wylgczany z rob6t budowlanych. W przypadku sytuacji
niekontrolowanych, zwigzanych z wyciekiem substancji ropopochodnych begda powzigte
dziatania majace na celu zapobiezenie przedostaniu si¢ tych substancji do $rodowiska
gruntowego poprzez zabranie warstwy ziemi, ktéra zostala skazona w czasie krétszym niz
czas filtracji substancji ropopochodnych w gruncie. Skazony grunt zostanie zabezpieczony,
wywieziony i zutylizowany.
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Realizacja inwestycji zostanie przeprowadzona w sposéb mozliwie najmniej ucigzliwy
dla Srodowiska (szybkie i sprawne przeprowadzenie prac z wykorzystaniem sprzetu
spetniajagcego wymagane normy), co w mozliwie najwiekszym stopniu ograniczy
nieunikniong emisj¢ ciepta, hatasu i spalin, majaca miejsce jedynie podczas realizacji prac
sprzetem mechanicznym.

Projektuje si¢ maksymalne wykorzystanie materialéw naturalnych przyjaznych dla
srodowiska naturalnego lub neutralnych, powszechnie uzywanych w budownictwie wodno-
melioracyjnym, niestanowiacych zagrozenia dla otaczajagcego srodowiska naturalnego
posrednio i bezposrednio w obrebie przedmiotowej inwestycji. Projektowane rozwigzania
techniczne nie bedg wprowadza¢ do niego szkodliwych elementéw lub substancji.

6. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét dla niniejszej inwestycji
stanowi osobny zalacznik dokumentacji projektowe;j.
Przedmiotem specyfikacji sg zalecenia dotyczgce prawidtowego wykonywania rob6t, kontroli
jakosci 1 odbioru tych robdt. Odstepstwa od jej stosowania dozwolone s3 pod warunkiem
zachowania wymagan okreslonych we wlasciwych przypisach w tym techniczno-
budowlanych, obowigzujacych normach oraz warunkéw okreslonych w projekcie lub przez
projektanta i inspektora nadzoru w trakcie wykonawstwa.

Inspektor nadzoru moze takze w trakcie wykonywania rob6t wprowadza¢ zmiany
w zakresie przyjetego planu lub programu oraz harmonogramu realizacji projektu
(np. zmienia¢ grubosci ukladanych warstw, technologi¢ zaggszczania itp.). Powinien on
wspotpracowac z projektantem, a w szczegdlnych przypadkach zasiegac opinii ekspertow.

Za wymagang jako$¢ roboét, szybkie i sprawne ich wykonanie oraz warunki bhp na
budowie odpowiedzialny jest kierownik budowy lub kierownik robét.

We wszystkich przypadkach (réwniez przy robotach nie objetych specyfikacja) nalezy
si¢ kierowac:
— polskimi normami (PN),
— normami branzowymi (BN) warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét,
— instrukcjami stosowania i uzytkowania, dostarczanymi przez producenta wyrobow,
— przepisami budowlanymi,
— przepisami bhp.

7. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Projektowane roboty budowlane nie podlegaja przepisom dotyczagcym ochrony
przeciwpozarowej w zwigzku z czym, warunkéw ochrony przeciwpozarowej nie okresla sig.

8. Warunki bezpieczenstwa pracy na budowie

Wykonawca przy realizacji zadania bedzie przestrzegat przepisow w zakresie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci jest zobowigzany wykluczy¢ prace
personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spelniajacych
odpowiednich wymagan. Wykonawca dostarczy na budowe 1 bedzie utrzymywat
wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie
w urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy.
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. Uwagi koncowe

— Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru robét, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
robot oraz przy zachowaniu przepiséw BHP.

— Odstepstwa od projektu musza by¢ bezwzglednie uzgodnione z projektantem w ramach
nadzoru autorskiego i potwierdzone w imieniu Inwestora przez Inspektora Nadzoru
Inwestycyjnego.

— Szczeg6ly nie ujete w niniejszym projekcie nalezy realizowa¢ zgodnie z Polskimi
normami, instrukcjami wykonania i stosowania, normami branzowymi, warunkami
technicznymi oraz wymogami producentéw materiatow i urzadzen.

W sprawach nie okreslonych dokumentacja obowiagzuja:

— warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,

— normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,

— instrukcje, wytyczne, §wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlane;,
— warunki techniczne producentéw i dostawcoOw materiatéw budowlano instalacyjnych.
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Oswiadczenie

Stosownie do art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego, ustawa z dnia 6 lipca 2017 .,

projektant i sprawdzajacy o$wiadcza, ze projekt budowlano-wykonawczy:

Modernizacja nabrzeza nad Jeziorem Kierskim

- dodatkowy odcinek nabrzeza na kgpielisku KrzyZowniki

jest sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant: Sprawdzajacy:

mgr inz. Dorota Hausa mgr inz. Maciej Wojtkowiak
upr. nr: WKP/0057/Z00K/14 upr. nr: WKP/0213/Z00K/06
specjalnos¢: konstrukcyjno-budowlana specjalnos¢: konstrukcyjno-budowlana
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