Nazwa inwestycji: MODERNIZACJA HALI SPORTOW WALKI

INWESTOR

POZNANSKIE OSRODKI

SPORTU | REKREACJI

ul. Chwiatkowskiego 34
61-553 Poznan

SPECYFIKACJA TECHNICINA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

KOD CPV:

45210000-2 roboty budowlane w zakresie budynkow

45310000-3 roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45110000-1 roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektdéw budowlanych, roboty ziemne
45400000-1 roboty wykohczeniowe w zakresie obiektdw budowlanych

45111291-4 roboty w zakresie zagospodarowania terenu



Nazwa inwestycji: MODERNIZACJA HALI SPORTOW WALKI

SPIS TRESCI:
T WSTEP......eeeeteceteecteeteectee st cseessaeessaessaeeeseesseassaesssaessseesssessseesssaasseassseesssessseesssessssessseesstessseesssessseesssessseesseesseessseessseesseesseessseessensseens 3
T PRZEDMIOT ST ..ttt ettt et ettt e et et et e e bt eaeesbe e st ess e beeaeeasesseeseessasseessessanseessessesseessessenseessessaaseessessanseessessanseessensanseessensanseessensanseessensenseas 3
1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST ..... .3
1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST ... .3
1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE ......ccvevvierrenrennene . 14
1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT ..c.uviieueeeveeeteeeeeeveeeteeeveeeseeessesseeesseesseasseessseassesssesasseassesssesssssseassessseassesssesseenssesssessesnseens 16
1.5.1 PrzekQzani© tEIrENU DUGOWY ........c.eiiitiiiiiteeiee ettt sttt st ettt ettt et et e et e seteeabeesat e e ateeseteenneeanseesbaeenbeenns 16
1.5.2 Dokumentacja projektowa .
1.5.3 ZABEZPIECZENIE TEIENU DUGOWY ...ttt e e e et e e e ettt e e et e e e e tae e e s aaeaeeasaeeetaeeesateaeeesaeeas 17
1.5.4 Ochrona srodowiska w CZasi€ WYKONYWANIQ FODOT..........ccu e et eeeeeee ettt et e e et eae e eereeeraeeaeens 17
1.5.5 Ochrona przeciwpozarowa .
1.5.6 Ochrona wtasnOoSCi PUDICZNE] | PIYWOTNE] c.....icuieiiiiieiieie ettt ettt te ettt eteeta e b e et esbeetbessesseessassaessesssansesseens 17
1.5.7 Ograniczenie ODCIQZEN OSi POJAZABW........ecuuiuieteieeiieieete et eete st ete st et et ette bt et abesete st e st entesstesseeneansessaenseeneansesseens 17
1.5.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy .
1.5.9 OCHIONQ [ UHZYMQNIE FODOT .....ecuieiteeieit ettt ettt et sttt et ettt e bt st b e sbeeneaabeesbe b eeneanbessbesseeneanbessaeseeneansesseans
2 MATERIALY .....ooeeeeeeeeeecteececteeeerteeeessaeeeesteeeeesasee e ssaeessaseeesssaeesssaeessssesesasaeesssaeessssesessssasesssasesssaeeessseensssseessssesessssesnssseenssssanessanes 18
2.1 ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW DO ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH....... ... 18
2.2 POZYSKIWANIE MASOWYCH MATERIALtOW POCHODZENIA MIEJSCOWEGO ... ... 18
2.3 MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM JAKOSCIOWYM.......... ... 18
2.4 PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW ... .19
2.5 WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW ....oeiviieuiieteeeteeeteeeteeeteeeeseeeseesteeeseeessesssesssesssesssesssseasseassesssessessseeassessenssesseessesssesnseenssenseas 19
BISPRIZET ....c.vieeieeceeeieeeeteesueesaeesreeesaessseessaesstesseessaeassaesssessssesssaesstassstessaae st aesteesaeee aee st ee et e e s eeeae e ae e eae e e aae e et eeaeeeaaeesaeeeraeesaaeeraaesstans 19
A TRANSPORT .....ooiiteiicteeerteeeete s eeeeesesteeesssteseeaaesssssassssseasessssesssssessssstessssnsssssnsessssssesssssessssssessssseesssssessssssesssssesssssssesssnssssssseassssnses 19
4.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU ...eeuvvieteeereerreeeseeeiseeeseesseeseeessesssesssesssesssesssesssesssessssesssesssssssssssesssesassssssesssessesnssssses
4.2 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEWOZU PO DROGACH PUBLICZINYCH
5 WYKONANIE ROBOT .......oveeeeceereeeaecaeaetesesesssssssasssssssssssssssssssssssssasassssassssssassssssassssesassssssassssssassssssnssssssassssnsnsssssssssssssssssssnesns 19
6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT .......ocoveeetrtrtesteetestes s ses s sessassassassassassasssessessessessesssssssasssssassassassassassssassansansassanssessessessssassnssassasens 20
6.1 PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI ..ocuviuvieueeteiteeutetesteeseesesseeseessesseeseessasesssessesssassessasseessessansesssessasseassessessasssessensesssessensesssessensesssessensess 20
6.2 ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT .20
6.3 POBIERANIE PROBEK ..... .20
6.4 BADANIA | POMIARY ..... 21
6.5 RAPORTY Z BADAN ...ooveuieieiieeteeeseeeeeenesseseneeeessenees 21
6.6 BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU.... 2210
6.7 CERTYFIKATY | DEKLARACUIE .oouviveeereieereeneereereeeveneans 221
6.8 DOKUMENTY BUDOWY ....uviuieuriteeutetesteeseesasseeseessasseessessasssesssssasssessassassesssessasssassessasseassessansesssessesseassessessesssessensesssessensesssessessesseessenseses 21
7 OBMIAR ROBOT.......coerieieieeieesinsensensesass s testss s bssassassassassasssssessssssessessessessessssssssasssssassassassassanssassassssssnsssssssassassssesssssassassassassansas 22
7.1 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT ...uvviiueeeureereeeteeeiteeeseeeseeesseeseesssessseesseassessseasssessessssesssesssessssassesssessssessesssessssssssassesssssnsessssessesnseens 22
7.2 ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW ...uviiuvieeueeeureeteeeueeereeeseeeseeeseeeseeessesseessseessesasseassesssesssssssesssessssnsssassessssassesseessesnseens 23
7.3 URZADIZENIA | SPRZET POMIAROWY
7 A WAGH I ZASADY WDRAZANIA ...c.viiuiitiiteeueeteeteesteteeseeseesesseeseessesseessessasseessesseaseessessasseessessanseessessesseessessesseessessansesssersensesssessensesssensensess
8 ODBIOR ROBOT .........ocueeeeeteeteetstestee s sssaes s s s s s s s bbb sesass s sassasssessesass s s s s st st b besbassassaesaesaessessessesses s st s bas s sassessas 23
8.1 RODZAJE ODBIOROW ROBOT .....etiuveueeuissenseneesessasseneasessanseneasessassessssensensessesessensesessensensesessensensesensensensesensensensesessensesessensensesessensensesessensen 23
8.2 ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU ... .23
8.3 ODBIOR CZESCIOWY ...vvieerieireeereeereeeteeeeveeeseeeaveeeveesseeenneenns .23
8.4 ODBIOR OSTATECZNY (KONCOWY) .c.vevveueeuervennene .23
8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robdft .......ccecveeeeeens .. 23
8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe).......... .24
8.5 ODBIOR POGWARANCY JNY PO UPLYWIE OKRESU REKOJMI T GWARANC I ...veviieritieeeeetesteeteetesteeseessesteeseessesseeseessesssessessessesssessessesssesensens 24
G PODSTAWA PLATNOSC L ...t teeesseess et ssssssssssssssssssasasssssssssssassssssassssssasastssasassssassssssassssssnssssssasssssnssssssnssssnssssssssneses 24
Q.1 USTALENIA OGOLNE ....uvivieueeuteeteetteteeteesteseaseeseesesseessessasseessessesssessessassessessaassessessasseessessanseessessesseesseasanseessessenseessessensesssessensesssensansenns 24
9.2 OBJAIDY, PRZEJAZDY | ORGANIZACIA RUCHU ....eeeviereeeteeereeeteeetreeiteeeseesseeeseeessessseeseessseassesseeasseassesseessessseesssessenssesaseenssenseesnseessensnas 24
TO PRZEPISY ZWIAZANE .........ooiiieieeiiteeerteeeeetteeenteeeeatesessessssssessssssssssssessssssesessssesssssessssssssssssssssssseesssssessssssassssssessssnessssssasssssasssses 25
TOLT USTAWY ettt ettt ettt e e eeteeeteeetaeeeveeeaeeeaaeeseeeseeeaseeaseeasaeesseeessensseesseeessesaeasseeeseensseassesaseenssesseesseenssensseeaseenssenssesnseeessessesaseereans 25
TO.2 ROZPORZADIZENIA .....veeveeeueeeieeeeteeeueeeaeeeseeesseeseeesseesseeseeessessseesseesseasseasseesseassaassesessesseassesassensseassesassenssesseeassenssensseeaseessessesnsesseens 25
T1O.3 INNE DOKUMENTY | INSTRUKCE ...uvieuteuteteeteestesteeseestesseeseessesssessessasssessessasssessensasssessansasssessessasssessensasssessansasssessansesssessensesseessesesssessensenns 25



Nazwa inwestycji: MODERNIZACJA HALI SPORTOW WALKI

1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

wykonania i odbioru robét w obiektach budowlanych.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizaciji

robdt wymienionych w pkt. 1.1
1.3 Zakres robét objetych ST

budowlanych objetych zakresem:

Lp.

Opis

Rozebranie istniejgcej posadzki do warstwy betonowej

Skucie nieréwnosci betonu oraz oczyszczenie nawierzchni przy gtebokosci do 1 cm na

2. podtogach
3. Wywiezienie materiatu z rozbidrki samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 10 km
4. Optata za sktadowanie materiatu z rozbidrki
5. (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome
6. Uzupetnienie posadzki cementowej z zatarciem na ostro - naprawa podtoza
7. Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych - gruntowanie podtoza
(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2
8. Krotno$¢ = 2
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych é6cm poziome na wierzchu
9. konstrukcji na sucho - jedna warstwa
10. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
11. Posadzki betonowe grubosci 4,5 cm zatarte na gtadko zbrojony wtdknami
Zakup, dostawa i montaz parkietu drewnianego na podkonstrukcji np. Barlinek "sport
extreme" lub rbwnowazny zgodnie z wytycznymi producenta wraz z listwami przysciennymi,
12. liniami itp.
13. Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych - gruntowanie podtoza
(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2
14. Krotno$¢ = 2
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych 12cm poziome na wierzchu
15. konstrukcji na sucho - jedna warstwa
16. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
17. Posadzki betonowe grubosci 5 cm zatarte na gtadko zbrojony wtdknami
Zakup, doastawa i montaz wyktadziny kauczukowej np. BS CLASSIC B265 Steel STUDSYSTEM
18. lub réwnowaznej wraz z listwami wykonczeniowymi SKI 100 kolor G804 lub réwnowaznymi
19. Sufity podwieszane z paneli drewnianych - demontaz
20. Wywiezienie materiatu z rozbidrki samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 10 km
21. Optata za sktadowanie materiatu z rozbidrki
Zakup, dostawa i montaz sufitu podwieszanego wandaloodpornego np.: firmy Barwa System,
wykonany ze stalowej siatki cieto-ciagnionej, wymiar kasetonu 150x60cm, catkowita
wysoko$¢ 44mm lub rownowaznego na podkonstrukcji systemowej zgodnie z dokumentacjq
22. projektowq
23. Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikaciji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine, wspdlne dla robdt
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Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, filarach,

24. pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
25. Rozebranie istniejgcego wyposazenia i obuddw grzejnikdw
26. Wywiezienie materiatu z rozbidrki samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km
27. Optata za sktadowanie materiatu z rozbidrki
Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. lll z zaprawy cementowo-wapiennej na
$cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pustakdw ceramicznych, gazo-i
28. pianobetondw (do 5 m2 w 1 miejscu)
29. (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe
30. Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na scianach
31. Zakup, dostawa i montaz paneli akustycznych np.: ECOPHON Wall Panel C
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych
32. z grunfowaniem
Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
33. gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie
Zakup, dostawa i montaz $ciany dziatowej z paneli przesuwnych np.: NUSING 100 Premium
34. Classic
35. Zakup, dostawa i montaz obudowy grzejnika
36. Wykucie z muru istniejgcej stolarki okiennej
37. Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych
38. Wywiezienie materiatu z rozbidrki samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 10 km
39. Optata za sktadowanie materiatu z rozbidrki
Montaz szklenia profilowego PILKINGTON PROFILIT K25/60/7 lub rwnowazne o przeszkleniu
podwdjnym - jako rodzaj szkta nalezy uzy¢ szkta standardowego 504 od zewnaqtrz i szkto plus
1.7 od wewnaqtrz, dodatkowo nalezy zastosowac element dociepleniowy w postaci uszczelek
40. oraz obrébek blacharskich
41. Wykucie z muru istniejgcej stolarki drzwiowej
42. Wywiezienie materiatu z rozbidrki samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km
43. Optata za sktadowanie materiatu z rozbidrki
44, Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2
45. Montaz elektromechanicznych elementdw blokujgcych - samozamykacz do drzwi
Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie do 100 kg - wzmocnienie istniejgcej
46. konstrukcji stalowej
47. Czyszczenie strumieniowo $cierne do trzeciego stopnia czystosci konstrukciji petno$ciennych
48. Malowanie pedzlem farbami do gruntowania konstrukciji petnosciennych
49. Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi konstrukciji petnosciennych
50. Rozebranie $cianki dziatowej o grub. 1/2 ceg
Wykucie otwordw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub
51. cementowo-wapiennej dla otwordw drzwiowych i okiennych
52. Wykucie z muru drzwi
53. Wywiezienie materiatu z rozbidrki samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 10 km
54, Optata za sktadowanie materiatu z rozbidrki
Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z
55. pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101
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Uzupetnienie scian lub zamurowanie otwordw w $cianach na zaprawie cementowo-

56. wapiennej cegtami
57. Przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami - tazienkowe
58. Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych
Wykopy nieumochnione o $cianach pionowych wykonywane wewngtrz budynku z
59. odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w §cianach z cegiet na zaprawie cementowo-
60. wapiennej
61. Wywiezienie materiatu z rozbidrki samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 10 km
62. Optata za sktadowanie materiatu z rozbidrki
63. Podktady betonowe na podtozu gruntowym
Stopy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie
64. betonu
65. Wykonanie podlewek o gr. 50 mm
66. Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie do 100 kg - konstrukcja stalowa nowa
Obudowa elementdw konstrukcii ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych
67. pojedynczych belek i podciggdw, jednowarstwowa 100 - 01
68. Rozebranie istniejgcej posadzki do warstwy betonowej
69. Rozebranie istniejgcej wierzchniej warstwy posadzek
Skucie nieréwnosci betonu oraz oczyszczenie nawierzchni przy gtebokosci do 1 cm na
70. podtogach
71. Wywiezienie materiatu z rozbidrki samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km
72. Optata za sktadowanie materiatu z rozbidrki
73. Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych - gruntowanie podtoza
(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2
74. Krotno$¢ = 2
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych 12cm poziome na wierzchu
75. konstrukcji na sucho - jedna warstwa
76. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
77. Posadzki betonowe grubosici 5 cm zatarte na gtadko zbrojony wtdknami
Zakup, doastawa i montaz wyktadziny kauczukowej np. BS CLASSIC B265 Steel STUDSYSTEM
78. lub réwnowaznej wraz z listwami wykonczeniowymi SKI 100 kolor G804 lub réwnowaznymi
79. (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome
80. (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej grubosci 10 mm
Zakup, doastawa i montaz wyktadziny kauczukowej np. BS CLASSIC B207 JEANS STUDSYSTEM
81. lub rébwnowaznej wraz z listwami wykonczeniowymi SKI 100 kolor B207 lub rbwnowaznymi
Zakup, doastawa i montaz wyktadziny np. Polysafe Hydro Evolve w kolorze Amazon 4252,
82. wywinieta na $ciany za pomocg listwy wyobleniowej na wysoko$¢ 10cm
83. Sufity podwieszane z paneli drewnianych - demontaz
84. Wywiezienie materiatu z rozbidrki samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 10 km
85. Optata za sktadowanie materiatu z rozbidrki
Oktadziny stropow ptytami gipsowo - karfonowymi na ruszcie podwdjnym, podwieszanym,
86. metalowym z ksztattownikéw CD i UD
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Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych

87. z gruntfowaniem
Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
88. gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie
89. Odbicie tynkdw, ptytek itp. na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
90. Wywiezienie materiatu z rozbidrki samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km
91. Optata za sktadowanie materiatu z rozbidrki
Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. lll z zaprawy cementowo-wapiennej na
$cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pustakdw ceramicznych, gazo-i
92. pianobetondw (do 5 m2 w 1 miejscu)
93. (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe
94, Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na scianach
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych
95. z gruntowaniem
Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
96. gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie
97. Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza
98. Licowanie $cian ptytkami na klej metodqg zwyktq
99. Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie wraz z wklejeniem tasm
100. Montaz drzwi wewnetrznych wraz z oécieznicq z obrébkg obsadzenia
Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, filarach,
101. pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
102. Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
103. Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
104. Wywiezienie materiatu z rozbidrki samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 10 km
105. Optata za sktadowanie materiatu z rozbidrki
Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodqg lekkg-mokrg - oczyszczenie
106. mechaniczne i zmycie
Tynki zewnetrzne zwykte kat. lll na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych (balkony i
107. loggie) wykonywane recznie
108. Tynki zewnetrzne zwykte kat. lll na o$ciezach o szerokosci do 30 cm wykonywane recznie
109. Malowanie elewacji farbg akrylowg
Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej, wykonywane recznie - wykonanie
110. warstwy posredniej
Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej z réznobarwnych kamieni o
111. walorach tynku zmywalnego
112. Renowacja daszku nad wejsciem zgodnie z dokumentacjg projektowqg
113. Rynny dachowe pdtokrggte o ér. 15 cm z blachy ocynkowanej powlekanej
114. Rury spustowe okrggte o ér. 12 cm z blachy ocynkowanej powlekanej
115. Balustrady schodowe z pretdw stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu
116. Demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych (warto$¢ szacunkowa)
Identyfikcaja obwoddw, demontaz istniejacej rozdzielnicy TRG-4 z odtgczeniem obwoddw i
ponowne podtgczenie pod nowe zabezpieczenia, przeniesienie zabezpieczeh do nowej
117. rozdzielnicy TRG-4
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118. Demontaz tablicy sterowania o$wietleniem
119. Wymiana wktadek bezpiecznikowych w rozdzielnicy TR-G na 100A gG
120. Badanie WLZ do rozdzielnicy TRG-4- kabel 4-zytowy
121. Rozdzielnica TRG-4
122. Rozdzielnica TSO
Skrzynka sterowania o$wietleniem SSO1 (6 przyciskdw krytych o samoczynnym powrocie, z
sygnalizacjg zatgczenia przez podswietlenie typu ST22-KLz-11 zabudowanych w 2 kasetach
123. sterowniczych typu ST22K3)
Skrzynka sterowania o$wietleniem SSO2 (6 przyciskdw krytych o samoczynnym powrocie, z
sygnalizacjg zatgczenia przez podswietlenie typu ST22-KLz-11 zabudowanych w 2 kasetach
124. sterowniczych typu ST22K3)
125. Wytgcznik p.poz. gtéwny
126. Osadzenie w podtozu kotkdw metalowych kotwigcych Mé
Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 mocowania Konstrukcje wsporcze do
127. koryt KOP 100H50
Korytka o szeroko$ci do 100 mm przykrecane do gotowych otwordw Korytka kablowe KOP
128. 100H50
129. Wykucie bruzd dla przewoddw witynkowych w cegle
130. Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm
131. Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy gipsowej
Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z
132. mocowaniem TRG-4>TSO Kabel elektroen.miedz.YKY 5x16; 0,6/1 kV
133. Montaz kohcdwek kablowych przez zaciskanie - przekrdj zyt do 16 mm?2
134. Podtgczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 16 mm2 pod zaciski lub bolce
Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 uktadane p.t. w gotowych
bruzdach w podtozu innym niz betonowe TRG-4>wytqczniki p.poz. gtdbwne Przewdd
135. kabelkowy miedz. NHXH FE180/E90 2x2,5; 750 V
Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 uktadane w gotowych korytkach i
na drabinkach bez mocowania/pod tynkiem TRG-4>wentylatory kanatowe Przewdd
136. kabelkowy miedz. YDY 3x1,5; 750 V
Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w gotowych korytkach i
na drabinkach bez mocowania/pod tynkiem TRG-4>wentylatory hybrydowe Przewdd
137. kabelkowy miedz. YDY 3x1,5; 750 V
Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 uktadane w gotowych korytkach i
na drabinkach bez mocowania/pod tynkiem TRG-4>nagrzewnica elekiryczna Kabel
138. elektroen.miedz.YKY 5x 2,5; 0,6/1 kV
Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub
gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu ceglanym Dla gniazd 1P20/IP44
139. pojedynczych
Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub
140. gipsowej - wykonanie $lepych otworédw w podtozu ceglanym Dla tgcznikdw instalacyjnych
141. Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o §r.do 60 mm
Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe
przykrecane o obcigzalnosci do 16 Ai przekroju przewoddw do 2.5 mm2 Gniazdo 2P+PE, z
142. pokrywkq, z przestonami torow prgdowych, 16A/250V IP44
143. tgcznik 1-biegunowy, 10A/250V
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144, tgcznik 1-biegunowy hermetyczny, IP44, 10A/250V
145. tgcznik 1-biegunowy $wiecznikowy hermetyczny, IP44, 10A/250V
AT+AWZ - Oprawa typu AquaForce Il 1x36W T26 HF, IP65, certyfikowana z modutem
146. awaryjnym 1h wewngtrz budynku
AW4 - Oprawa LOVATO P LED IP22 z modutem awaryjnym Th do wbudowania, klasa izolacji
147. Il, LVPO - do przestrzeni otwartych, SE - praca naciemno
EW1-Oprawa z piktogramem "WYJSCIE" INFINITY IP44 z modutem awaryjnym 1h, dostropowa,
148. autotest
EW3-Oprawa z piktogramem kierunkowym INFINITY IP44 z modutem awaryjnym 1h,
149. dostropowa, autotest
A2+AW - Oprawa typu AquaForce Il 1x58W T26 HF, IPé5, certyfikowana z modutem
150. awaryjnym 1h
AW?2 - Oprawa LOVATO P LED IP22 z modutem awaryjnym 1h do wbudowania, klasa izolacji
151. Il, LVPC - do drég ewakuacyjnych, SE - praca naciemno
AW3 - Oprawa LOVATO N LED IP41 z modutem awaryjnym 1h nastropowa, klasa izolacii ll,
152. LVNO - do przestrzeni otwartych, SE - praca na ciemno
AW4 - Oprawa LOVATO P LED IP22 z modutem awaryjnym 1h do wbudowania, klasa izolacji
153. Il, LVPO - do przestrzeni otwartych, SE - praca na ciemno
EW4-Oprawa z piktogramem kierunkowym INFINITY IP44 z modutem awaryjnym 1h, $cienna,
154. autotest
155. V1-Oprawa HELIOS 3x1W 1H/SA awaryjna z modutem 1h, praca naciemno, nastropowa
156. C1-Oprawa Cimi 1x14W HF IP44, klosz mleczny z poliweglanu, asymetryczna
157. C2-Oprawa Cimi 1x28W HF IP44, klosz mleczny z poliweglanu, asymetryczna
158. L1-Oprawa Cetus TC-TEL 1x26W/840 HF + Cetus Diffuser PC IP44 CL
159. L2-Oprawa Cetus TC-TEL 2x18W/840 HF + Cetus Diffuser PC IP44 CL
160. L3-Oprawa Cetus TC-TEL 2x26W/840 HF + Cetus Diffuser PC |IP44 CL
161. T-Oprawa Titus Sport 4x80W/840 T16 HF, odbtysnik aluminiowy, btyszczgcy
162. Wykucie bruzd dla przewoddw witynkowych w cegle
163. Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm
164. Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy gipsowej
Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w gotowych
bruzdach w podtozu innym niz betonowe Obwody oswietlenia ogdinego Przewdd
165. kabelkowy miedz. YDY 3x1,5; 750 V
Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 uktadane p.t. w gotowych
bruzdach w podtozu innym niz betonowe Obwody oswietlenia sali Przewdd kabelkowy
166. miedz. YDY 3x1,5; 750 V
Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 uktadane p.t. w gotowych
bruzdach w podtozu innym niz betonowe Obwody oswietlenia awaryjnego i
167. ewakuacyjnego Przewdd kabelkowy miedz. YDY 3x1,5; 750 V
Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 uktadane p.t. w gotowych
bruzdach w podtozu innym niz betonowe Obwody gniazd 230V Przewdd kabelkowy miedz.
168. YDY 3x2,5; 750 V
Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w gotowych
bruzdach w podtozu innym niz betonowe Obwody tgcznikéw bistabilnych Przewdd
169. kabelkowy miedz. YDY 2x1,5; 750 V
170. Montaz gtdwnej szyny wyrbwnawczej LSU
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Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych Przewdd

171. miedziany LgY 25,0 mm2, 750 V
172. Montaz kohcdwek kablowych przez zaciskanie - przekrdj zyt do 25 mm2
173. Podtgczenie przewoddow pojedynczych o przekroju zyty do 25 mm2 pod zaciski lub bolce
Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w gotowych korytkach i
174. na drabinkach bez mocowania Przewdd miedziany DY 6 mm2, 750 V
175. Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (pomiar pierwszy)
176. Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (kazdy nastepny pomiar)
177. Pomiar rezystanciji izolaciji instalacji elektrycznej - obwdd 3-fazowy (pomiar pierwszy)
178. Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 3-fazowy (kazdy nastepny pomiar)
179. Badania i pomiary instalaciji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar)
180. Badania i pomiary instalaciji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar)
181. Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza préba)
182. Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastepna prébal)
183. Badania i pomiary instalaciji uziemiajgcej (pierwszy pomiar)
184. Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar)
185. Pomiar natezenia oswietlenia - kompleksowo w catym budynku
186. Przebijanie otwordw §r. 25 mm o dtugosci do 1 ceg. w $cianach lub stropach z cegty
187. Przebijanie otwordw §r. 25 mm o dtugosci do 1 1/2 ceg. w $cianach lub stropach z cegty
188. Przebijanie otwordw §r. 40 mm o dtugosci do 1 ceg. w $cianach lub stropach z cegty
189. Przebijanie otwordw §r. 40 mm o dtugosci do 1 1/2 ceg. w Scianach lub stropach z cegty
190. Zerwanie posadzki cementowej
191. Podktady betonowe pod podtogii posadzki
192. Posadzki cementowe zatarte na ostro
Wykopy nieumochnione o $cianach pionowych wykonywane wewngtrz budynku z
193. odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
Wykopy nieumochione o Scianach pionowych wykonywane wewngtrz budynku - zasypanie
194, ziemiq z ukopdw
195. Zageszczenie wykopdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll
Wykopy nieumochione o $cianach pionowych wykonywane wewnagtrz budynku - usuniecie z
196. parteru budynku gruzu i ziemi
197. Wywz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. |-l
198. Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km Krothosé = 15
199. Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich grub. 20 cm
200. Zasypka technologiczna
201. Obsypka 30 cm ponad wierzch rury
Rurociggi z PVC kanalizacyjne o ér. 160 mm w gotowych wykopach, wewngtrz budynkdw o
potqczeniach wciskowych Poziomy w wykopach Rura PVC-U kanalizacji zewnetrznej klasa S
202. SN8 Scianka lita dn 160 mm
203. Rura ostonowa stalowa DN250
Wstawienie tréjnika z PCW o ér. 110/160 mm uszczelnianego pierscieniami gumowymi -
204. wtgczenie do pionu ISTI
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Wstawienie tréjnika z PCW o ér. 110/160 mm uszczelnianego pierscieniami gumowymi -

205. wtgczenie do pionu IST2
Rurociggi kanalizacyjne z PVC o ér. 110 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych o
206. potgczeniach wciskowych Odcinki pionowe + poziomy podstropowe
Rurociggi kanalizacyjne z PVC o §r. 50 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych o
207. potgczeniach wciskowych Odcinki pionowe
208. Czyszczaki z PVC kandlizacyjne o §r. 110 mm o potgczeniach wciskowych
Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w §cianach z cegiet na zaprawie cementowo-
209. wapiennej
Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w §cianach z cegiet na zaprawie cementowo-
210. wapiennej
Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w
211. Scianach z cegiet
Rurociggi kanalizacyjne z PVC o §r. 110 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych o
212. potgczeniach wciskowych Poziomy kanalizacyjne w §cianach do przyboréw
Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $scianach w budynkach niemieszkalnych o
213. potgczeniach wciskowych Poziomy kanalizacyjne w §cianach do przyboréw
Dodatki za wykonanie podej$s¢ odptywowych z PVC o ér. 50 mm o potgczeniach wciskowych
214, do umywalek, prysznicow, wpustdw, pisuaru
Dodatki za wykonanie podej$s¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm o potgczeniach
215. wciskowych do WC i wpustdw podtogowych
Wpust KESSEL Classic systemu 100 DNS0 ze stali nierdzewnej z wyjmowanym syfonem i
216. zabbezpieczeniem Multistop
217. Stelaz montazowy ze sptuczkg podtynkowqg do miski ustepowej
218. Miska ustepowa wiszgca lejowa z deskg sedesowqg
219. Przyciski do sptuczek podtynkowych do WC
220. Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem standard
221. Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujgcym
Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w §cianach z cegiet na zaprawie cementowo-
222. wapiennej
Zamurowanie bruzd poziomych o szeroko$ci 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w
223. Scianach z cegiet
Rurociqgi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 20 mm o potgczeniach
224. zgrzewanych, na §cianach w budynkach niemieszkalnych Rura wielowarstwowa PEX 16x2,2
Rurociqgi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 20 mm o potgczeniach
225. zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych Rura wielowarstwowa PEX 20x2,8
Rurociqgi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 25 mm o potgczeniach
226. zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych Rura wielowarstwowa PEX 25x3,0
Rurociqgi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 32 mm o potgczeniach
227. zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych Rura wielowarstwowa PEX 32x3,5
Rurociqgi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 20 mm o potgczeniach
228. zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych Rura wielowarstwowa PEX 16x2,2
Rurociqgi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 20 mm o potgczeniach
229. zgrzewanych, na §cianach w budynkach niemieszkalnych Rura wielowarstwowa PEX 20x2,8
Rurociqgi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 25 mm o potgczeniach
230. zgrzewanych, na §cianach w budynkach niemieszkalnych Rura wielowarstwowa PEX 25x3,0
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Rurociqgi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 32 mm o potgczeniach

231. zgrzewanych, na $§cianach w budynkach niemieszkalnych Rura wielowarstwowa PEX 32x3,5
Izolacja rurociggdw §r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm (J)
232. Otuliny Thermaflex FRZ gr. 13 mm d=16
Izolacja rurociggdw §r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm (J)
233. Otuliny Thermaflex FRZ gr. 13 mm d=20
Izolacja rurociggdw §r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm (J)
234. Otuliny Thermaflex FRZ gr. 13 mm d=25
Izolacja rurociggdw §r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
235. Otuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm d=32
Izolacja rurociggdw §r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
236. Otuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm d=15
Izolacja rurociggdw §r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
237. Otuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm d=20
Izolacja rurociggdw §r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.25 mm (P)
238. Otuliny Thermaflex FRZ gr. 25 mm d=25
Izolacja rurociggdw §r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.25 mm (P)
239. Otuliny Thermaflex FRZ gr. 25 mm d=32
Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawordw
czerpalnych, baterii, ptuczek o potgczeniu elastycznym z tworzywa o §r. zewnetrznej 20 mm
240. Umywalki
Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do ptuczek
241. ustepowych o potgczeniu sztywnym o §r. zewnetrznej 20 mm WC
Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do ptuczek
242. ustepowych o potgczeniu sztywnym o §r. zewnetrznej 20 mm Pisuary
Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do ptuczek
243. ustepowych o potgczeniu sztywnym o §r. zewnetrznej 20 mm Prysznice
244. Zawory katowe umywalkowe i zZlewozmywakowe 1/2x3/4"
245. Zawory kgtowe do WC o §r.nom. 15 mm
246. Bateria umywalkowa jednouchwytowa standard
247. Bateria natryskowa jednouchwytowa standard
248. Zawory czerpalne o §r. nominalnej 15 mm
249, Zawoér kulowy DN 32
250. Zawor atyskazeniowy HA DN15
251. Zawér termostatyczny MTCV(A) DN15
252. Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych
Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza
253. (pulsacyjna)
Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w
254. budynkach niemieszkalnych (rurocigg o ér. do 63 mm)
255. Wtgczenie do istniejgcej instalaciji
256. Wymiana hydrantu §ciennego o ér. 25 mm
257. Proba wydajnosci hydrantu
258. Wtgczenie do istniejgcej instalacji c.o. (2xDN25)
Rurociaggi w instalacjach c.o. stalowe o §r. nominalnej 15 mm o potgczeniach spawanych na
259. Scianach w budynkach Rura stalowa b/s przewodowa czarna DN15 mm

11




Nazwa inwestycji: MODERNIZACJA HALI SPORTOW WALKI

Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o §r. nominalnej 20 mm o potgczeniach spawanych na

260. $cianach w budynkach Rura stalowa b/s przewodowa czarna DN20 mm
Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o §r. nominalnej 25 mm o potgczeniach spawanych na
261. $cianach w budynkach Rura stalowa b/s przewodowa czarna DN25 mm
Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o §r. nominalnej 32 mm o potgczeniach spawanych na
262. $cianach w budynkach Rura stalowa b/s przewodowa czarna DN32 mm
Izolacja rurociggdw §r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
263. Otuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm d=15
Izolacja rurociggdw §r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.30 mm (S)
264. Otuliny Thermaflex FRZ gr. 30 mm d=25
Izolacja rurociggdw §r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.30 mm (S)
265. Otuliny Thermaflex FRZ gr. 30 mm d=32
Izolacja rurociggdw §r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.40 mm (S)
266. Otuliny Thermaflex FRZ gr. 40 mm d=40
267. Rury przytgczne o ér. 15 mm do grzejnikdw stalowych o potgczeniu spawanym
268. Grzejnik ptytowy K-Plan 11 500/800
269. Grzejnik ptytowy K-Plan 11 500/700
270. Grzejnik ptytowy K-Plan 11 500/400
271. Grzejnik ptytowy VK-Plan 22 900/1400
272. Grzejnik tazienkowy MIKA Plus SE 29/500 h=1140
273. Grzejnik tazienkowy MIKA Plus SE 14/500 h=540
274. Zawér termostatyczny AV6 DN15
275. Gtowica termostatyczna
276. Zawor powrotny prosty DN 15
277. Zawér powrotny kgtowy podwdjny DN 15
278. Zawory odpowietrzajgce automatyczne o §r. 15 mm
279. Ptukanie instalaciji c.o.
280. Proby szczelnosci instalaciji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych
281. Proby z dokonaniem regulacii instalaciji centralnego ogrzewania (na gorgco)
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér.do 100 mm - udziat
282. ksztattek do 35 %
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o §r.do 125 mm - udziat
283. ksztattek do 35 %
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o §r.do 160 mm - udziat
284. ksztattek do 35 %
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o §r.do 200 mm - udziat
285. ksztattek do 35 %
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokgtne, typ A/l o obwodzie do 1000 mm -
286. udziat ksztattek do 35 %
Izolacja kanatéw wentylacyjnych i kimatyzacyjnych o przekroju okrggtym matq lamelowg
ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL mocowang na szpilki zgrzewane; srednica kanatéw do
287. 200 mm
Izolacja kanatéw wentylacyjnych i kimatyzacyjnych o przekroju okrggtym matqg lamelowqg
ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL mocowang na szpilki zgrzewane; srednica kanatéw do
288. 200 mm
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Izolacja kanatéw wentylacyjnych i kimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym matg

lamelowq ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL mocowang na szpilki samoprzylepne - udziat

289. ksztattek do 35%; obwdd kanatdéw do 1000 mm
290. Przewdd flex izolowany d=125
291. Przewdd flex izolowany d=160
292. Zawor nawiewny KK 160
293. Zawor nawiewny KK 125
294. Wentylator TD-800/200 + REB-1
295. Nagrzewnica kanatowa DH-250/60+termostat TS
296. Filtr kanatowy DF 315
297. Ttumik kanatowy CS50-200/1000
298. Podstawa dachowa B/Il d=200
299. Czerpnia dachowa C d=200
300. Przepustnica okrggta d=200 z sitownikiem
301. Okablowanie sterownicze wentylatora i przepustnicy
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér.do 100 mm - udziat
302. ksztattek do 35 %
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér.do 125 mm - udziat
303. ksztattek do 35 %
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1000 mm -
304. udziat ksztattek do 35 %
305. Przewdd flex nieizolowany d=125
306. Przewdd flex nieizolowany d=100
307. Zawor nawiewny KE 100
308. Zawér nawiewny KE 125
309. Wentylator dachowy DAs-200
310. Podstawa dachowa ttumigca PTL200
311. Przepustnica okrggta d=100
312. Okablowanie sterownicze wentylatora
313. Kratka wentylacyjna ALWT-2 825x225
314. Kratka wentylacyjna ST-W/UF 125x825
315. Nawietrzak podokienny 800x200
316. Nawietrzak podokienny 800x100
317. Wentylator dachowy hybrydowy MAG-200/AC
318. Podstawa dachowa B/Il d=1460
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o §r.do 160 mm - udziat
319. ksztattek do 35 %
320. Kratka z siatkg na kanat d=160
321. Sterownik HIGSTER
322. Okablowanie sterownicze wentylatorow hybrydowych
Demontaz istniejgcych instalacji sanitarnych wraz z nawietrzakami podokiennymi od strony
323. potudniowej sali (warto$¢ szacunkowda)
324. Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej wraz z kraweznikami
325. Mechaniczne rozebranie podbudowy o grubosci 35 cm
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326. Wywiezienie materiatu z rozbidrki samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 10 km
327. Optata za sktadowanie materiatu z rozbidrki

Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie lub na catej szerokosci drogi -
328. grubo$¢ warstwy po zag. 20 cm
329. Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gruboéci po zageszczeniu 15 cm
330. Nawierzchnie z ecokostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej
331. tawa pod krawezniki betonowa z oporem
332. Krawezniki betonowe 10x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej

1.4 Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:
obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami tfechnicznymi,

b) budowle stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowq wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;
budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocq przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy albo budynek
o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych,
stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catose, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwdch
lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowite] nie
przekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.
budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedqgcy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce
maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub
urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wodly,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzeh technicznych (kottdw, piecow
przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, joko odrebne pod
wzgledem technicznym czesci przedmiotdw sktadajgcych sie na cato$é uzytkowq.
obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumiec¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religiinego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posqggi, wodotryskiiinne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuigce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzgdku, jak: piaskownice, hustawki,

drabinki, $mietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego frwatodci technicznej, przewidziany do przeniesienia
w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice,
kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,
urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreSlonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidérce obiektu budowlanego.
remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt
budowlanych polegajgcych na odiworzeniu stanu pierwoinego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwaciji.
urzgdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewnigjgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytgcza i urzqdzenia instalacyjne, w tym stuzqgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $Sciekdw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.
terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzeniq zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.
prawie do dysponowania nieruchomosciq na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec tytut prawny
wynikajgcy z prawa witasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawda rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych.
pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
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dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych, w miare potrzeby, rysunki
i opisy stuzgce redlizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku redlizacji
obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
terenie zamknietym - nalezy przez to rozumieé teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedqgcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedgcy w dyspozyciji zaktadu gdrniczego.
aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumiec pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgcg
jego przydatnos$é do stosowania w budownictwie.
wiasciwym organie — nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.
wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé wyrdb w rozumieniu przepisdbw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wybordw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosé uzytkowq.
organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumieé organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.
U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdin. zm.).
obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepisdw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.
optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawqg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.
drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowanq,
przeznaczong do ruchu pojazddw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakohczeniu.
dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.
kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowq
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.
rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumieé — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcq do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdét w
formie wyliczen, szkicbéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspekfora nadzoru budowlanego.
aboratorium — nalezy przez to rozumieé laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy
lub inne laboraforium badawcze zaokceptowane przez Zamawigjgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdw
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.
materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjqg projektowq i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$é wykonanych robdt dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjjnowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.
poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robdét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.
projektancie — nalezy przez to rozumieé uprawniong osobe prawnq lub fizyczng bedacg autorem
dokumentacji projektowe.
rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizaciji budowy lub robét budowlanych.
czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploataciji.
ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
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grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzqgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdinego Stownika Zamdwien (Dz. Urz.
L 3402 16.12.2002r., z pdzn. zm.).
inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowq oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowqg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezqacq kontrole jakosci i iloSci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacii oraz
urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.
instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzgdzeh
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnose lub wspdtzaleznosé czynnosci obstugi, przegladdw
i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja
techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.
istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektdw interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.
normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzaciji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elekirotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub
»dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdinymi zasadami dziatania tych organizacii.
przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegbdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.
robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajq przyjety stopien scalenia robdt.
Wspélnym Stowniku Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robdt budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwieh publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzqdzenia 2151/2003, stosowanie koddédw CPV do okredlania przedmiotu zamodwienia przez
zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003
r.

Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy

od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
Zarzgdzajgcym readlizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okredlona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzojgcym, wyznaczonda przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowqg w zakresie okreSlonym w
udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajgcy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5 Ogdélne wymagania dotyczqgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjqg projektowq, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspdtrzedne
punktow gtéwnych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacii
projektowej i dwa komplety ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru kohcowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wtasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzglednigjgcym podziat na
dokumentacje projektowa:

- dostarczonq przez Zamawiajgcego,
- sporzgdzonq przez Wykonawce.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowiqg zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,Ogdlnych warunkach umowy”.
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Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiardw sq wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjq projektowq i
ST.

Wielkosci okre$lone w dokumentaciji projektowej i w ST bedqg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okresSlonego przedziatu toleranciji. Cechy materiatéw i
elementdw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$é z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogqg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacijq
projektowq lub ST i majg wptyw na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.3 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywad tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, os$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcédw, wszelkie inne Srodki
niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosciiinnych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjimuje sie, ze jest
witgczony w cene umowng.

1.5.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykohczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczgcych
ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzenh lub ucigzliwosci dla
0séb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymaganh, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe.
Wykonawca bedzie utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
ferenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedqg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

1.5.6 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzeh zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociqggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzqgdzeh podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.7 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposdb ciggty bedzie o kaidym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
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dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepisdéw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymaganh
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiedniq odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaije sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.9 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Wykonawca zobowigzany jest znac wszelkie przepisy wydane przez organy administraciji panstwowe;j
i samorzgdowe;j, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdéw bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie

wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzeh lub metod i w sposéb
ciggty bedzie informowad Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2 MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreSlonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego 7zrédta spetniajg wymagania ST w czasie
postepu robdt.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jokosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2 Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek ztéz miejscowych, wtgczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii
ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcqg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowanq przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych
materiatéw z jokiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegdtowe warunkéw
umowy stanowiqg inacze.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedqg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukohczeniu robdt.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedqg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze.

2.3 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, bqdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdét, w ktérym znajdujqg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczqc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
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2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby fymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedqg one potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakos$¢ i wtasciwose do robdt i byty
dostepne do konftroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow

Jedli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatdéw do wykonywania poszczegdinych elementdw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z
ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacii robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowd.

Sprzet bedqgcy wtasnosciqg Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczgce jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé
pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4 TRANSPORT

4.1 Ogdine wymagania dotyczgce fransportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw fransportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i witasciwosci przewozonych materiatdw.

Liczba $srodkdw transportu bedzie zapewniac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczqgce przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedqg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wtasciwy zarzgd drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezqco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

e Przedrozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:

1. projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i
graficznej,

2. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

3. projekt organizaciji budowy,

4. projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

e  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowq lub kontraktem oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjag pro-
jektowq, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

e  Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementdw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.
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o Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w  wytyczeniu
i wykonywaniu robdét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

e Decyzje Inspektora nadzoru dotyczqace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw robdt
bedq oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowe;j
i w ST, a takze w normach i wytycznych.

e Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pd&zZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacii ponosi Wykonawca.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb

wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z

dokumentacjqg projektowq, ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:

- organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposdéb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwadlifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$é wykonania poszczegdlnych elementdw robdt,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badanh laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze wycigganych
whioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposdb i forme
przekazywania tych informaciji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzgdzenh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz w mechanizmy
do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposdb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzqdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdinych elementdw robdt.

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, witqczajgc w fo personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badah materiatéw oraz robdt.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwosciq
zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacii
projektoweji ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sq okreSlone w ST. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robdét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy
w celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywacé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedq tak powazne, ze mogq wptyngcé ujemnie
na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci
je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatdw.

Wszystkie koszty zwiqzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw i robdt ponosi
Wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek

Probki bedqg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobiehstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktdre budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub

20



Nazwa inwestycji: MODERNIZACJA HALI SPORTOW WALKI

ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badahn pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedq dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badahn bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacii Inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywad Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badah (kopie) bedqg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zZrddta ich wytwarzania. Do umoZliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikaciji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez
Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobieral prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdéw i robdt z
dokumentacjqg projektowq i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw
i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98).,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polskg Normqg lub

4. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktdérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreSlong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

5. znajdujqg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia

dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kohca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedq dokonywane na biezgco i bedqg dotyczy¢é przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy bedqg czytelne, dokonane trwatqg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedqg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datqg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywacé w szczegdinosci:
date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,
uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramdw robdt,
terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlnych elementdw robdt,
przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
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uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robét,
wyjaénienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodno$¢ rzeczywistych warunkédw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowe;j,
dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robét,
dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania préobek oraz wyniki przeprowadzonych badah z
podaniem kto je przeprowadzat,
wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedq przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieh do wydawania poleceh Wykonawcy robdt.
[2] Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementdw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie lub w ST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badah Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowiq zatgczniki do odbioru robdt. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami frzecimi,
d) protokoty odbioru robdt,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedqg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedqg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robdét bedzie okredla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjq
projektowq i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedq wpisane do ksigzki obmiaréw.
Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie.
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7.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatéow

Zasady okreslania ilosci robét podane sqg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okre$lonymi w dokumentacii projektowej i
kosztorysowej przedmiarze robot.

7.3 Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdét bedq zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.
Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzqgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robdt.

7.4 Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST.
Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajgc w sposéb ciggty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustaleh odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowirobét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalaciji i urzgdzeh technicznych,
c) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancii.

8.2 Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciv

Odbidr robdt zanikajgeych i ulegajgecych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robdt oraz ilosci tych robdt, ktdre w dalszym procesie realizacii ulegng zakryciu.

Odbidér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiagjgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu robdt. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontaciji z dokumentacjqg projektowq, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robdt dokonuje sie dla zakresu robdt okreSlonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdét. Odbioru robdét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 Odbiér ostateczny (koncowy)

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawigjgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdw, wynikdw badah i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét
z dokumentacjq projektowq i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie
odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu oraz odbiordw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.
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W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
poszczegdlinych elementach konstrukcyjnych i wykohczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoSci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$S¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowq i ST z uwzglednieniem
toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartosé
wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (kohcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczaq, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3. protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. receptyiustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z STi programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom
urzgdzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczqg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcq wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robdt.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5 Odbidr pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawniq sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robdt(kohcowy) robdt”.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdlne

Podstawq ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowqg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetq przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robdét wycenionych ryczattowo podstawqg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STiw
dokumentacji projektowe.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedq obejmowac:

robocizne bezposéredniq wraz z narzutami,

wartos¢ zuzytych materiatédw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
fransportu na teren budowy,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
o Koszt wybudowania objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:
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(a)

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projekfu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodniehn wynikajgcych z postepu robdt,

ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenhstwa ruchu,
optaty/dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
tymczasowq przebudowe urzgdzenh obcych.

o Koszt utrzymania objazddédw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowah pionowych, poziomych,
barier i $wiatet,

utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

o Koszt likwidacji objazddw/przejazddw i organizacii ruchu obejmuje:

usuniecie wbudowanych materiatdéw i oznakowania,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

e Koszt budowy, utrzymania i likwidaciji objazddw, przejazddw i organizaciji ruchu ponosi Zamawiagjqcy.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pdzn.zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwieh publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowe;j (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).

—  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

10.2 Rozporzgdzenia

—  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemdw oceny zgodnosci
wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz frybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukfury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdw deklarowania
wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.
2041).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmienigjgce rozporzgdzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjne] oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczqce bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3 Inne dokumenty i instrukcje

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom I, II, lll, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlane;,
Warszawa 2003.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy

Techmkl Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

25



